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天都山団地線配水管布設替工事

数量調書

網走市



・ ： 配水管布設替（DCIPφ250、PEφ50）

・ ： 天都山団地線配水管布設替工事

・ ：
m m
m m
m m
m m

m m
m m
m m
m m

計 0計 58.2

【変更】 DCIPΦ〇〇
区間①
区間
区間

工事概要

区間①
区間
区間

DCIPΦ250
58.2

【当初】本管延長

工事名

【当初】 PEΦ50
区間① 45.9
区間

【変更】 PEΦ〇〇
区間①
区間
区間
計 0

区間
計 45.9



◯管材費

GX型　両受ソフトシール仕切弁　Φ250mm

GX型　帽　Φ250mm

GX型　G-LinkセットΦ250mm

GX型　ライナセットΦ250mm

GX型　異形管押輪セットΦ250mm

ソフトシール仕切弁Φ250mm

0

0

0

0

1不断水止水資材（PⅢ）　Φ250
式

1

1不断水取出資材Φ250×250
式

1

1
式

1

4
式

4

1
式

1

2
式

2

1
式

1

1
式

1

1
式

1

GX型　P-LinkセットΦ250mm

1GX型　短管2号　Φ250mm
式

1

1GX型　二受T字管Φ250mm×250mm
式

1

1GX型　フランジ付T字管Φ250mm×75mm
式

1

11GX型　S種直管　Φ250mm　5ｍ／1本
本

11

備考
区間① 区間②

上段：当初
下段：変更

【Φ250】

名称 単位 計



◯管材費

計 備考名称 単位

上段：当初
下段：変更

【Φ75】

区間① 区間②
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　Φ75

組
1 1

EFｴﾙﾎﾞ90°　φ75 2 2

PEΦ75　直管 0.2 0.2

レデューサ　Φ75×50mm 1 1

ボルトナットパッキン　ステンレスΦ75 0.5 0.5

ボルトナットパッキン　酸化皮膜Φ75 0.5 0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1F付短管　Φ75 1



◯管材費
【Φ50】

名称 単位 計
区間① 区間②

上段：当初
下段：変更

備考

EFｿｹｯﾄ　φ50
個

2 1 3

PEｿｹｯﾄ　φ50
個

1 0 1

EFキャップ　φ50
個

0 1 1

フランジ蓋　φ50
個

1 0 1

TSキャップ　φ50
個

2 0 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PE二層管　φ50
個

45.9 0.5 46.4



◯管材費

単位 計 備考

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

上段：当初
下段：変更

【その他】

区間① 区間②
名称

分水切替資材　φ13
式

5 5

分水切替資材　φ20
式

0

分水切替資材　φ25
式

0

分水切替資材　φ40
式

0

排泥資材　φ50×φ20
式

1 1

排泥資材　φ250×φ20
式

2 2内1つは管帽の先に取付



◯資材費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 1m間隔で設置ポリエチレンスリーブ固定バンドΦ250
個

59

58.2ポリエチレンスリーブΦ250
m

58.2
（※管延長×1.05）

48.2ロケーティングワイヤー
m

48.2 0

104.1セーフティライン
m

45.9 58.2

2防護桝
箇所

1 1

3止水栓筺資材一式
式

1 2

4仕切弁筐資材一式
式

0 4

上段：当初
下段：変更

区間① 区間②
名称 単位 計 備考



◯管工事費

0

0

0

0

0

0

0

2仕切弁設置　Φ250 2

11不断水止水工（PⅢ）　Φ250

1不断水取出工Φ250×250 1

58.2ポリエチレンスリーブ被覆工Φ250
m

58.2

2鋳鉄管切断工Φ250
口

2

4鋳鉄管異形管継手工　　Φ250
口

4

2鋳鉄管継手工　G-Link　Φ250
口

2

1鋳鉄管継手工　P-Link　Φ250
口

1

10鋳鉄管継手工　Φ250
口

10

58.2鋳鉄管　布設工φ250
m

58.2
区間① 区間②

上段：当初
下段：変更

【Φ250】

名称 単位 計 備考



◯管工事費

外面塗装工　ﾌﾗﾝｼﾞ部　φ75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
口

2

2φ75継手　融着　2口
基

2

0.2φ75PE管布設工
箇所

0.2

【Φ75】

区間① 区間②
名称 単位

上段：当初
下段：変更

計 備考

0

仕切弁設置　φ75　ﾌﾗﾝｼﾞ含
口

1 1



◯管工事費

0

0

0

0

0

0

1フランジ撤去Φ50
口

1

1フランジ設置Φ50
口

1

2TS継手Φ50
口

2

1PE管切断Φ50
口

1

1鋼管撤去Φ50
m

1

1鋼管切断Φ50
口

1

1外面塗装工　ﾌﾗﾝｼﾞ部　φ50
口

1

1φ50継手　PE継手　2口
箇所

1

1φ50継手　融着　1口
箇所

1

3φ50継手　融着　2口
箇所

2 1

Φ50布設
m

45.9 0.5

上段：当初
下段：変更

【Φ50】

区間① 区間②
名称 単位 計 備考

46.4



◯管工事費

排泥設置

分水切替　φ13

分水切替　φ20

分水切替　φ25

分水切替　φ40

ｼｰﾄ工

ﾃｰﾌﾟ工

ロケーティングワイヤー設置工
（※管延長×1.05）

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0防護桝設置
基

1 0.0

4.0弁筐設置
基

0 4.0

48.2
m

48.2 0

104.1
m

45.9 58.2

104.1
m

45.9 58.2

0
箇所

0
箇所

箇所
0

区間①
3

名称 単位

箇所
1 2

区間②

上段：当初
下段：変更

【その他】

計 備考

箇所
4 1 5



L = m
L = m

* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* - * =
* - * =

=
=

* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* + * =
* + * =
* + * =

総延長-会所部 * + * =
58.2ｍ-（1.2×5）ｍ＝52.2ｍ + =

+ =
* =
* =
* =
* =
* =

= * =

0.00.0 0.00
基層(車道) t=5cm

m2 0.0 52.20
（粗粒度As）

0.8 0.00 0.0
52.20 41.8下層路盤（車道） t=30㎝

m2 0.8
（切込砕石～φ40mm）

◇管の断面積
　π*（0.272/2）*（0.272/2） 0.0581

=掘削土運搬（仮置）
=掘削土運搬（仮置）

計
ｍ

118.8 120.6

0.0 2.3 0.0
殻処分 As

t
2.9 2.3 6.7

2.9
0.0 0.04 0.0

0.0
殻運搬 As

m3 73.1 0.04

73.1
0.00

0.0
舗装版破砕 積込有り

m2 1.4 52.20

239.4
0.0 0.0

0.0
2次切断

m
1.400 3 58.20 2 120.6

118.8
0.0

0.0
舗装切断 1次切断

m
0.800 3 58.20

（細粒度As） 0.0 0.00
表層(車道) t=3cm

m2 0.0 52.20

2

0.0

0.0

0.0
0.0

上層路盤(車道) t=4cm
m2 0.0 52.20

（As安定処理） 0.0 0.00

（密粒度As） 0.0 0.00 0.0
表層(車道) t=4cm

m2 0.8 52.20 41.8

0.0
（切込砕石～φ40mm） 0.0 0.00 0.0

0.0
下層路盤（歩道） t=10㎝

m2 0.0 52.20

41.8
0.8 0.00

0.0
凍上抑制層（車道） t=46㎝

m2 0.8 52.20

0.0
0.0 0.00

凍上抑制層（歩道） t=11㎝
m2 0.0 52.20

0.0

0.0
発生土埋戻し

m3 4.2

52.20 20.9
0.800 0.572 0.0581 0.00

火山灰埋戻し 1
m3 0.800 0.572 0.0581

0.800 1.372 0.00 0.0
掘削土運搬（残土）

m3 0.800 1.372 52.20 57.3

4.2
0.800 0.100 0.00 0.0

掘削土運搬（仮置）
m3 0.800 0.100 52.20

0.800 1.472 52.20
1.4720.800 0.00

数量 備考
堀削工 0.2BH

m3

0.0
61.5

標準断面図 名称 詳細 単位 計算式

土　工　事   （車道部φ250） 当初
変更

52.20
0.00



L = m N =
L = m N =

* * * =
* * * =
* * * =
* * * =
* * * =
* * * =
* - * * =
* - * * =

=
=

* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =

・起点部 * * =
・仕切弁設置部　2箇所 * + * * =
・不断水取出部 * + * * =
・不断水止水部 * + * * =

* + * * =
+ =
+ =
* * =
* * =
* =
* =
* =

= * =

掘削土運搬（仮置）
m3 1.300

（切込砕石～φ40mm） 0.0 1.20
下層路盤（車道） t=30㎝

m2 1.3 1.20 5 7.8
0 0.0

土　工　事   （車道会所部） 当初 1.20
変更 1.20

会所部数
会所部数

標準断面図 名称 詳細 単位 計算式 数量 備考
堀削工 0.2BH

m3 1.300 1.772 1.20 5 13.8
1.300 1.772 1.20 0 0.0

0.100 1.20 5 0.8
1.300 0.100 1.20 0 0.0

掘削土運搬（残土）
m3 1.300 1.672 1.20

1.300 1.672
5 13.0

1.20 0 0.0
0.852 0.0581

1.300 0.852 0.0581 1.20 0 0.0

=掘削土運搬（仮置）

1.20 5火山灰埋戻し
m3 1.300

0.0
発生土埋戻し

m3 =掘削土運搬（仮置）

凍上抑制層（歩道） t=11㎝
m2 0.0 1.20

0.0 1.20
5 0.0
0 0.0

凍上抑制層（車道） t=46㎝
m2 1.3 1.20

1.3 1.20
5 7.8
0 0.0

下層路盤（歩道） t=10㎝
m2 0.0 1.20

（切込砕石～φ40mm） 0.0 1.20
5 0.0
0 0.0

表層(車道) t=4cm
m2 1.3 1.20

（密粒度As） 1.3 1.20
5 7.8
0 0.0

上層路盤(車道) t=5cm
m2 0.0 1.20

（As安定処理） 0.0 1.20
5 0.0
0 0.0

表層(車道) t=3cm
m2 0.0 1.20

（細粒度As） 0.0 1.20
5 0.0
0 0.0

舗装切断 1次切断
m

1.300 2 1.20
0.000 2

2 5 25.0
0.00 2 0 0.0

2次切断
m

1.900 2 1.20
0.000 2

2 5 31.0
0.00 2 0 0.0

計
ｍ

25.0 31.0
0.0 0.0

56.0
0.0

舗装版破砕 積込有り
m2 1.3 1.20

0.0 1.20
5 7.8
0 0.0

殻運搬 As
m3 7.8 0.04

0.0 0.04
0.3
0.0

◇管の断面積 殻処分 As
t

0.3 2.3
　π*（0.272/2）*（0.272/2） 0.0581

0.7
0.0 2.3

5
0 箇所

箇所

0.0

0.8

6.3

41
0 0

◇会所部数（箇所）
その他 計

0
0 0

5
変更
当初

起点部

基層(車道) t=5cm
m2 0.0 1.20 5 0.0

（粗粒度As） 0.0 1.20 0 0.0



L = m N =
L = m N =

* * * =
* * * =
* * * =

継手部の掘削増分（会所部除く） * * * =
* * * =
* * * =
* - * * =
* - * * =

=
=

* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* + * * =
* + * * =
* + * * =
* + * * =
+ =
+ =
* * =
* * =
* =
* =
* =

= * = 0.0
0.0

　π*（0.272/2）*（0.272/2） 0.0581 0.0 2.3

0.0
◇管の断面積 殻処分 As

t
0.0 2.3

0.0
10.0km 0.0 0.04

殻運搬 As
m3 0.0 0.04

0 0.0
変更 0 0 0 0
当初 0 13 0 13 0.0 0.50

0.0 0.50 13 0.0
0.0

起点部 その他 計 舗装版破砕 積込有り
m2

0.0
◇継手部数（箇所） 0.0 0.0

0.0
計

ｍ
0.0 0.0

13 0.0
0.000 0 0.00 0 0

0 0.0
2次切断

m
0.000 0 1.20 0

0 13 0.0
0.000 0 0.00 0

舗装切断 1次切断
m

0.000 0 1.20
（細粒度As） 0.0 0.50 0 0.0
表層(車道) t=3cm

m2 0.0 0.50 13 0.0

0.0
（粗粒度As） 0.0 0.50 0 0.0

0.0
基層(車道) t=5cm

m2 0.0 0.50 13

13 0.0
（As安定処理） 0.0 0.50 0

0 0.0
上層路盤(車道) t=5cm

m2 0.0 0.50

13 0.0
（密粒度As） 0.0 0.50
表層(車道) t=4cm

m2 0.0 0.50

（切込砕石～φ40mm） 0.0 0.50 0 0.0
下層路盤（車道） t=30㎝

m2 0.0 0.50 13 0.0

0.0
（切込砕石～φ40mm） 0.0 0.50 0 0.0

0.0
下層路盤（歩道） t=10㎝

m2 0.0 0.50 13

13 0.0
0.0 0.50 0

0 0.0
凍上抑制層（車道） t=46㎝

m2 0.0 0.50

13 0.0
0.0 0.50

凍上抑制層（歩道） t=11㎝
m2 0.0 0.50

0.0
=掘削土運搬（仮置） 0.0

0 0.0
発生土埋戻し

m3 =掘削土運搬（仮置）

0.50 13 1.6
1.300 0.3 0 0.50

火山灰埋戻し
m3 0.800 0.3 0

0.800 0.300 0.50 0 0.0
掘削土運搬（残土）

m3 0.800 0.300 0.50 13 1.6

0.0
0.800 0.000 0.50 0 0.0

0.0
掘削土運搬（仮置）

m3 0.800 0.000 0.50 13
0.800 0.3 0.50 0

0.50 13 1.6
備考

堀削工 0.2BH
m3 0.800 0.3

標準断面図 名称 詳細 単位 計算式 数量

会所部数 13 箇所
変更 0.50 会所部数 0 箇所

土　工　事   （DCIPφ250継手部） 当初 0.50



L = m
L = m

* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* - * =
* - * =

=
=

* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* + * =
* + * =

総延長-会所部 * + * =
47.5ｍ-（1.2×6）ｍ＝45.1ｍ * + * =

+ =
+ =
* =
* =
* =
* =
* =

= * = 0.0
5.8

　π*（0.06/2）*（0.06/2） 0.0028 0.0 2.3

0.0
◇管の断面積 殻処分 As

t
2.5 2.3

2.5
0.0 0.04

殻運搬 As
m3 63.1 0.04

0.0 0.00 0.0
舗装版破砕 積込有り

m2 1.4 45.10 63.1

163.4
0.0 0.0 0.0

0.0
計

ｍ
81.4 82.0

82.0
2

0.0
2次切断

m
1.400 1 40.30 2

2 81.4
2 2

舗装切断 1次切断
m

0.800 1 40.30
（細粒度As） 0.0 0.00 0.0
表層(車道) t=4cm

m2 0.0 40.30 0.0

0.0
（粗粒度As） 0.0 0.00 0.0

0.0
基層(車道) t=5cm

m2 0.0 40.30

0.0
（As安定処理） 0.0 0.00

0.0
上層路盤(車道) t=5cm

m2 0.0 40.30

56.4
（密粒度As） 0.0 0.00
表層(車道) t=4cm

m2 1.4 40.30

（切込砕石～φ40mm） 0.6 0.00 0.0
下層路盤（車道） t=30㎝

m2 0.6 40.30 24.2

0.0
（切込砕石～φ40mm） 0.0 0.00 0.0

0.0
下層路盤（歩道） t=10㎝

m2 0.0 40.30

24.2
0.6 0.00

0.0
凍上抑制層（車道） t=46㎝

m2 0.6 40.30

0.0
0.0 0.00

凍上抑制層（歩道） t=11㎝
m2 0.0 40.30

2.4
=掘削土運搬（仮置） 0.0

0.0
発生土埋戻し

m3 =掘削土運搬（仮置）

40.30 11.5
0.800 0.36 0.0028 0.00

火山灰埋戻し
m3 0.800 0.36 0.0028

0.600 1.160 0.00 0.0
掘削土運搬（残土）

m3 0.600 1.160 40.30 28.1

2.4
0.600 0.100 0.00 0.0

0.0
掘削土運搬（仮置）

m3 0.600 0.100 40.30
0.600 1.26 0.00

40.30 30.5
備考

堀削工 0.2BH
m3 0.600 1.26

標準断面図 名称 詳細 単位 計算式 数量

土　工　事   （車道部φ50） 当初 40.30
変更 0.00



L = m N =
L = m N =

* * * =
* * * =
* * * =
* * * =
* * * =
* * * =
* - * * =
* - * * =

=
=

* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =

・起点部 * * =
・仕切弁設置部 * + * * =
・分水部4箇所 * + * * =

* + * * =
* + * * =
+ =
+ =
* * =
* * =
* =
* =
* =

= * = 0.0
0.9

　π*（0.06/2）*（0.06/2） 0.0028 0.0 2.3

0.0
◇管の断面積 殻処分 As

t
0.4 2.3

0.4
10.0km 0.0 0.04

殻運搬 As
m3 9.4 0.04

0 0.0
変更 0 0 0 0
当初 1 5 0 6 0.0 1.20

1.3 1.20 6 9.4
0.0

起点部 その他 計 舗装版破砕 積込有り
m2

82.8
◇会所部数（箇所） 0.0 0.0

0.0
計

ｍ
36.0 46.8

6 46.8
0.000 2 0.00 2 0

0 0.0
2次切断

m
1.800 3 1.20 2

2 6 36.0
0.000 2 0.00 2

舗装切断 1次切断
m

1.200 3 1.20
（細粒度As） 0.0 1.20 0 0.0
表層(車道) t=3cm

m2 0.0 1.20 6 0.0

0.0
（粗粒度As） 0.0 1.20 0 0.0

0.0
基層(車道) t=5cm

m2 0.0 1.20 6

6 0.0
（As安定処理） 0.0 1.20 0

0 0.0
上層路盤(車道) t=5cm

m2 0.0 1.20

6 13.0
（密粒度As） 1.8 1.20
表層(車道) t=4cm

m2 1.8 1.20

（切込砕石～φ40mm） 1.2 1.20 0 0.0
下層路盤（車道） t=30㎝

m2 1.2 1.20 6 8.6

0.0
（切込砕石～φ40mm） 0.0 1.20 0 0.0

0.0
下層路盤（歩道） t=10㎝

m2 0.0 1.20 6

6 8.6
1.2 1.20 0

0 0.0
凍上抑制層（車道） t=46㎝

m2 1.2 1.20

6 0.0
0.0 1.20

凍上抑制層（歩道） t=11㎝
m2 0.0 1.20

0.9
=掘削土運搬（仮置） 0.0

0 0.0
発生土埋戻し

m3 =掘削土運搬（仮置）

1.20 6 5.7
1.200 0.66 0.0028 1.20

火山灰埋戻し
m3 1.200 0.66 0.0028

1.200 1.460 1.20 0 0.0
掘削土運搬（残土）

m3 1.200 1.460 1.20 6 12.6

0.9
1.200 0.100 1.20 0 0.0

0.0
掘削土運搬（仮置）

m3 1.200 0.100 1.20 6
1.200 1.56 1.20 0

1.20 6 13.5
備考

堀削工 0.2BH
m3 1.200 1.56

標準断面図 名称 詳細 単位 計算式 数量

箇所
変更 1.20 会所部数 0 箇所

土　工　事   （車道会所部） 当初 1.20 会所部数 6
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+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
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+ + + + + + + + =

名称 詳細 単位
堀削工 0.2BH

m3

掘削土運搬（仮置）
m3

掘削土運搬（残土）
m3

火山灰埋戻し
m3

発生土埋戻し
m3

凍上抑制層（歩道） t=11㎝
m2

凍上抑制層（車道） t=46㎝
m2

下層路盤（歩道） t=10㎝
m2

（切込砕石～φ40mm）

下層路盤（車道） t=30㎝
m2

（切込砕石～φ40mm）

表層(車道) t=4cm
m2

（密粒度As）
上層路盤(車道) t=5cm

m2

（As安定処理）

舗装切断 1次切断

2次切断

計
ｍ

舗装版破砕 積込有り
m2

殻運搬 As
m3

10.0km
殻処分 As

t

土　工　事   集　計

61.5
0.0

13.8
0.0

1.6
0.0

計算式
30.5 13.5
0.0 0.0

数量 備考
120.8

0.0
8.2
0.0

112.6
0.0

45.9
0.0
8.2
0.0
0.0
0.0

82.4
0.0
0.0
0.0

82.4
0.0

118.9
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

541.6
0.0

153.4
0.0
6.1
0.0

14.1
0.0

4.2 0.8 0.0 2.4 0.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57.3 13.0 1.6 28.1 12.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.9 6.3 1.6 11.5 5.7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.2 0.8 0.0 2.4 0.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41.8 7.8 0.0 24.2 8.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41.8 7.8 0.0 24.2 8.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41.8 7.8 0.0 56.4 13.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

239.4 56.0 0.0 163.4 82.8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73.1 7.8 0.0 63.1 9.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.9 0.3 0.0 2.5 0.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.7 0.7 0.0 5.8 0.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0基層(車道) t=5cm
m2 0.0 0.0 0.0 0.0

（粗粒度As） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
表層(車道) t=3cm

m2 0.0 0.0 0.0
（細粒度As） 0.0 0.0

0.0 0.0
0.00.0 0.0 0.0



◇工期日数

① + + ＝ ≒ 日
② / ＝ ≒ 日
③ * + * / ＝ ≒ 日
④ / ＝ ≒ 日 備考：100 m2/日･層　（ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ6cm 直線配置）
⑤ / ＝ ≒ 日 備考：1,300 m2/日･層　（1.4m以上3.0ｍ未満）

◇交通誘導警備員
1

① 日 （1日当たり１人）
② 日 （1日当たり1人）

1
◇工期補正

( / * + ) / = ヶ月

備考：降雨降雪･・0.88
　　　　休日(土日年末年始等)・・0.67

4
◇運搬距離

① ：
② ：
③ ：
④ ：仮置き 現場周辺と仮定 1.0 km DID有り

DID有り
DID有り
DID有り網走市呼人570-11　(株)早水組

網走市字稲富285-1　湯浅工業(株)
大曲湖畔園地 4.7

18
8.8

km
km
km

23 30 1.33

以上より、工期は約 2 ヵ月必要となる。

0.67)(0.8810

残土

殻運搬(As)
火山灰

交通誘導警備員A
交通誘導警備員B

10
10

1300 0.09

23
6
3
0
1

7 1.2 4) 5 2.64
100 0

3 5 23
20 5.28

準備+片付け+完成資料
直管部布設
会所部及び再掘削部
歩道舗装復旧
車道舗装復旧

15
106
(1.2
0

119


