
作業量、日数算出

□水替工 1日（①～⑤）+3日（②～③）+3日（③～④）+1日（④～⑤）＝　8日

□水替えによる土のう設置 20（袋/1スパン）× 4スパン　=　80袋

□土砂受入地整備 処分量（77.9ｍ3）分の掘削・盛土

下層路盤工（整地：厚さ10ｃｍ）　幅3ｍ　×　奥行10ｍ　＝　30ｍ2

72.2 77.9 6.5合計

(下水道施設維持管

理積算要領P37)

標準作業量

12 ㎥/日

2.42 2.6 0.2 11.1

⑤ﾏﾝﾎｰﾙ □1.8*1.0 0.60 60% 1.08

28.53 30.8 2.6 11.1

④ﾏﾝﾎｰﾙ □1.8*1.0 0.60 60% 1.08

1.08

32.75 35.4 2.9 11.1

③ﾏﾝﾎｰﾙ □1.8*1.0 0.60 60% 1.08

1.08

8.47 9.1 0.8 11.1

②ﾏﾝﾎｰﾙ □1.8*1.0 0.60 60% 1.08

1.08

距離

(ｍ)

体積

(㎥)

作業日数

(日)

日進量

(ｍ)

①ﾏﾝﾎｰﾙ □1.8*1.0 0.60 60% 1.08

1.08

施設規格 形状寸法
埋塞深

(m)

閉塞率

(%)

面積

(㎡)

平均

(㎡)


