
令和２年１１月１２日 

公募型プロポーザル 

技術提案書等に関する質問回答書 

 

業務名：網走市新庁舎建設基本・実施設計業務委託 

番号 書類名称 頁番号 質 問 事 項 回 答 

１ 網走市新庁舎建

設基本・実施設

計業務委託特記

仕様書（案） 

P.2 6.設計与条件（4）その他 ①

記載 実施設計時に変更及び

条件を付すことがある とあ

りますが、可能性のある変

更・条件は、どの程度の事柄

なのかお教え下さい。 

完成した基本設計の内容によ

って、実施設計に係る業務委

託内容に変更が生じる場合が

あることが考えられますが、

現在想定しているものはあり

ません。 

２ 網走市新庁舎建

設基本・実施設

計業務委託特記

仕様書（案） 

P.5 3 設計業務の範囲（2）追加

業務①基本設計(ｶ)パブリッ

クコメントや市民説明会等の

資料の作成文末に資料の作成

と説明会対応を行うと記載さ

れています。対応には説明会

への同席も含まれるのでしょ

うか、含まれる場合の想定す

る説明会回数をご教示願いま

す。 

令和３年７～８月に開催予定

の基本設計に係る市民説明会

を短期間に集中的に開催し、

計９回程度の同席を見込んで

います。 

３ 網走市新庁舎建

設基本・実施設

計業務委託特記

仕様書（案） 

P.5 3 設計業務の範囲（2）追加

業務②実施設計(ｳ)～(ｵ)の各

種申請手続き業務において、

各種申請手数料は別途と考え

てよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

４ 網走市新庁舎建

設基本・実施設

計業務委託特記

仕様書（案） 

P.9 「基本設計は（中略）令和３

年８月末を目途に進める」と

ありますが、網走市新庁舎建

設基本構想においては、「令和

２年度までに実施設計に着

手」とあります。「実施設計に

着手」となる要件について設

定されておりましたら、ご教

示ください。 

本業務の契約締結が、基本設

計及び実施設計に着手と認識

しています。 

 

  



 

業務名：網走市新庁舎建設基本・実施設計業務委託 

番号 書類名称 頁番号 質 問 事 項 回 答 

５ 網走市新庁舎建

設敷地現況図

（測量実施前） 

－ 金市舘ビル跡地の耐圧版の配

筋等構造詳細について、ご教

示いただくことは可能でしょ

うか。 

全ての技術提案者にメールで

提供します。 

６ 網走市新庁舎建

設敷地現況図

（測量実施前） 

－ 計画地中央部の下水道管渠が

国道２４４号まで伸びていな

い図となっていますが、計画

地外から計画地内当該管渠へ

の下水流入はないと考えてよ

ろしいですか。 

市道南５条通りに敷設の下水

道管（汚水管）は図示のとおり

国道２４４号手前を起点とし

て東方向へ流れており、当該管

渠への計画地外の下水の流入

はありません。 

 


