
鏡(金抜き指定)

  2025年度施行

                   美しが丘公園外公園施設改修工事　実施設計書
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25-17-C1-0029-0-00

見積用

公　　共

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

施工箇所が点在する工事

                           網走市

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

1頁

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

燃             料

25-17-C1-0029-0-00

工期の設定

港   湾   石   材

実施工期：105日
冬期労務補正

適       用       工      種

2025/03/21 18:00:58

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号
網走市

完成期限：  2025年 7月30日

積　算　情　報（全体）
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  2025年 4月17日　～　  2025年 7月30日　(105日)

25-17-C1-0029-0-00

積算時想定工事期間

  2025年 4月17日

生     コ      ン

  2025年 4月17日

単    価    適    用    年    月  2025年 4月17日

地　　区

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

公園工事



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

潮見1丁目361-45

25-17-C1-0029-0

水系・路河川名事業種別

No

2

都市公園等ｽﾄｯｸ再編事業

植生工  A=1312.3m2

工事概要一覧表

変　　更
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工事箇所

1頁

美しが丘公園施設改修工事

1

要

美しが丘公園

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



鏡(工事概要一覧表)

3

7

駒場北4丁目公園施設改修工事

工

6

駒場北4丁目公園
水系・路河川名事業種別

No

2

都市公園等ｽﾄｯｸ再編事業

25-17-C1-0029-0-01

工事概要一覧表

変　　更
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工事箇所

土系舗装工  A=202.9m2

1頁

1

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等
駒場北4丁目38-48

本工事費

5



鏡(工事概要一覧表)

3

あすか公園施設改修工事

7

土系舗装工  A=130.0m2

工

6

25-17-C1-0029-0-02

水系・路河川名事業種別

No

2

都市公園等ｽﾄｯｸ再編事業

工事概要一覧表

変　　更
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あすか公園
工事箇所

駒場南7丁目76-17

1頁

1

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

駒場北公園施設改修工事

水系・路河川名事業種別

No

2

都市公園等ｽﾄｯｸ再編事業

土系舗装工  A=10.1m2

工事概要一覧表

変　　更
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工事箇所

1頁

1

駒場北公園

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

駒場北4丁目37-117

5

25-17-C1-0029-0-03



諸経費情報

０９：公園工事

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

諸経費情報（一般管理費算出用）

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

25-17-C1-0029-0-00

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月 2025/04

しない

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

財団法人等の補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

０９：公園工事

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

25-17-C1-0029-0

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無
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施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月 2025/04

しない

諸経費情報

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

０９：公園工事

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種

25-17-C1-0029-0-01

共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月 2025/04

しない

諸経費情報

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

０９：公園工事

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

25-17-C1-0029-0-02

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無
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施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月 2025/04

しない

諸経費情報

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

０９：公園工事

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月 2025/04

しない

諸経費情報

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

25-17-C1-0029-0-03

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



合併設計書一覧（施工箇所点在）

※５：各工事の一般管理費等按分金額の合計がＹと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

主たる工種：

　　　　合計欄

一般管理費等

工場管理費対象額

現場管理費

一般管理費等計上額

現場管理費率

純工事費

合併設計書一覧（施工箇所点在）

※３：各工事の一般管理費等按分金額＝Ｙ×（各工事の一般管理費等計上額÷Ｘ）

共通仮設費（率分）計上額

工場管理費率

共通仮設費対象額

※２：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Ｙ）

工場純工事費

駒場北4丁目公園施設改修

 

工場管理費計上額

25-17-C1-0029-0-03

共通仮設費率

一般管理費等率

※１：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（Ｘ)

　　　一般管理費
　　　 算　出　用あすか公園施設改修工事

直接工事費

現場環境改善費（率計上）

工事価格

25-17-C1-0029-0-0225-17-C1-0029-0
駒場北公園施設改修工事

工場管理費

共通仮設費（率分）

共通仮設費（積上分）

25-17-C1-0029-0

一般管理費等按分金額

25-17-C1-0029-0-01

現場環境改善費（率分）

0回

現場管理費対象額

現場管理費計上額

工事原価

　　 契約設計書用

工事

変更回数：

工場製作原価

一般管理費等（計算値）

現場環境改善費対象額

美しが丘公園施設改修工事

現場環境改善費補正値

公園工事

工期延長等に伴う現場維持費

一般管理費等対象額

※４：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整
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設計内訳書

数量

        1

摘要

主たる工種

式

　

共通仮設費

        1

工事名

式

　現場管理費

        1

当　初

25-17-C1-0029-0-00

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

設計内訳書（全体）

消費税相当額

        1

工事区分

式
　

式

        1

        1

事業区分

直接工事費

　

純工事費

式

共通仮設費

        1

規格 単位

工事費計

単価

式

数量増減

　

- 1 -

        1

式

工事価格

補正無し

式

金額 金額増減

美しが丘公園外公園施設改修工事 公園工事

工事原価

　一般管理費等

施工地域



工場管理費（一般管理費算出用）

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

非対象額計（－）
  6
  5

25-17-C1-0029-0-00

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

工場管理費（一般管理費算出用）

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費（一般管理費算出用）

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

共通仮設費（一般管理費算出用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

25-17-C1-0029-0-00

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18
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　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

共通仮設費（一般管理費算出用）

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

25-17-C1-0029-0-00

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費（一般管理費算出用）

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

現場管理費（一般管理費算出用）

 27
　率（補正後）

  5

　　　　　　　　　　　　現工事

25-17-C1-0029-0-00

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等（一般管理費算出用）

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

25-17-C1-0029-0-00

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

一般管理費等（一般管理費算出用）

発注年月

回変更網走市下水道課

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

25-17-C1-0029-0-00

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



集計リスト（材料）

工事区分

諸雑費（まるめ）
単位規格

ZS3000004

美しが丘公園外公園施設改修工事

数量 金額

25-17-C1-0029-0-00

単価

 

集計リスト（材料）

式

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード
材料

名称

- 1 -

摘要

         1



集計リスト（その他）

工事区分

       130

単位規格

美しが丘公園外公園施設改修工事

数量 金額

25-17-C1-0029-0-00

t=40mm　材工共

その他
単価

 

t=40mm　材工共

ダスト舗装

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

m2

【見積策定単価】

コード

       203

名称

m2

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

【見積策定単価】
        10

t=40mm　材工共

ダスト舗装 m2

【見積策定単価】

ダスト舗装



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

                      美しが丘公園施設改修工事　実施設計書

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

25-17-C1-0029-0

公　　共

1頁

参考資料

- 1 -

                           網走市

分割設計書　　1/ 4



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

～

25-17-C1-0029-0
網走市

時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

2025年 7月

J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）

J00:網走建設管理部

25-17-C1-0029-0

冬期労務補正

適       用       工      種

2025/03/21 18:00:58

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

2025年 4月

地　　区

公園工事



設計内訳書

数量

        1

摘要

主たる工種

式　

純工事費

　

工事名

式

        1

　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

　　　

施設整備

 

週休有

　現場管理費

        1

工事区分

m2

美しが丘公園施設改修工事

　共通仮設費（率計上）
式

        1

        1

　　　

事業区分

　園路広場整備工

　

施設整備
式

        1

共通仮設費

25-17-C1-0029-0

規格 単位

　　

単価

式

式

　　

数量増減

　

- 1 -

        1　

式

補正無し

　　　張芝

    1,310

式

　　植生工

金額 金額増減

単-1号

公園工事

工事原価

直接工事費

　　無し

設計内訳書

施工地域
公園緑地整備･改修



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

25-17-C1-0029-0

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

25-17-C1-0029-0

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

25-17-C1-0029-0

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

25-17-C1-0029-0

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

25-17-C1-0029-0

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更網走市下水道課

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

25-17-C1-0029-0

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

25-17-C1-0029-0

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

張芝

規格／条件
工種区分＝張芝工：施工規模＝500m2以上（

1.000-00000020

m2

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

　　無し

 

計

       1

20250417

WB810870

単
規

20250417

金額

標準）：時間制約を受ける場合の補正＝無：
単-2号

歩掛適用年月

人力施工による植生工

25-17-C1-0029-0

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

- 1 -

価
格

数

       1

名称

  



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
法面工（張芝工）

張芝工 500m2以上（標準） 無

諸雑費（まるめ）

Q001416001

刊行物単価

単価

 

参考資料（1）
単-2号

       1

20250417

単
規

20250417

- 2 -

金額

歩掛適用年月

25-17-C1-0029-0

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 人力施工による植生工 m2

価

Z1

格

       1

WB810870

数

ｍ２
野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共

計

       1

式

名称

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

美しが丘公園施設改修工事

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名

25-17-C1-0029-0

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

美しが丘公園施設改修工事

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格

25-17-C1-0029-0

区分

- 1 -

登録月単位



概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

当初美しが丘公園施設改修工事

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

 

数量増減単位規格 今回数量

工事名

概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

25-17-C1-0029-0

- 1 -

摘要

事業区分

前回数量



概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

当初

25-17-C1-0029-0-01

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

駒場北4丁目公園施設改修工事

 

数量増減単位規格 今回数量

工事名

- 2 -

概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

摘要

事業区分

前回数量



概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

当初

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

- 3 -

あすか公園施設改修工事

 

数量増減単位規格 今回数量

工事名

概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

25-17-C1-0029-0-02

摘要

事業区分

前回数量



概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

- 4 -

当初

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

駒場北公園施設改修工事

 

数量増減単位規格 今回数量

工事名

概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

摘要

事業区分

前回数量

25-17-C1-0029-0-03



集計リスト（材料）

工事区分

諸雑費（まるめ）
単位規格

ZS3000004
数量 金額単価

 

美しが丘公園施設改修工事

集計リスト（材料）

式

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

25-17-C1-0029-0

コード
材料

名称

- 1 -

摘要

         1



鏡(金抜き指定)

                    駒場北4丁目公園施設改修工事　実施設計書

見積用

  2025年度施行

25-17-C1-0029-0-01

分割設計書　　2/ 4

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

公　　共

1頁

参考資料

- 1 -

                           網走市



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

25-17-C1-0029-0-01

～

網走市
25-17-C1-0029-0-01

時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

2025年 7月

J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）

J00:網走建設管理部

冬期労務補正

適       用       工      種

2025/03/21 18:00:58

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

2025年 4月

地　　区

公園工事



設計内訳書

数量

        1

摘要

主たる工種

式

　　土系舗装工

　

純工事費

　

25-17-C1-0029-0-01

工事名

式

        1

　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

　　　

施設整備

 

      203 週休有

　現場管理費

        1

工事区分

m2

　共通仮設費（率計上）
式

        1

        1

　　　

事業区分

　園路広場整備工

　

施設整備

　　　ﾀﾞｽﾄ舗装

式

        1

共通仮設費

規格 単位

　　
t=40mm

単価

式

式

　　

数量増減

　

- 1 -

        1　

式

駒場北4丁目公園施設改修工事
補正無し

式

金額 金額増減

単-1号

公園工事

工事原価

直接工事費

設計内訳書

施工地域
公園緑地整備･改修



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6

25-17-C1-0029-0-01

  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

25-17-C1-0029-0-01

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

25-17-C1-0029-0-01

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

25-17-C1-0029-0-01

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

25-17-C1-0029-0-01

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更網走市下水道課

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等

25-17-C1-0029-0-01

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

25-17-C1-0029-0-01

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

規格／条件

1.000-00000020

m2
t=40mm　材工共

量
単
位

単-1号

25-17-C1-0029-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

WYB00001

 

計

       1

20250417

【見積策定単価】

単
規

20250417

金額

ﾀﾞｽﾄ舗装

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

- 1 -

価
格
t=40mm

数

       1

ダスト舗装
名称

  



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

25-17-C1-0029-0-01

登録単価＜データ無し＞

駒場北4丁目公園施設改修工事

コード 単価

工事名

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

25-17-C1-0029-0-01

備考

駒場北4丁目公園施設改修工事

名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格

25-17-C1-0029-0-01

数量 金額
その他
単価

 

ダスト舗装

駒場北4丁目公園施設改修工事 当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

m2

【見積策定単価】

コード

       203

名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要
t=40mm　材工共



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

                       あすか公園施設改修工事　実施設計書

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

25-17-C1-0029-0-02

公　　共

分割設計書　　3/ 4

1頁

参考資料

- 1 -

                           網走市



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

～

網走市

時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

2025年 7月

J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名25-17-C1-0029-0-02

J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）

J00:網走建設管理部

25-17-C1-0029-0-02

冬期労務補正

適       用       工      種

2025/03/21 18:00:58

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

2025年 4月

地　　区

公園工事



設計内訳書

      130

数量

        1

摘要

主たる工種

式

　　土系舗装工

　

純工事費

　

工事名

式

        1

　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

　　　

施設整備

 

週休有

　現場管理費

        1

工事区分

m2

　共通仮設費（率計上）
式

        1

        1

　　　

事業区分

　園路広場整備工

　

施設整備

　　　ﾀﾞｽﾄ舗装

式

25-17-C1-0029-0-02

        1

共通仮設費

規格 単位

　　
t=40mm

あすか公園施設改修工事

単価

式

式

　　

数量増減

　

- 1 -

        1　

式

補正無し

式

金額 金額増減

単-1号

公園工事

工事原価

直接工事費

設計内訳書

施工地域
公園緑地整備･改修



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

25-17-C1-0029-0-02

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

25-17-C1-0029-0-02

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

25-17-C1-0029-0-02

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費

25-17-C1-0029-0-02

  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

25-17-C1-0029-0-02

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更網走市下水道課

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

25-17-C1-0029-0-02

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

25-17-C1-0029-0-02

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

規格／条件

1.000-00000020

m2
t=40mm　材工共

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20250416

WYB00001

 

計

       1 【見積策定単価】

単
規

20250417

金額

ﾀﾞｽﾄ舗装

25-17-C1-0029-0-02

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

- 1 -

価
格
t=40mm

数

       1

ダスト舗装
名称

  



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

あすか公園施設改修工事

コード 単価

25-17-C1-0029-0-02

工事名

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考

あすか公園施設改修工事

名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号

25-17-C1-0029-0-02

工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

ダスト舗装

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

25-17-C1-0029-0-02

m2

【見積策定単価】

コード

       130

名称

あすか公園施設改修工事

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要
t=40mm　材工共



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

分割設計書　　4/ 4

公　　共

1頁

参考資料

- 1 -

                       駒場北公園施設改修工事　実施設計書

                           網走市

25-17-C1-0029-0-03



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

～

25-17-C1-0029-0-03
網走市

時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

2025年 7月

J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）

J00:網走建設管理部

冬期労務補正

適       用       工      種

2025/03/21 18:00:58

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

2025年 4月

地　　区

公園工事

25-17-C1-0029-0-03



設計内訳書

数量

        1

摘要

主たる工種

式

　　土系舗装工

純工事費

工事名

式

　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

　　　

施設整備

 

週休有

工事原価

        1

工事区分

m2

　共通仮設費（率計上）
式

        1

        1

　　　

事業区分

　園路広場整備工

　

施設整備

　　　ﾀﾞｽﾄ舗装

       10

式

        1

共通仮設費

規格 単位

　　
t=40mm

単価

式

　　

数量増減

　

- 1 -

        1　

式

補正無し

式

金額 金額増減

単-1号

公園工事

直接工事費

駒場北公園施設改修工事

設計内訳書

施工地域

25-17-C1-0029-0-03

公園緑地整備･改修



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費

25-17-C1-0029-0-03



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

25-17-C1-0029-0-03

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46

25-17-C1-0029-0-03



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

25-17-C1-0029-0-03

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更網走市下水道課

 14

  7

　純工事費

 24

 11
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処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

25-17-C1-0029-0-03



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制

25-17-C1-0029-0-03



単価表

規格／条件

1.000-00000020

m2
t=40mm　材工共

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

WYB00001

 

計

       1

20250417

【見積策定単価】

単
規

20250417

金額

ﾀﾞｽﾄ舗装

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

- 1 -

価
格
t=40mm

数

       1

ダスト舗装
名称

  

25-17-C1-0029-0-03



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名

- 1 -

駒場北公園施設改修工事

備考単位

25-17-C1-0029-0-03



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

駒場北公園施設改修工事

登録月単位

25-17-C1-0029-0-03



集計リスト（その他）

工事区分

        10

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

ダスト舗装

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

m2

【見積策定単価】

コード 名称

- 1 -

駒場北公園施設改修工事

集計リスト（その他）

摘要
t=40mm　材工共

25-17-C1-0029-0-03
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