
鏡(金抜き指定)

  2025年度施行
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見積用

公　　共

                  サン潮見公園（仮称）施設改修工事　実施設計書

25-17-C0-0138-0

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                           網走市

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

2025年10月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名
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合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

25-17-C0-0138-0

通常工期

J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）

J00:網走建設管理部
燃             料

実施工期：142日工期の設定

港   湾   石   材

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

  2025年 5月22日　～　  2025年10月10日　(142日)

網走市

  2025年 5月22日

冬期労務補正：
完成期限：  2025年10月10日

2025年 5月

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

時間的制約：

生     コ      ン

  2025年 5月22日

2025/04/22 10:00:58

単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

25-17-C0-0138-0

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

  2025年 5月22日

公園工事

なし

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

25-17-C0-0138-0

サン潮見公園（仮称）施設改修工事

字潮見165-63
水系・路河川名事業種別

No

ﾍﾞﾝﾁ・ﾃｰﾌﾞﾙ工　N=3基
2

都市公園等ｽﾄｯｸ再編事業 サン潮見公園（仮称）

工事概要一覧表
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変　　更

工事箇所

3頁

1

要

費　　目

遊具組立設置工　N=4基

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報

市街地補正

2025/05

- 4 -

25-17-C0-0138-0

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

工期延長等日数

諸経費率按分

しない

  0日

しない

する計上の有無

ＩＣＴ補正

計上の有無工期延長等に伴う現場維持費

諸経費情報

施工地域補正

４週８休以上(月単位)

現場環境改善費

 

市街地

週休２日制の補正



合併設計書一覧

主たる工種：

共通仮設費率

純工事費

第3号

工期延長等に伴う現場維持費

現場管理費率

工事価格

25-17-C0-0138-0
合併設計書一覧

共通仮設費（率分）

全体工事

一般管理費等率

現場管理費対象額

共通仮設費対象額

- 1 -

共通仮設費（率分）計上額

0回

現場管理費

一般管理費等対象額

現場環境改善費補正値

一般管理費等計上額

第2号

工事原価

変更回数：

現場環境改善費対象額

現場環境改善費（率計上）

工期延長等に伴う現場維持費率

積み上げ用費用

一般管理費等（計算値）

一般管理費等

工期延長等に伴う現場維持費計上額

現場環境改善費（率分）

公園工事

改修工事

 

工期延長等に伴う現場維持費対象額

現場管理費計上額

サン潮見公園（仮称）施設
第1号 (●)

ひまわり公園施設改修工事潮見第4公園施設改修工事



設計内訳書

       60

m3

【ダンプトラック［オ

      432

　　作業土工
      432

　　　 

数量

単-3号

摘要

        1

イヤ損耗費｜４ｔ積級

主たる工種

　　土系舗装工

　　　

        1

　　　

土砂

土砂(岩塊･玉石混り土

　　　 

工事名

含む)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40100

概数
ンロード・ディーゼル

　

当　初

       60

　　　 

m2

工事区分・工種・種別・細別

式

       60

概数

　　

        1

　　　

週休有

施設整備

 

週休有

　　　 

mm

t＝4.0cm
～４０mm　】

週休有

　良好　供用日　】

材　②－１ゾーン｜０

工事区分

単-4号

　　　 

m2

　　　残土等処分

　

　　　 

週休有

　　　 

事業区分

　園路広場整備工

25-17-C0-0138-0

m3
　　　床掘り

施設整備
式

        1

規格 単位

　遊戯施設整備工
　　　 

単-2号

単価

　　

式

数量増減

］｜４ｔ積級　】【タ
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        1

　　　

概数

m3

補正無し

【再生コンクリート骨

式

サン潮見公園（仮称）施設改修工事

　　　土砂等運搬

金額 金額増減

　　　ダスト舗装

　　　

単-5号

単-1号
概数

式

公園工事

　　　下層路盤(歩道部)

　　　 

設計内訳書

週休有

施工地域
公園緑地整備･改修

<01>



基

数量

くるりん

　　　 

摘要

単-11号

主たる工種

大一流型すべり台+ゴ

週休有

【再生コンクリート骨

単-10号

        1

土砂　

　　遊具組立設置工

週休有

　　　 

　　作業土工

週休有

工事名

基

　　　 

週休有

       17

材　②－１ゾーン｜０

～４０mm　】

【再生コンクリート骨

当　初

　　　健康遊具

工事区分・工種・種別・細別

m3

        1

単-8号

　　　床掘り

　　　滑台

材　②－１ゾーン｜０

施設整備

 

週休有

m3

        1

工事区分

　　　

        1
　　

　　　 

【再生コンクリート骨 単-9号

- 2 -

～４０mm　】

事業区分

単-7号

25-17-C0-0138-0

材　②－１ゾーン｜０
基

式

　　　健康遊具

　　　

　　　

規格 単位

　　　 

        1

　　

       22
　　　埋戻し

　　　ブランコ

単価

式
　　　 

　　　

～４０mm　】

数量増減

ムチップ製マット

土砂

        1

【再生コンクリート骨

材　②－１ゾーン｜０

補正無し

大型2人用ぶらんこ+安

　　　

　　　

サン潮見公園（仮称）施設改修工事

金額 金額増減

週休有

ぶらぼー
～４０mm　】

全柵　

公園工事

基

　　　 

設計内訳書

　　　 

単-6号

施工地域
公園緑地整備･改修

<01>



数量

　②－１ゾーン｜０～

　　　

　　

　　　 

摘要

主たる工種

式

　ｻｰﾋﾞｽ施設整備工

単-15号

満ﾘｻｲｸﾙｳｯﾄﾞ

　

　　　

～４０mm　】

工事名

　　　

］｜４ｔ積級　】【タ
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        1

基

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

週休有

　　　 

週休有

施設整備

 

土砂(岩塊･玉石混り土

        1

【ダンプトラック［オ

【コヘベンチ｜W1500*

　　　

【再生コンクリート骨

　　　残土等処分

        1

工事区分

D395*H395　EB-53　基

　

　　　 

背なし30kg以上40kg未

含む)

m3

事業区分

単-14号

25-17-C0-0138-0

　　　土砂等運搬

式

　　ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工

週休有

再生コンクリート骨材

単-13号

規格 単位

ンロード・ディーゼル

　良好　供用日　】

　　　 

　　　 

        3

材　②－１ゾーン｜０

単価

式

単-12号

数量増減

週休有
基

        1

　　　パーゴラ

        3

補正無し

　建築施設組立設置工

　　　 

　　

イヤ損耗費｜４ｔ積級

サン潮見公園（仮称）施設改修工事

　　　 

        2

金額 金額増減

公園工事

礎ブロック含む　】【

式

４０mm　】

設計内訳書

　　　 

　　　ﾍﾞﾝﾁ

　　ﾊﾟｰｺﾞﾗ工

スクエアシェルター

m3

施工地域
公園緑地整備･改修

<01>
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数量

        1

　　　 

摘要

        1

主たる工種

式

　現場管理費

　

　　　 

共通仮設費

        1

工事名

式

        1

        1

当　初

　　　 

　共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別

式

　　

        1

 

        1

工事区分

式

式

　　現場環境改善費(率計上)

        1

　　　 

　　　 

        1

事業区分

直接工事費

25-17-C0-0138-0

式

式

共通仮設費

　一般管理費等

        1

規格 単位

工事費計
　　　 

工事原価
　　　 

単価

式

式

　　　 

純工事費

数量増減

　

        1

　

　

        1

式

工事価格

消費税相当額

補正無し

式

サン潮見公園（仮称）施設改修工事

金額 金額増減

式

公園工事

設計内訳書

　　　 

　　　 

施工地域
公園緑地整備･改修

<01>

　共通仮設費（率計上）



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

25-17-C0-0138-0

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

<01>

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

25-17-C0-0138-0

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

<01>

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

25-17-C0-0138-0

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

<01>

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

25-17-C0-0138-0

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

<01>

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

25-17-C0-0138-0

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 <01>

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

25-17-C0-0138-0

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

25-17-C0-0138-0

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

～４０mm　】

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分

単価

 

単-16号       1

CB410031

単
規

計

金額

25-17-C0-0138-0

20250522
歩掛適用年月

称

単位

の内訳＝全ての費用：
管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

m2

1次単価表 <01>

- 1 -

価再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40100mm【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】
格

下層路盤(歩道部)
数

ｍ２

       1

＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用

名称

  

下層路盤（歩道部）



t＝4.0cm

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

ダスト舗装

 

計

単-2号

       1 【見積策定単価】

単
規

- 2 -

金額

25-17-C0-0138-0

20250522
歩掛適用年月

WYB00017

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

m2

1次単価表 <01>

t=4cm  材工共

価
格

数

       1

ダスト舗装
名称

  



CB210030
規格／条件

1.000-00000020

土砂 量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

 

- 3 -

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

       1

単

ｍ３

規

金額

25-17-C0-0138-0

20250522
歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無
単-17号

単価適用年月

名

20250522

1次単価表 <01>

価
格

m3
数

       1

床掘り

名称

  



- 4 -

以下：

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂
（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

摘要単価

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

 

土砂等運搬

       1

　良好　供用日　】

単

ｍ３

規

単価

金額

25-17-C0-0138-0

20250522
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20250522

CB210110

1次単価表 <01>

価
格

m3

　良好　供用日　】

数

単-4号

       1

単-18号

土砂等運搬
名称

  



大曲湖畔園地
規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 9

 

摘要単価

単価

WYB00018

 

計

       1

単
規

金額

25-17-C0-0138-0

20250522
歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

20250522

m3

1次単価表 <01>

価
格

m3

- 5 -

残土受入費

数

       1

名称

  
残土等処分



管理費区分 無

全ての費用：

【メーカー策定歩掛】

規格／条件

1.000-00000020

       2

個

単-22号

       4

大型2人用ぶらんこ組立設置工

量
単

大型2人用ぶらんこ+安全柵　【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】 位

1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

 

基礎ブロック設置工

W3340*2610*H2500　W736*L1823*t60　　W4800*
摘要

基礎砕石

単価

単価

WYB00002

WYB00001

管理費区分 無

管理費区分 無

      16

基

CB221110

 

単-6号

管理費区分 無
単-20号

基

敷床板設置工

       1

DX2118001個当り質量＝W≦100kg：施工区分＝据付：

～４０mm　】

【見積策定単価】

単

【メーカー策定歩掛】

規

金額

25-17-C0-0138-0

D8000*H630　SW-13+FE-43　基礎ブロック含む

20250522

計

ｍ２

- 6 -

歩掛適用年月

単-24号

称

単位

       1

DX211800

       4.32

ブランコ

管理費区分 無

管理費区分 無

単-19号

単価適用年月

名

20250522

据付：

       1

基礎ブロック設置工

大型2人用ぶらんこ境界柵組立設置工

【メーカー策定歩掛】

1次単価表 <01>

WYB00004

価

単-21号

格

基
単-23号

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

大型2人用ぶらんこ+境界柵+敷床板

数

       1

個

名称

基

  

基
WYB00003



       2

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

【メーカー策定歩掛】

DX211800

規格／条件

1.000-00000020

個

       1

量

WYB00006

単価

単

単-7号

WYB00008

       1
＝据付：

位

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

 

基礎ブロック設置工

【メーカー策定歩掛】

～４０mm　】

ｍ２

摘要単価

ゴムチップ製マット(台座付)設置工

基礎ブロック設置工

単-27号

- 7 -

管理費区分 無

管理費区分 無

基

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

 

管理費区分 無

管理費区分 無

基

全ての費用：

単-28号

単-29号

基

       1 【見積策定単価】

単
規

基礎砕石

金額

25-17-C0-0138-0

20250522
歩掛適用年月

7　基礎ブロック含む　

称

単位

       1

DX2118001個当り質量＝500kg＜W≦1000kg：施工区分

WYB00005
管理費区分 無

大一流型すべり台+ゴムチップ製マット【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】

据付：

W5860*D400*H3000　W1000*L1000*t100　　SL-8

単価適用年月

名 滑台

個

20250522

1次単価表 <01>

       1.51

価
格

計

数

大一流型すべり台+ゴムチップ製マット

大一流型すべり台（P）組立設置工

1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝
単-26号

       1

CB221110

単-25号

名称

基

  



ぶらぼー

【メーカー策定歩掛】

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

WYB00010

規格／条件

1.000-00000020

個

基礎砕石

単-31号

量

WYB00009

単

       1
＝据付：

位

W1090*D910*H2000　HI-11　基礎ブロック含む

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

 

基礎ブロック設置工

       0.91

摘要単価

ｍ２

単-30号
管理費区分 無基

 

管理費区分 無

基健康遊具

       1 【見積策定単価】

単
規

計

金額

25-17-C0-0138-0

～４０mm　】

20250522
歩掛適用年月

称

単位

       1

DX2118001個当り質量＝500kg＜W≦1000kg：施工区分

管理費区分 無

ぶらぼー組立設置工

単価適用年月

名

20250522

1次単価表 <01>

価

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

格

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

単-8号

ぶらぼー【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】
数

CB221110

単価

単-26号

       1

- 8 -

名称

基

  

全ての費用：



【メーカー策定歩掛】

WYB00013

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

規格／条件

1.000-00000020

個

基礎砕石

単-33号

量

単-9号

単

       1

位

1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝

労務調整-超過-規制

数量

くるりん【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】

管理費区分 無

 

基礎ブロック設置工

摘要単価

ｍ２

管理費区分 無基

 

管理費区分 無
単-20号

基

       0.84

健康遊具

       1 【見積策定単価】

単

W1240*D700*H1390　HI-12　基礎ブロック含む

規

計

金額

25-17-C0-0138-0

～４０mm　】

20250522

くるりん

歩掛適用年月

称

WYB00014

単位

       1

DX211800

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

20250522

据付：

くるりん組立設置工

1次単価表 <01>

価

単-32号

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

格

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

数

CB221110

単価

       1

名称

基

  

全ての費用：



CB210030

単-34号

規格／条件

1.000-00000020

土砂 量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

- 10 -
 

計

床掘り

       1

単

ｍ３

規

金額

25-17-C0-0138-0

20250522
歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

1次単価表 <01>

価
格

m3
数

       1

床掘り

名称

  



CB210410

単-35号

規格／条件

1.000-00000020

土砂　 量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

25-17-C0-0138-0

20250522
歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

1次単価表 <01>

価
格

m3
数

単-11号

       1

名称

  



以下：

単-36号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂
（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

摘要単価

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

 

土砂等運搬

       1

　良好　供用日　】

単

ｍ３

規

単価

金額

25-17-C0-0138-0

20250522
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-12号

計

単価適用年月

名

20250522

CB210110

1次単価表 <01>

価
格

m3

　良好　供用日　】

数

- 12 -

       1

土砂等運搬
名称

  



大曲湖畔園地
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

管理費区分 9

 

摘要単価

単価

WYB00019

 

計

単-13号

       1

単
規

金額

25-17-C0-0138-0

20250522
歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

20250522

m3

1次単価表 <01>

価
格

m3

残土受入費

数

       1

名称

  
残土等処分



単-37号

規格／条件

1.000-00000020

量

       4

～４０mm　】

【コヘベンチ｜W1500*D395*H395　EB-53　基

単
位

単-38号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

単価

背なし30kg以上40kg未満ﾘｻｲｸﾙｳｯﾄﾞ【コヘベンチ｜W1500*D395*H395　EB-53　基礎ブロック含む　】【再生コンクリー

WB610420
＝30kg以上40kg未満：

1個当り質量＝W≦100kg：施工区分＝据付：

ｍ２

 

管理費区分 無

基

       0.6

- 14 -

基礎砕石

単価

       1

単

DX211800

規

金額

25-17-C0-0138-0

20250522

基礎ブロック設置工

全ての費用：

歩掛適用年月

称

単位
ベンチ据付

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

ト骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】

20250522

計

ﾍﾞﾝﾁ

1次単価表 <01>

価
格

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

ベンチの種類＝背無しベンチ：ベンチの質量

礎ブロック含む　】

単-22号
個

数

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

       1

名称

基

  

CB221110

管理費区分 無



概数

【メーカー策定歩掛】

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

規格／条件

1.000-00000020

個

基礎砕石

量
単

単-39号

       1
＝据付：

位

パーゴラ

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

 

基礎ブロック設置工

摘要
W3000*3000*H3037　AZBR-A33-25001　基礎ブロ

単価

ｍ２

ック含む

1個当り質量＝2000kg＜W≦4000kg：施工区分

単-41号

管理費区分 無基

 

管理費区分 無

基

       1 【見積策定単価】

単

ｽｸｴｱｼｪﾙﾀｰ組立設置工

規

計

金額

25-17-C0-0138-0

～４０mm　】

20250522
歩掛適用年月

称

単位

       1

DX211800

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

20250522

1次単価表 <01>

価

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

格
スクエアシェルター【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】

WYB00016

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

スクエアシェルター

数

CB221110

単価

       1.96

       1

WYB00015

単-15号

名称

基

  

全ての費用：

単-40号



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単

刊行物単価

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要標準単価

０～４０mm

　機械構成比率

 

　　軽油

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

25-17-C0-0138-0

20250522

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し
運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

下層路盤（歩道部）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用

％

称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

単位

ZJD4222000

管理費区分 無

単価適用年月

名

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

％

20250522

R0114

％

価

- 16 -

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン

単-16号

管理費区分 無

管理費区分 無

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

格

Z006702002

L001011002

％

R0101

L001070011

刊行物単価

数

       1

　ミニローリー渡し

CB410031

二省労務単価

名称

地方資材単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



％

- 17 -

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

単-17号

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

25-17-C0-0138-0

20250522

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

20250522

　　］

CB210030

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0km以下

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

- 18 -

摘要

単-18号

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

単
規

管理費区分 無

％

25-17-C0-0138-0

20250522

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

20250522

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数

       1

名称



WYB00002

R0102

規格／条件

1.000-00000020

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

大型2人用ぶらんこ組立設置工

摘要単価

人

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

基
【メーカー策定歩掛】

参考資料（1） <01>

　割増対象賃金比0.828

- 19 -

単
規

計

金額

25-17-C0-0138-0

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

価

単-19号

格

人

普通作業員

       0.6

       0.6

数

       1

名称



R0125

Z1
L001120001

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単
200kg＜W≦500kg 据付 位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

 

単-20号
参考資料（1） <01>

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

25-17-C0-0138-0

諸雑費（まるめ）

20250522

二省労務単価       0.2

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

20250522

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

- 20 -

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

       0.2

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

       0.6
管理費区分 無



R0102

規格／条件

1.000-00000020

量

　割増対象賃金比0.769

       0.98

単
位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

人

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

基
【メーカー策定歩掛】

参考資料（1） <01>
WYB00003

大型2人用ぶらんこ境界柵組立設置工

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

25-17-C0-0138-0

- 21 -

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

       0.98

価
格

人

普通作業員

数

       1

名称



R0125

Z1

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

量

普通作業員

単

       0.1

位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

個

- 22 -
 

式

参考資料（1） <01>

       0.3

W≦100kg 据付       10

単価

単
規

　割増対象賃金比0.775
金額

25-17-C0-0138-0

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

ZZ1

二省労務単価

数

名称

管理費区分 無



R0102

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

量

　割増対象賃金比0.769

単

       0.1

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

人

特殊作業員

WYB00004

管理費区分 無

単価

 

基
【メーカー策定歩掛】

参考資料（1） <01>

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

25-17-C0-0138-0

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

       0.1

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

価
格

人

普通作業員

数

       1

名称

敷床板設置工



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

単-24号

　機械構成比率

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン ０～４０mm

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

ZJD4222000

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

25-17-C0-0138-0

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

20250522

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

　　軽油

R0114

数

- 24 -

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



R0102

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

大一流型すべり台（P）組立設置工

人

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

基
【メーカー策定歩掛】

参考資料（1） <01>

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

25-17-C0-0138-0

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

価
格

人

普通作業員

       0.6

       0.6

数

WYB00006

       1

名称



R0125

Z1

単-26号

L001120001

規格／条件

1.000-00000020

500kg＜W≦1000kg 据付 量

Z1

普通作業員

単
位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

- 26 -
 

参考資料（1） <01>

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

規

計

　割増対象賃金比0.775

       0.33

       1

金額

25-17-C0-0138-0

諸雑費（まるめ）

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

20250522

日
刊行物単価       0.33
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

       1

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

管理費区分 無



R0125

Z1
L001120001

単-27号

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

- 27 -

単

       0.1

       0.1

位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

 

参考資料（1） <01>

       0.3

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

100kg＜W≦200kg 据付規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

25-17-C0-0138-0

諸雑費（まるめ）

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

20250522

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

管理費区分 無



単-28号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

WYB00008

摘要単価

単価

　割増対象賃金比0.828

ゴムチップ製マット(台座付)設置工

 

計

基
【メーカー策定歩掛】

参考資料（1） <01>

       0.3

単
規

金額

25-17-C0-0138-0

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

価
格

人

数

       1

名称
R0102

- 28 -



単-29号

％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン ０～４０mm

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

ZJD4222000

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

25-17-C0-0138-0

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

- 29 -

刊行物単価

20250522

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



R0102

規格／条件

1.000-00000020

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

人

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

基
【メーカー策定歩掛】

参考資料（1） <01>

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

25-17-C0-0138-0

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 30 -

ぶらぼー組立設置工

20250522

WYB00010

価
格

単-30号

人

普通作業員

       0.6

       0.6

数

       1

名称



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン ０～４０mm

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

単-31号 CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

ZJD4222000

標準単価

ｍ２

- 31 -

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

25-17-C0-0138-0

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

20250522

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



- 32 -

R0102

規格／条件

1.000-00000020

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

くるりん組立設置工

数量

 

摘要単価

人

単-32号

特殊作業員

WYB00014

管理費区分 無

単価

 

基
【メーカー策定歩掛】

参考資料（1） <01>

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

25-17-C0-0138-0

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

価
格

人

普通作業員

       0.6

       0.6

数

       1

名称



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン ０～４０mm

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

ZJD4222000

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

25-17-C0-0138-0

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

20250522

- 33 -

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

単-33号

地方資材単価

％

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



％

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

- 34 -

％

25-17-C0-0138-0

20250522

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

20250522

　　］

CB210030単-34号

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

単-35号

- 35 -

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

25-17-C0-0138-0

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

20250522

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0km以下

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

- 36 -

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

単-36号

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

単
規

管理費区分 無

％

25-17-C0-0138-0

20250522

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

20250522

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数

       1

名称



背無しベンチ 30kg以上40kg未満

Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

コヘベンチ

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単

      10

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

Y001520000-001

単価
特殊作業員

 

基

参考資料（1） <01>

      10

単
規

計

W1500*D395*H395　EB-53　基礎ブロック含む

       1

金額

25-17-C0-0138-0

【見積策定単価】

諸雑費（まるめ）

       1.12

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

基

式

20250522

単-37号

       0.28

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

- 37 -

ZS3000004

人

WB610420

二省労務単価

数
ベンチ据付

単価

名称

管理費区分 無



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン ０～４０mm

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

ZJD4222000

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

25-17-C0-0138-0

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

- 38 -

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

20250522

単-38号

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



R0102

規格／条件

補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7

1.000-00000020

単-42号

量

K0302013

　割増対象賃金比0.769

単

- 39 -

位

時間

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-39号

人

トラック［クレーン装置付］

計

特殊作業員

ｽｸｴｱｼｪﾙﾀｰ組立設置工

管理費区分 無

 

基
【メーカー策定歩掛】

参考資料（1） <01>

　割増対象賃金比0.828

単

単価

規

管理費区分 無

       1.5

金額

25-17-C0-0138-0

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

WYB00016

管理費区分 無

単価適用年月

名

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない
 5.8時間

20250522

価

       1.5

格

人

普通作業員

数

       3

       1

名称



R0125

Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

１６ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

Z1

普通作業員

L001130004

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

       1.88

 

参考資料（1） <01>

      10

単
規 2000kg＜W≦4000kg 据付

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

25-17-C0-0138-0

諸雑費（まるめ）

単-40号
20250522

二省労務単価

- 40 -

歩掛適用年月

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

称

       0.63

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

20250522

日
刊行物単価       0.63
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

管理費区分 無



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン ０～４０mm

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

ZJD4222000

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

25-17-C0-0138-0

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

単-41号

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

20250522

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

　　軽油

R0114

- 41 -

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



Z1
トラック［クレーン装置付］

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

単
位

- 42 -

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要単価

時間

M000302013

　ミニローリー渡し

 

K0302013

ｔ

Ｌ

単
規

計

       1

金額

25-17-C0-0138-0

諸雑費（まるめ）

20250522

二省労務単価

　割増対象賃金比0.778

単-42号

歩掛適用年月

       1

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

20250522

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

トラック［クレーン装置付］

ZS3000004

人

       5.3

補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 5.8時間

       0.17

数

単価

R0114

       1

参考資料（2） <01>

名称

管理費区分 無



登録単価

名称 登録月

W1500*D395*H395　EB-53　基礎ブロック含む

                                        

規格 登録年度

 5

コード 単価

登録単価

25-17-C0-0138-0

工事名

2025基Y001520000-001

- 1 -

コヘベンチ

備考

サン潮見公園（仮称）施設改修工事

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号

25-17-C0-0138-0

工事名

規格 区分

- 1 -

サン潮見公園（仮称）施設改修工事

登録月単位



概数として扱う数量一覧表

　　 式

　　　パーゴラ
基

t＝4.0cm

概数

当初 公園緑地整備･改修

m2

概数として扱う数量一覧表

土砂

　　　土砂等運搬

式

式

        1

　　作業土工

        1

　　土系舗装工

工事区分・工種・種別・細別

スクエアシェルター

工事区分

m3

概数

基

　　　

        1

        1

　　　

       60

概数

　　　ダスト舗装

　　　

　

 

　　　床掘り

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40100mm

　

数量増減単位

　　　

規格

      432

今回数量

工事名

        1

m2

　　　　スクエアシェルター

25-17-C0-0138-0

01　基礎ブロック含む

式

概数

式

　　ﾊﾟｰｺﾞﾗ工

　　　

W3000*3000*H3037　AZBR-A33-250

- 1 -

        1

摘要
施設整備

m3

        1

　　　下層路盤(歩道部)

　　

施設整備

　建築施設組立設置工

サン潮見公園（仮称）施設改修工事

　　　　【見積策定単価】

        1

概数

事業区分

前回数量

      432

　園路広場整備工

　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

       60

式



概数として扱う数量一覧表

　　

概数

概数

m3

当初 公園緑地整備･改修

式

概数として扱う数量一覧表

　　　床掘り(掘削)

式

　構造物撤去工

概数

式

       30

       30

        1

m3

       10

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

無筋構造物機械施工

概数

土砂

　　　

        1
土砂(岩塊･玉石混り土含む)

　　　

　　　

概数

m3

　　　
       10

 

　　作業土工

潮見第4公園施設改修工事

　

数量増減

　　　土砂等運搬

単位

25-17-C0-0138-0-01

規格 今回数量

       10

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

工事名

- 2 -

        1

式

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

式

概数

　　構造物取壊し工

　

概数

　　

式

　　　

m3　　　

　　　埋戻し

        1

土砂　流用土

        1

　　　残土等処分

摘要

m3

施設整備

       10

　　　土砂等運搬

        1

　　　

　　

m3

施設整備

事業区分

前回数量

　園路広場整備工

        2

　　　残土等処分

　　作業土工



概数

        1

概数

当初

　　公園施設撤去工

公園緑地整備･改修

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

概数として扱う数量一覧表

        2

式

式

        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　

　　

- 3 -

概数

m3

　　　

除雪センター

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

        1

　　　殻運搬

 

　　運搬処理工

　　　殻運搬

潮見第4公園施設改修工事

t

数量増減単位

        2

25-17-C0-0138-0-01

規格 今回数量

m3

工事名

　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

　　　殻処分

        1

式

鉄筋構造物機械施工　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

m3

概数
m3　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

        0.5

　　　殻処分

概数

        1

摘要
施設整備

        1

　公園施設等撤去･移設工

　　　

　　　

　　　現場発生品運搬

m3

概数

事業区分

前回数量

　　　

　　　



概数として扱う数量一覧表

　　

- 4 -

概数

式

概数

当初

基

公園緑地整備･改修

概数として扱う数量一覧表

m3

式

概数

　　ｼｪﾙﾀｰ工

式

        1

        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

        4

        5

　　　

        1

        1
土砂(岩塊･玉石混り土含む)

　　　

　　　

　　作業土工

25-17-C0-0138-0-02

土砂

RX-14240　基礎ブロック含む

        1

　　　ｼｪﾙﾀｰ設置

 

式

　　作業土工

　

数量増減

　　　土砂等運搬

単位規格

　構造物撤去工

       40

今回数量

工事名

　

        1

式

式

ひまわり公園施設改修工事

　　　床掘り(掘削)

Φ2880×H2679　積雪100cm対応　　　　　ｷｬｽﾄｼｪﾙﾀｰ（縁台付き）

　建築施設組立設置工
　

概数

式

　　　

m3

　　　埋戻し

　　　　【見積策定単価】

　　　

　　

土砂　流用土

基

        1

摘要

m3

施設整備

        1

　　

m3

施設整備

       40

        1

概数

事業区分

前回数量

　園路広場整備工

　　　残土等処分



　　

　　構造物取壊し工

        0.3

概数

当初 公園緑地整備･改修

概数として扱う数量一覧表

t

概数

式

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　現場発生品運搬

　　　

        1

　　

　　　
概数

25-17-C0-0138-0-02

 

　　　殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

        0.7

数量増減

　　運搬処理工

単位規格 今回数量

工事名

　　公園施設撤去工

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3

        1
鉄筋構造物機械施工

式

式

ひまわり公園施設改修工事

　

概数

式

m3

        0.3

　　　

　公園施設等撤去･移設工

　　　

　　　殻処分

        1

摘要
施設整備

- 5 -

　　

m3

事業区分

前回数量

        0.3

除雪センター



集計リスト（材料）

工事区分

         2

サン潮見公園（仮称）施設改修工事

単位規格 数量 金額単価
コヘベンチY001520000-001

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

W1500*D395*H395　EB-53　基礎ブロック含む

25-17-C0-0138-0

公園緑地整備･改修

基

【見積策定単価】

コード
材料

名称

- 1 -

摘要



Z006704001

Z006702002

０～４０mm

工事区分

ｍ３０～４０mm

サン潮見公園（仮称）施設改修工事

         2.576

単位規格

グリーン

その他（材料）

数量 金額

ン

        54.842
軽油

ZJD4222000

単価

グリーン

       343.779

 

ZZ000001

ZJD4222000

再生コンクリート骨材　②－１ゾー

　ミニローリー渡し Ｌ

集計リスト（材料）

         1

刊行物単価

諸雑費（まるめ）

当　初工事名
集計区分

- 2 -

ン

25-17-C0-0138-0

         3.748

公園緑地整備･改修

コード
再生コンクリート骨材　②－１ゾー

刊行物単価

材料

地方資材単価

ZS3000004 式

名称

ｍ３

Ｌ

式

摘要

ガソリン
02　2号

         1

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

地方資材単価



集計リスト（その他）

工事区分サン潮見公園（仮称）施設改修工事

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

25-17-C0-0138-0

公園緑地整備･改修

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



【見積策定単価】

大曲湖畔園地

工事区分

m3

ット

残土受入費

サン潮見公園（仮称）施設改修工事

【見積策定単価】

ロック含む

W1240*D700*H1390　HI-12　基礎ブロック含

0*D8000*H630　SW-13+FE-43　基礎ブロック

単位規格

スクエアシェルター

含む

大曲湖畔園地

くるりん

数量 金額

         3

その他

         1

単価

む

W5860*D400*H3000　W1000*L1000*t100　　SL

基

-87　基礎ブロック含む　

W1090*D910*H2000　HI-11　基礎ブロック含

 

大型2人用ぶらんこ+境界柵+敷床板

         1

W3000*3000*H3037　AZBR-A33-25001　基礎ブ

ダスト舗装

       432

W3340*2610*H2500　W736*L1823*t60　　W480

基

ぶらぼー

当　初工事名
集計区分

- 2 -

25-17-C0-0138-0

基

む

公園緑地整備･改修

         1

【見積策定単価】

コード

残土受入費

大一流型すべり台+ゴムチップ製マ

名称

【見積策定単価】

集計リスト（その他）

摘要

         1

【見積策定単価】

t=4cm  材工共

基

基

         1
【見積策定単価】

m3

        60



工事区分サン潮見公園（仮称）施設改修工事

単位規格 数量 金額

- 3 -

その他
単価

 

当　初工事名
集計区分

25-17-C0-0138-0

公園緑地整備･改修

コード 名称

集計リスト（その他）

摘要



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

                      潮見第4公園施設改修工事　実施設計書

25-17-C0-0138-0-01

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

公　　共

1頁

参考資料

- 1 -

                           網走市



鏡(積算情報)

2025年10月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

通常工期

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

25-17-C0-0138-0-01

～

  2025年 5月22日　～　  2025年10月10日　(142日)

網走市

完成期限：  2025年10月10日
時間的制約：

生     コ      ン

  2025年 5月22日

2025/04/22 10:00:58

単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

25-17-C0-0138-0-01

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

J00:網走建設管理部

実施工期：142日
冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

  2025年 5月22日

冬期労務補正：

J03:網走市・大空町

2025年 5月

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

地　　区

一般土木

  2025年 5月22日

公園工事



鏡(工事概要一覧表)

潮見第4公園施設改修工事

2

潮見第4公園

工事概要一覧表

- 3 -

工事箇所

1

費　　目

4

事

25-17-C0-0138-0-01

5

3

7

工

6

潮見10丁目86-49
水系・路河川名

公園施設撤去工　N=6基

ﾍﾞﾝﾁ・ﾃｰﾌﾞﾙ工　N=5基

事業種別

No

都市公園等ｽﾄｯｸ再編事業

変　　更

3頁

要

遊具組立設置工　N=4基

概

当　　初

橋梁名等

本工事費



諸経費情報

- 4 -

工期延長等日数

諸経費率按分

しない

  0日

ＩＣＴ補正

工期延長等に伴う現場維持費

諸経費情報

施工地域補正

４週８休以上(月単位)

 

25-17-C0-0138-0-01

市街地補正

2025/05

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

しない

する計上の有無

計上の有無

現場環境改善費

市街地

週休２日制の補正



設計内訳書

m3

【ダンプトラック［オ

　　作業土工

　　　 

       10

数量

単-3号

摘要

        1

イヤ損耗費｜４ｔ積級

主たる工種

<02>

　　土系舗装工

　　　

        1

　　　

土砂

土砂(岩塊･玉石混り土

　　　 

工事名

含む)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40100

概数
ンロード・ディーゼル

　

当　初

　　　 

       20

m2

工事区分・工種・種別・細別

式

　　

        1

　　　

週休有

施設整備

 

週休有

　　　 

mm

～４０mm　】

週休有

　良好　供用日　】

材　②－１ゾーン｜０

工事区分

単-4号

25-17-C0-0138-0-01

　　　 

m2

　　　残土等処分

　

潮見第4公園施設改修工事

　　　 

週休有

概数

　　　 

事業区分

　園路広場整備工

m3

施設整備
式

        1

      161

規格 単位

　遊戯施設整備工
　　　 

単-2号

単価

　　

式

      161

数量増減

］｜４ｔ積級　】【タ

　　　 

- 1 -

        1

　　　 m3

補正無し

【再生コンクリート骨

式

　　　土砂等運搬

       10

金額 金額増減

　　　ダスト舗装

　　　

単-5号

単-1号

式

公園工事

　　　下層路盤(歩道部)

　　　床掘り(掘削)
　　　 

設計内訳書

週休有

施工地域
公園緑地整備･改修



基
　　　大型2人用ﾌﾞﾗﾝｺ+境界柵+敷床板

　　　 

　　　 

数量

       30

　良好　供用日　】

        1
基

　　　 

摘要

材　②－１ゾーン｜０

～４０mm　】

　　　床掘り

材　②－１ゾーン｜０

主たる工種

       30

<02>

　　　ジャングルジム

m3

単-12号

　　遊具組立設置工

　　　 

単-10号

m3

週休有

        1

工事名

【再生コンクリート骨

【ダンプトラック［オ

　　　

　　　大型放射すべり台+ゴムマット

　　　

        1

当　初

【再生コンクリート骨

含む)
　　　土砂等運搬

工事区分・工種・種別・細別

週休有

ンロード・ディーゼル

        1

　　　残土等処分

イヤ損耗費｜４ｔ積級

　　　

　　　

施設整備

 

　　

m3

週休有

単-11号

工事区分

25-17-C0-0138-0-01

単-9号
週休有

土砂(岩塊･玉石混り土

　　作業土工

潮見第4公園施設改修工事

　　　 

　　　 

土砂　

- 2 -

事業区分

m3

【再生コンクリート骨

～４０mm　】

週休有

式

　　　

        1

基

規格 単位

　　

材　②－１ゾーン｜０

単-13号

単-8号

　　　 

　　　山型雲梯
～４０mm　】

土砂

単価

週休有

　　　 

　　　

基

数量増減

～４０mm　】         1

式

補正無し

材　②－１ゾーン｜０　　　

金額 金額増減

        5

週休有

単-7号

        5

公園工事

週休有

　　　埋戻し

設計内訳書

　　　 

　　　

単-6号

　　　 

施工地域

【再生コンクリート骨

公園緑地整備･改修

］｜４ｔ積級　】【タ



　　　床掘り(掘削)

ンロード・ディーゼル

週休有

　　　 

m3

数量

】【再生コンクリート

満　

骨材　②－１ゾーン｜

摘要

背なし30kg以上40kg未

単-18号

主たる工種

<02>

週休有
　　　埋戻し

概数
　　　

　　　 

工事名

　ｻｰﾋﾞｽ施設整備工

- 3 -

【コヘベンチ｜EB-53

       30

　　作業土工

当　初

イヤ損耗費｜４ｔ積級

        5
単-14号

【ダンプトラック［オ

概数

工事区分・工種・種別・細別

　　　

式

　　　 

　　　 

週休有

m3

        1

施設整備

 

　　

　
        1

　基礎ブロック含む　

工事区分

25-17-C0-0138-0-01

　構造物撤去工

　

潮見第4公園施設改修工事

　　　 

m3

土砂(岩塊･玉石混り土

事業区分

概数

　　　土砂等運搬

単-15号

］｜４ｔ積級　】【タ

式

単-16号
概数

　　

規格 単位

　　　 

m3　　　
土砂

       10

単価

　　ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工

　　　

０～４０mm　】

基

        1

数量増減

       30

週休有

　　　ﾍﾞﾝﾁ
        1

土砂　流用土

　　　 

補正無し

　　　 

　　　 

式

　　　

金額 金額増減

　良好　供用日　】

含む)

       10

公園工事

週休有

式

設計内訳書

施工地域

単-17号

公園緑地整備･改修

　　　残土等処分



- 4 -

単-23号

　　　 

数量

】

摘要

単-24号

積級　良好　供用日　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

概数

主たる工種

m3

<02>

週休有        1

］｜１０ｔ積級　】【

　公園施設等撤去･移設工

　　　 

        2 概数

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

        1

式

工事名

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

【無筋コンクリート塊

概数

　　　

当　初

週休有

　　　 

　　　殻運搬

単-22号
概数

工事区分・工種・種別・細別

【ダンプトラック［オ

　　　 

概数

        1

　　

        1

　　　

m3

施設整備

 

　　　殻処分

工事区分

　　　殻運搬

25-17-C0-0138-0-01

式

週休有

　　運搬処理工

ンロード・ディーゼル

　　構造物取壊し工

潮見第4公園施設改修工事

　　　 

鉄筋構造物機械施工

　　　 

【ダンプトラック［オ

単-19号

事業区分

m3

単-21号
        2

タイヤ損耗費｜１０ｔ

単-20号

式

無筋構造物機械施工

        1

規格 単位

m3　　　

　　　 

　　

積級　良好　供用日　

　

単価

　　　殻処分

　　　

数量増減

受入費｜網走市　】

受入費｜網走市　】         1

　　　 

補正無し

週休有

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　

金額 金額増減

ンロード・ディーゼル

週休有        2
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

公園工事

m3

週休有

】

【鉄筋コンクリート塊

概数

設計内訳書

　　　 

　　　

施工地域

m3

公園緑地整備･改修

］｜１０ｔ積級　】【

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)



基

　共通仮設費（率計上）

　　　 

　　　 

純工事費

数量

　　　 

摘要

        1

　　公園施設撤去工

        3

主たる工種

式

<02>

　　　現場発生品運搬

　現場管理費

除雪センター

        0.5

　　　 

        1

工事名

        1

        1

当　初

　　　 

工事区分・工種・種別・細別

　　　ユニットジャングル撤去

        1

共通仮設費

　　　

　　　

　

施設整備

 

単-25号

週休有

        1

工事区分

25-17-C0-0138-0-01

週休有

　　現場環境改善費(率計上)

式

        1

　　　ブランコ+安全柵撤去

　

潮見第4公園施設改修工事

　　　 

　　　 

        1

事業区分

t

式

式

　　　ベンチ撤去

　共通仮設費
　

　　

基

規格 単位

　　　 

　　

　　　 

単価

式

式

　　　 

　　　

基

数量増減

        1

        1

式

補正無し

直接工事費

　　　

金額 金額増減

週休有

- 5 -

単-27号

単-28号

式

公園工事

単-26号
週休有

概数

設計内訳書

　　　 

　　　 

施工地域
公園緑地整備･改修



　　　 

数量

        1

摘要

主たる工種

<02>

　　　 

        1

工事名

工事価格

式

　一般管理費等
　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

工事区分

25-17-C0-0138-0-01

式

潮見第4公園施設改修工事

　　　 

　　　 

事業区分

式

共通仮設費

- 6 -

工事費計

        1

規格 単位

消費税相当額

単価
工事原価

数量増減

        1

補正無し

式

金額 金額増減

公園工事

設計内訳書

　　　 

施工地域
公園緑地整備･改修



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

25-17-C0-0138-0-01

間接労務費計上額
  4

<02>

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

25-17-C0-0138-0-01

  4

　管理費区分５

<02>

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

25-17-C0-0138-0-01

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

<02>

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

25-17-C0-0138-0-01

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

<02>

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

25-17-C0-0138-0-01

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

 <02>

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　処分費（t）

Ｂ

Ｓ：処分費等

　

数量

の価格 含まれる処分費等

殻処分

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

m3

となる金額は３千万円を上限とする

　網走市

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

t

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

      100

　網走市

        2.35

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

ｔ

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

25-17-C0-0138-0-01

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

      100

　鉄筋コンクリート塊受入費

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

t

　無筋コンクリート塊受入費

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　

Ｗ：処分費等の占める割合

殻処分

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつ

        2.5

Ａ
処分費内諸経費対象額・算出区分

ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　

【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】
m3

【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】

　処分費（t） 　



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

25-17-C0-0138-0-01

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

～４０mm　】

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分

単価

 

       1

CB410031

25-17-C0-0138-0-01

単
規

計

1次単価表 <02>

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

の内訳＝全ての費用：
管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

m2

- 1 -

単-29号

価再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40100mm【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】
格

下層路盤(歩道部)
数

ｍ２

       1

＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用

名称

  

下層路盤（歩道部）



規格／条件

1.000-00000020

m2
t=40mm　材工共

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

見積策定単価

単価

ダスト舗装

WYB00001

 

計

単-2号

       1

25-17-C0-0138-0-01

単
規

- 2 -

1次単価表 <02>

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

m2

価
格

数

       1

ダスト舗装
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

土砂 量
単

単-3号

位

：施工数量＝小規模（標準）：

労務調整-超過-規制

数量

 

- 3 -

摘要単価

単価

 

単-30号

計

       1

25-17-C0-0138-0-01

単

ｍ３

規

1次単価表 <02>

金額

20250522
歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

CB210100

価

床掘り(掘削)

格

m3
数

       1

掘削
名称

  



- 4 -

以下：

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-31号

位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂
（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

摘要単価

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

 

土砂等運搬

       1

　良好　供用日　】

25-17-C0-0138-0-01

単

ｍ３

規

単価

1次単価表 <02>

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20250522

CB210110

価
格

m3

　良好　供用日　】

数

単-4号

       1

土砂等運搬
名称

  



大曲湖畔園地
規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 9

 

摘要単価

単価

WYB00019

 

計

       1

25-17-C0-0138-0-01

単
規

1次単価表 <02>

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

20250522

m3
処分

価
格

m3

- 5 -

数

       1

名称

  
残土等処分



W3340×D2610×H2650　W4800×L8000×H630　W

【メーカー策定歩掛】

規格／条件

1.000-00000020

大型2人用ぶらんこ組立設置工

量
単

管理費区分 無

ｍ２

       1

位

WYB00045

個

CB221110

労務調整-超過-規制

数量

 

枚

単-35号

WYB00025

摘要単価

単価

大型2人用ぶらんこ境界柵組立設置工

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】

大型2人用ﾌﾞﾗﾝｺ+境界柵+敷床板

単-36号
個

管理費区分 無

基礎ブロック設置工

基

      16

 

       4.3

単-6号

管理費区分 無

基

DX211800

含む

管理費区分 無

WYB00046

       1

～４０mm　】

25-17-C0-0138-0-01

DX211800

【見積策定単価】

単
規

1次単価表 <02>

       2

1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝

金額

20250522

計

- 6 -

大型2人用ﾌﾞﾗﾝｺ+境界柵+敷床板

基礎ブロック設置工

歩掛適用年月

単-34号

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

       4

管理費区分 無

称

単位

       1

単-37号

WYB00005
管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

敷床板設置工

1個当り質量＝W≦100kg：施工区分＝据付：

価

単-32号

格

基

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

据付：

基礎砕石

数

単-33号

736×L1823×ｔ60　SW-12+FE-43 基礎ブロック

       1

【メーカー策定歩掛】

【メーカー策定歩掛】

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

管理費区分 無

名称

基

  

全ての費用：



管理費区分 無

【メーカー策定歩掛】

個

～４０mm　】

大型放射すべり台+ゴムマット

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

規格／条件

1.000-00000020

量

基礎ブロック設置工

WYB00026

単価

W4420×4420×H300　W1000×100×ｔ100　SL-9

ｍ２

単

管理費区分 無

単-7号

位

管理費区分 無
1個当り質量＝500kg＜W≦1000kg：施工区分

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

1　基礎ブロック含む

単価

DX211800

WYB00008

単-42号

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】

- 7 -

据付：

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

WYB00047

管理費区分 無

DX211800

基

 

単-38号

管理費区分 無

基

単-39号

       1

25-17-C0-0138-0-01

【見積策定単価】

単
規

1次単価表 <02>

金額

20250522

CB221110

歩掛適用年月

全ての費用：

基礎砕石

称

ゴムチップ製マット

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

基礎ブロック設置工

20250522

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

       2

1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝

価

大型放射すべり台組立設置工

格

単-41号

       1.9

基

個

計

数
大型放射すべり台+ゴムマット

       1

       1

【メーカー策定歩掛】

単-40号

名称

基

  

       3

＝据付：



【メーカー策定歩掛】
単-43号

規格／条件

1.000-00000020

量

ジャングルジム

～４０mm　】

WYB00049

単
位

ジャングルジム

ジャングルジム組立設置工

労務調整-超過-規制

数量

 

＝据付：

摘要

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

DX211800

単価
WYB00048

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】

個
       6

ｍ２

基礎ブロック設置工

管理費区分 無基

 

管理費区分 無

基

基礎砕石

       1

単-42号

25-17-C0-0138-0-01

【見積策定単価】

単
規

計

1次単価表 <02>

金額

20250522

む

全ての費用：

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

1個当り質量＝500kg＜W≦1000kg：施工区分

名

20250522

価

W2750×2750×H2810　JG-01　基礎ブロック含

管理費区分 無

格

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

単-8号

数

単価

      10.9
の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

       1

- 8 -

名称

基

  

CB221110

単-44号



【メーカー策定歩掛】

規格／条件

1.000-00000020

単-45号

量

単-9号

～４０mm　】

単

山型雲梯組立設置工

1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

DX211800

単価
山型雲梯

見積策定単価

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】

個

ｍ２

WYB00052

WYB00051

基礎ブロック設置工

管理費区分 無基

 

管理費区分 無

基

単-46号

基礎砕石

       1

25-17-C0-0138-0-01

       2.2

単
規

計

1次単価表 <02>

金額

20250522

む
W2050×L5500×2100　LA-01　基礎ブロック含

全ての費用：

       4

歩掛適用年月

称

単位

       1

据付：

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

20250522

単-36号

山型雲梯

価

管理費区分 無

格

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

数

単価

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

       1

名称

基

  

CB221110



CB210030
規格／条件

1.000-00000020

土砂 量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

- 10 -
 

計

床掘り

       1

25-17-C0-0138-0-01

単

ｍ３

規

1次単価表 <02>

金額

20250522
歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

単-47号

価
格

m3
数

       1

床掘り

名称

  



CB210410
規格／条件

1.000-00000020

土砂　 量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

25-17-C0-0138-0-01

単

ｍ３

規

1次単価表 <02>

金額

20250522
歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

単-48号

価
格

m3
数

単-11号

       1

名称

  



以下：

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂
（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

単-49号

摘要単価

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

 

土砂等運搬

       1

　良好　供用日　】

25-17-C0-0138-0-01

単

ｍ３

規

単価

1次単価表 <02>

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-12号

計

単価適用年月

名

20250522

CB210110

価
格

m3

　良好　供用日　】

数

- 12 -

       1

土砂等運搬
名称

  



大曲湖畔園地
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

管理費区分 9

 

摘要単価

単価

 

計

単-13号

       1

25-17-C0-0138-0-01

単
規

1次単価表 <02>

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

20250522

m3
処分費 WYB00021

価
格

m3
数

       1

名称

  
残土等処分



全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

摘要単価
WB610420

       0.2

＝30kg以上40kg未満：

～４０mm　】

1個当り質量＝W≦100kg：施工区分＝据付：

 

基

- 14 -

単価

       1

25-17-C0-0138-0-01

単
背なし30kg以上40kg未満　【コヘベンチ｜EB-53　基礎ブロック含む　】【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０規

1次単価表 <02>

単-50号

金額

20250522

DX211800

【コヘベンチ｜EB-53　基礎ブロック含む　

管理費区分 無
基礎ブロック設置工

歩掛適用年月

CB221110

称

単位
ベンチ据付

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

20250522

個

】

計

ﾍﾞﾝﾁ

価

～４０mm　】

格

ベンチの種類＝背無しベンチ：ベンチの質量

       2 単-37号

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

数

       1

単-51号

名称

基

  

ｍ２ 管理費区分 無
基礎砕石



規格／条件

1.000-00000020

土砂 量
単
位

：施工数量＝小規模（標準）：

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

 

計

       1

25-17-C0-0138-0-01

単

ｍ３

規

1次単価表 <02>

金額

20250522

単-52号

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

20250522

CB210100

価

床掘り(掘削)

格

m3
数

       1

掘削

単-15号

名称

  



CB210410
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

25-17-C0-0138-0-01

単

ｍ３

規

1次単価表 <02>

金額

20250522

単-53号

土砂　流用土

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

価

- 16 -

単-16号

格

m3
数

       1

名称

  



以下：

- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂
（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

摘要単価

単-17号

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

 

土砂等運搬

       1

　良好　供用日　】

25-17-C0-0138-0-01

単

ｍ３

規

単価

1次単価表 <02>

金額

20250522

単-54号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20250522

CB210110

価
格

m3

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝7.0km

　良好　供用日　】

数

       1

土砂等運搬
名称

  



大曲湖畔園地
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 9

 

- 18 -

摘要単価

単-18号

単価

WYB00041

 

計

       1

25-17-C0-0138-0-01

単
規

1次単価表 <02>

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

20250522

m3
処分費

価
格

m3
数

       1

名称

  
残土等処分



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

無筋構造物機械施工

 

計

       1

25-17-C0-0138-0-01

- 19 -

単

ｍ３
単-55号

規

1次単価表 <02>

金額

20250522

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

WB824010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

価

単-19号

格

m3

構造物とりこわし

数

無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

 

計

単-20号

       1

25-17-C0-0138-0-01

単

ｍ３
単-56号

規 鉄筋構造物機械施工

1次単価表 <02>

金額

20250522

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

WB824010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施

単価適用年月

名

20250522

価

- 20 -

格

m3

構造物とりこわし

数

無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：

       1

名称

  



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

供用日　】

 

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

単価

単価

 

       1

25-17-C0-0138-0-01

単

ｍ３
単-57号

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

1次単価表 <02>

金額

- 21 -

20250522

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

20250522

CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

  



単-22号

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

供用日　】

 

摘要単価

- 22 -

単価

 

       1

25-17-C0-0138-0-01

単

ｍ３
単-58号

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

1次単価表 <02>

金額

20250522

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

歩掛適用年月

称
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

単位
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

20250522

CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

  



単-23号

規格／条件

1.000-00000020

t

- 23 -

量

【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】

 

計

25-17-C0-0138-0-01

単

単-59号

規

1次単価表 <02>

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

20250522

価
格

管理費区分 T

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）

       2.35

名称

  



       2.5

単-24号

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】
数量

 

摘要単価

単価

単-60号

 

計

25-17-C0-0138-0-01

単
規 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】

1次単価表 <02>

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

20250522

価
格

管理費区分 T

m3
数

- 24 -

殻処分

       1

処分費（t）
名称

  



単-25号

規格／条件

1.000-00000020

WYB00036

量
単
位

ブランコ+安全柵撤去

労務調整-超過-規制

数量

ブランコ+安全柵撤去

 

摘要単価

単価

 

基

       1

25-17-C0-0138-0-01

単
規

1次単価表 <02>

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

計

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

価
格

単-61号
【見積策定歩掛】

数

       1

名称

基

  



単-26号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

ベンチ撤去

- 26 -
 

基

       1

25-17-C0-0138-0-01

単
規

1次単価表 <02>

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

ベンチ撤去

価
格

単-62号
【見積策定歩掛】

数

       1

名称

基

  

WYB00055



単-27号

規格／条件

1.000-00000020

量

- 27 -

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

単-63号

 

基

       1

25-17-C0-0138-0-01

単
ユニットジャングル撤去

規

1次単価表 <02>

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

WYB00042

20250522

価
格

【見積策定歩掛】

数

       1

名称
ユニットジャングル撤去

基

  



単-28号

除雪センター

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
単-64号

管理費区分 無

単価

 

       1

25-17-C0-0138-0-01

有＝1.5km以下：

単
規

現場発生品運搬

1次単価表 <02>

計

金額

20250522

t

t

単-65号

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

20250522

価
格

現場発生品及び支給品運搬

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

       1

名称

  

- 28 -



単-29号

％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単

刊行物単価

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要標準単価

０～４０mm

　機械構成比率

 

　　軽油

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

25-17-C0-0138-0-01

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

20250522

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し
運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

下層路盤（歩道部）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用

％

称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

単位

ZJD4222000

管理費区分 無

単価適用年月

名

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

％

- 29 -

20250522

R0114

％

価

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン
管理費区分 無

管理費区分 無

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

格

Z006702002

L001011002

％

R0101

L001070011

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

　ミニローリー渡し

CB410031

二省労務単価

名称

地方資材単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

　　軽油

標準単価

掘削

 

標準単価

25-17-C0-0138-0-01

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

20250522

構成比率

刊行物単価

　割増対象賃金比0.778

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

- 30 -

20250522

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

単-30号

R0114

％

M000202015

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

名称



小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0km以下

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

単-31号

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

- 31 -

【４ｔ積級　良好　供用日】

25-17-C0-0138-0-01

単
規

管理費区分 無

％

20250522

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

20250522

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

名称



- 32 -

R0102

規格／条件

1.000-00000020

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

WYB00025

数量

 

大型2人用ぶらんこ組立設置工

摘要単価

人

単-32号

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

基
【メーカー策定歩掛】

25-17-C0-0138-0-01

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

参考資料（1） <02>

価
格

人

普通作業員

       0.6

       0.6

数

       1

名称



WYB00045

R0102

規格／条件

1.000-00000020

量

　割増対象賃金比0.769

       0.98

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

人

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

基
【メーカー策定歩掛】

25-17-C0-0138-0-01

大型2人用ぶらんこ境界柵組立設置工

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

       0.98

参考資料（1） <02>

- 33 -

価
格

単-33号

人

普通作業員

数

       1

名称



R0102

規格／条件

1.000-00000020

量

　割増対象賃金比0.769

単

       0.1

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

人

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

枚
【メーカー策定歩掛】

25-17-C0-0138-0-01

　割増対象賃金比0.828

単
規

- 34 -

計

金額

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

       0.1

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

参考資料（1） <02>
単-34号

価
格

人

普通作業員

数

       1

WYB00046

名称

敷床板設置工



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン ０～４０mm

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

単-35号

- 35 -

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

ZJD4222000

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

25-17-C0-0138-0-01

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

20250522

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

　　軽油

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



R0125

Z1
L001120001

規格／条件

1.000-00000020

- 36 -

量

Z1

普通作業員

単
200kg＜W≦500kg 据付 位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-36号

単価

個

 

      10

25-17-C0-0138-0-01

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250522

二省労務単価       0.2

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

20250522

参考資料（1） <02>

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

       0.2

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

       0.6
管理費区分 無



R0125

Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

普通作業員

単

       0.1

位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

個

 

式

       0.3

W≦100kg 据付       10

25-17-C0-0138-0-01

単価

単
規

　割増対象賃金比0.775
金額

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

参考資料（1） <02>

諸雑費（まるめ） ZS3000004

単-37号

管理費区分 無

価

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

- 37 -

DX211800

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

ZZ1

二省労務単価

数

名称

管理費区分 無



R0102

規格／条件

1.000-00000020

量

　割増対象賃金比0.769

       0.98

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

人

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

基

WYB00026

【メーカー策定歩掛】

25-17-C0-0138-0-01

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

20250522

二省労務単価

- 38 -

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

大型放射すべり台組立設置工

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

       0.98

参考資料（1） <02>
単-38号

価
格

人

普通作業員

数

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

量
単

- 39 -

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-39号

単価

　割増対象賃金比0.828

ゴムチップ製マット

 

計

基
【メーカー策定歩掛】

25-17-C0-0138-0-01

       0.3

単
規

金額

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

参考資料（1） <02>

価

WYB00047

格

人

数

       1

名称
R0102



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン ０～４０mm

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

ZJD4222000

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

25-17-C0-0138-0-01

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

単-40号
20250522

構成比率

管理費区分 無

％

- 40 -

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

20250522

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

　　軽油

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



R0125

Z1
L001120001

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単

       0.1

       0.1

位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

 

       0.3

      10

25-17-C0-0138-0-01

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

100kg＜W≦200kg 据付規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250522

二省労務単価

単-41号

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

20250522

参考資料（1） <02>

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

- 41 -

数

単価

名称

管理費区分 無



R0125

Z1
L001120001

規格／条件

1.000-00000020

500kg＜W≦1000kg 据付 量

Z1

普通作業員

単
位

- 42 -

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

 

      10

25-17-C0-0138-0-01

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

規

計

　割増対象賃金比0.775

       0.33

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250522

二省労務単価

単-42号

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

20250522

参考資料（1） <02>

日
刊行物単価       0.33
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

       1

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

管理費区分 無



R0102

規格／条件

1.000-00000020

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

人

       1.2

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

基
【メーカー策定歩掛】

- 43 -

25-17-C0-0138-0-01

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

WYB00049
20250522

二省労務単価

単-43号

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

       1.2

単価適用年月

ジャングルジム組立設置工名

20250522

参考資料（1） <02>

価
格

人

普通作業員

数

       1

名称



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン ０～４０mm

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

ZJD4222000

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

25-17-C0-0138-0-01

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

単-44号

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

- 44 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

20250522

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

　　軽油

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



R0102

規格／条件

WYB00052

1.000-00000020

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

山型雲梯組立設置工

摘要単価

人

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

基
【メーカー策定歩掛】

25-17-C0-0138-0-01

　割増対象賃金比0.828

単

単-45号

規

計

金額

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

参考資料（1） <02>

価
格

人

普通作業員

       0.6

       0.6

数

       1

名称

- 45 -



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン ０～４０mm

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

- 46 -

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

ZJD4222000

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

25-17-C0-0138-0-01

単

単-46号

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

20250522

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

　　軽油

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



％

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

25-17-C0-0138-0-01

単

単-47号

規

管理費区分 無

- 47 -

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250522

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

20250522

　　］

CB210030

価
格

R0114

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

25-17-C0-0138-0-01

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

単-48号

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

20250522

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

- 48 -

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



- 49 -

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0km以下

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

25-17-C0-0138-0-01

単
規

管理費区分 無

％

20250522

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

単-49号

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

20250522

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

名称



背無しベンチ 30kg以上40kg未満

Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

コヘベンチ

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単

      10

Y001520000-002

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

見積策定単価

単-50号

特殊作業員

 

基

      10

25-17-C0-0138-0-01

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

       1.12

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

基

式

20250522

参考資料（1） <02>

       0.28

管理費区分 無

価

R0102

- 50 -

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

ZS3000004

人

WB610420

二省労務単価

数

EB-53　基礎ブロック含む

ベンチ据付

単価

名称

管理費区分 無



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン ０～４０mm

規格／条件

- 51 -

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

ZJD4222000

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

25-17-C0-0138-0-01

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

20250522

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

単-51号

地方資材単価

％

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

　　軽油

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

　　軽油

- 52 -

標準単価

掘削

 

標準単価

25-17-C0-0138-0-01

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

20250522

構成比率

刊行物単価

　割増対象賃金比0.778

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

20250522

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

単-52号

M000202015

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

名称



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410単-53号

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

25-17-C0-0138-0-01

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

- 53 -

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

20250522

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 7.0km以下

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

単-54号

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

25-17-C0-0138-0-01

単
規

管理費区分 無

％

20250522

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

20250522

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

- 54 -

％

　割増対象賃金比0.793

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

名称



Q001611001

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

構造物とりこわし
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WB824010

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

単価

- 55 -
 

       1

25-17-C0-0138-0-01

単

ｍ３

規

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

参考資料（1） <02>
単-55号

価

Z1

格

       1

無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要
数

構造物とりこわし工　無筋構造物

計

       1

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

構造物とりこわし
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WB824010

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

単価

Q001611007

 

       1

25-17-C0-0138-0-01

単

ｍ３

規

金額

20250522

- 56 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

構造物とりこわし工　鉄筋構造物

20250522

参考資料（1） <02>

鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 価

Z1

格

       1

単-56号

数

計

       1

式

名称

管理費区分 無



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

単-57号

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

25-17-C0-0138-0-01

単
規

管理費区分 無

％

20250522

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

20250522

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

- 57 -

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

名称



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

- 58 -

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

単-58号

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

25-17-C0-0138-0-01

単
規

管理費区分 無

％

20250522

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

20250522

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

ZJD4101100

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

     100

 

計

ｔ
網走市

25-17-C0-0138-0-01

無筋コンクリート塊受入費

- 59 -

単
規

金額

20250522

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

20250522

参考資料（1） <02>

価
格

管理費区分 T

単-59号

数

     100

名称

処分費（t）



規格／条件

1.000-00000020

単-60号

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

     100

 

計

ｔ

- 60 -

網走市 ZJD4151100

25-17-C0-0138-0-01

単
規

金額

20250522

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

20250522

参考資料（1） <02>

鉄筋コンクリート塊受入費

価
格

管理費区分 T

数

     100

名称

処分費（t）



Z1

単-61号

トラック［クレーン装置付］

規格／条件

1.000-00000020

K0302013

量

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

       1

単

管理費区分 無

位

日

労務調整-超過-規制

数量

- 61 -

ブランコ+安全柵撤去

 

摘要単価

諸雑費

良好　4.7時間 交替制を適用しない 0無 しな

特殊作業員

 

式

基

       1

25-17-C0-0138-0-01

単
規

計

金額

20250522

二省労務単価

い しない5.8時間

ZS7H10210

WYB00036

歩掛適用年月

R0101

       1

Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

参考資料（1） <02>

供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 

管理費区分 無

価       1.55

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

【見積策定歩掛】

人

ZZ1

二省労務単価

数

単価

       2

単-66号

名称

管理費区分 無



Z1

単-62号 WYB00055

トラック［クレーン装置付］

規格／条件

1.000-00000020

K0302013

量

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

       1

単

管理費区分 無

位

日

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費

良好　4.7時間 交替制を適用しない 0無 しな

ベンチ撤去

特殊作業員

 

式

基

       1

25-17-C0-0138-0-01

単
規

計

金額

20250522

二省労務単価

       4

い しない5.8時間

ZS7H10210

歩掛適用年月

R0101

       1

Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

参考資料（1） <02>

供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 

管理費区分 無

価

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

【見積策定歩掛】

人

ZZ1

二省労務単価

数

単価

       2

単-66号

名称

- 62 -

管理費区分 無



単-63号

Z1

WYB00042

トラック［クレーン装置付］

規格／条件

1.000-00000020

K0302013

量

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

       1

単

管理費区分 無

位

日

労務調整-超過-規制

数量

 

- 63 -

摘要単価

諸雑費

良好　4.7時間 交替制を適用しない 0無 しな

特殊作業員

 

式

基

       1

25-17-C0-0138-0-01

単
ユニットジャングル撤去

規

計

金額

20250522

二省労務単価

い しない5.8時間

ZS7H10210

歩掛適用年月

R0101

       1

Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

参考資料（1） <02>

供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 

管理費区分 無

価

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格
       2

【見積策定歩掛】

人

ZZ1

二省労務単価

数

単価

       2

単-66号

名称

管理費区分 無



％

- 64 -

単-64号

　割増対象賃金比0.769

CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 1.5km以下
 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

25-17-C0-0138-0-01

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250522

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

20250522

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

R0101



％

単-65号

　割増対象賃金比0.769

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

25-17-C0-0138-0-01

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250522

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単価適用年月

名

％

20250522

　　トラック［クレーン装置付］

価

- 65 -

格

R0114

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

二省労務単価

名称

CB010420

R0101



Z1
トラック［クレーン装置付］

単-66号

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

単
位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 
供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好　4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない5.8時間

摘要単価

M000302013

日

　ミニローリー渡し

 

K0302013

       1.23

       1

25-17-C0-0138-0-01

ｔ

Ｌ

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250522

二省労務単価

- 66 -

供用日

　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

20250522

参考資料（2） <02>

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

トラック［クレーン装置付］

      31

ZS3000004

人

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



登録単価

名称

Y001520000-002

登録月

                                        

潮見第4公園施設改修工事

規格 登録年度

 5

コード

25-17-C0-0138-0-01

単価

登録単価

工事名

2025基

- 1 -

コヘベンチ

備考

EB-53　基礎ブロック含む

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

潮見第4公園施設改修工事

備考名称

25-17-C0-0138-0-01

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

解体費

WB824010

解体費計

金額

構造物とりこわし

名称

（アスファルト）

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要

ｍ３

単価規格／条件

（コンクリート）

摘要

 

単位

解体費計

25-17-C0-0138-0-01

（アスファルト）

（木材）

解体費計

費用区分

単-55号

単-56号

        2

        1

（木材）

（コンクリート）

解体費

WB824010

解体費計

鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要

解体費

構造物とりこわし ｍ３

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（コンクリート）

t

殻運搬

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）
WB020052

        1

        2.5t

（アスファルト）

運搬費計

        4.7

名称

（アスファルト）

CB227010

- 1 -

運搬費

有り
ｍ３

単価規格／条件

（コンクリート）

運搬費計

有り

運搬費

摘要

 

単位

（コンクリート）

25-17-C0-0138-0-01

（アスファルト）

        2

（木材）

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

費用区分

処分費（t） 単-60号

単-57号

殻運搬

（木材）

（コンクリート）

単-58号

CB227010

処分費

処分費

WB020052

運搬費

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

単-59号

運搬費計

処分費計

ｍ３

数量



（木材）

循環税相当額

（アスファルト）

（木材）

金額

（木材）

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称
処分費計

単価規格／条件

処分費計

（コンクリート）

（アスファルト）

摘要

 

単位

（コンクリート）

25-17-C0-0138-0-01

（アスファルト）

（木材）

費用区分

- 2 -

処分費

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

循環税相当額

数量



集計リスト（材料）

潮見第4公園施設改修工事

EB-53　基礎ブロック含む

見積策定単価

工事区分

         5

単位規格 数量 金額単価
コヘベンチ

 

25-17-C0-0138-0-01

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

基
コード

材料

Y001520000-002
名称

- 1 -

摘要



Z006704001

潮見第4公園施設改修工事

Z006702002

工事区分

ｍ３０～４０mm

０～４０mm

単位規格

グリーン

その他（材料）

数量 金額

ン

地方資材単価

軽油

単価

鉄筋コンクリート塊受入費

ZS7H10210

         4.7

 

ZZ000001

         1

ZJD4222000

ZJD4222000

　ミニローリー渡し Ｌ

グリーン

25-17-C0-0138-0-01

集計リスト（材料）

         1

刊行物単価

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

       290.875

公園緑地整備･改修

無筋コンクリート塊受入費 網走市

コード
再生コンクリート骨材　②－１ゾー

ZJD4101100

再生コンクリート骨材　②－１ゾー

刊行物単価

網走市

材料

        20.438

諸雑費

ｔ

名称

        13.239

式

ｔ

式

         2.5

Ｌ

式

ZS3000004

摘要

         1

地方資材単価
         4.87

ガソリン
02　2号

諸雑費（まるめ）

ｍ３

ZJD4151100

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

ン

地方資材単価



潮見第4公園施設改修工事 工事区分

単位規格 数量 金額

- 3 -

単価

 

25-17-C0-0138-0-01

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード
材料

名称 摘要



集計リスト（その他）

潮見第4公園施設改修工事 工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

25-17-C0-0138-0-01

式

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



潮見第4公園施設改修工事

        10

見積策定単価

大曲湖畔園地

工事区分

-91　基礎ブロック含む

m3
       161

【見積策定単価】

　W736×L1823×ｔ60　SW-12+FE-43 基礎ブ

大曲湖畔園地

単位規格

大曲湖畔園地

数量 金額

ロック含む

W2750×2750×H2810　JG-01　基礎ブロック

その他

見積策定単価
         1

単価

基
含む

 

m3

25-17-C0-0138-0-01

         1

W3340×D2610×H2650　W4800×L8000×H630

ダスト舗装

当　初工事名
集計区分

- 2 -

大型2人用ﾌﾞﾗﾝｺ+境界柵+敷床板

W2050×L5500×2100　LA-01　基礎ブロック山型雲梯

基

公園緑地整備･改修

ジャングルジム

大型放射すべり台+ゴムマット

m2

含む

コード

処分費

        10

名称

処分

集計リスト（その他）

摘要

         1

【見積策定単価】

基

基

t=40mm　材工共

処分費

W4420×4420×H300　W1000×100×ｔ100　SL

         1

         5

【見積策定単価】

m3



潮見第4公園施設改修工事 工事区分

単位規格 数量 金額

- 3 -

その他
単価

 

25-17-C0-0138-0-01

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード 名称

集計リスト（その他）

摘要



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

                      ひまわり公園施設改修工事　実施設計書

25-17-C0-0138-0-02

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

公　　共

1頁

参考資料

- 1 -

                           網走市



鏡(積算情報)

2025年10月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

通常工期

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

～

  2025年 5月22日　～　  2025年10月10日　(142日)

網走市

完成期限：  2025年10月10日

25-17-C0-0138-0-02

時間的制約：

25-17-C0-0138-0-02

生     コ      ン

  2025年 5月22日

2025/04/22 10:00:58

単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

J00:網走建設管理部

実施工期：142日
冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

  2025年 5月22日

冬期労務補正：

J03:網走市・大空町

2025年 5月

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

地　　区

一般土木

  2025年 5月22日

公園工事



鏡(工事概要一覧表)

潮見9丁目141-22

2

工事概要一覧表

- 3 -

工事箇所

1

25-17-C0-0138-0-02

費　　目

4

事

遊具組立設置工　N=6基

5

3

7

工

6

水系・路河川名事業種別

No

ひまわり公園都市公園等ｽﾄｯｸ再編事業

ひまわり公園施設改修工事

変　　更

3頁

要

ｼｪﾙﾀｰ工　N=1基

公園施設撤去工　N=3基

概

当　　初

橋梁名等

本工事費



諸経費情報

- 4 -

工期延長等日数

諸経費率按分

しない

  0日

ＩＣＴ補正

工期延長等に伴う現場維持費

25-17-C0-0138-0-02

諸経費情報

施工地域補正

４週８休以上(月単位)

 

市街地補正

2025/05

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

しない

する計上の有無

計上の有無

現場環境改善費

市街地

週休２日制の補正



設計内訳書

m3

【ダンプトラック［オ

　　作業土工

　　　 

       40

数量

単-3号

摘要

        1

イヤ損耗費｜４ｔ積級

主たる工種ひまわり公園施設改修工事

　　土系舗装工

　　　

        1

　　　

土砂

土砂(岩塊･玉石混り土

　　　 

工事名

含む)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40100

概数

      267

ンロード・ディーゼル

　

当　初

　　　 

m2

工事区分・工種・種別・細別

式

25-17-C0-0138-0-02

　　

        1

　　　

週休有

<03>

施設整備

 

週休有

　　　 

mm

～４０mm　】

週休有

　良好　供用日　】

材　②－１ゾーン｜０

工事区分

単-4号

　　　 

m2

　　　残土等処分

　

　　　 

週休有

概数

　　　 

事業区分

　園路広場整備工

m3

施設整備
式

        1

規格 単位

　遊戯施設整備工
　　　 

単-2号

単価

　　

式

数量増減

       40

］｜４ｔ積級　】【タ

　　　 

- 1 -

        1

　　　 m3

補正無し

       40

      267

【再生コンクリート骨

式

　　　土砂等運搬

金額 金額増減

　　　ダスト舗装

　　　

単-5号

単-1号

式

公園工事

　　　下層路盤(歩道部)

　　　床掘り(掘削)
　　　 

設計内訳書

週休有

施工地域
公園緑地整備･改修



基

　　　床掘り

ライオン

週休有

　　　 

　　　 

数量

パンダ
        1

基

摘要

材　②－１ゾーン｜０

～４０mm　】

土砂

材　②－１ゾーン｜０

主たる工種ひまわり公園施設改修工事

週休有        1

　　遊具組立設置工

式

材　②－１ゾーン｜０

　　　 

　　　埋戻し

        1

工事名

【再生コンクリート骨

　　　

        1

当　初

週休有
単-12号

　　　 

【再生コンクリート骨

工事区分・工種・種別・細別

基

25-17-C0-0138-0-02

　　　 
【再生コンクリート骨

        1

　　　

<03>

　　　

m3

施設整備

 

単-10号

　　　ｻｰｶｽｸﾗｲﾑ

週休有

工事区分

　　

単-9号
週休有

       40

～４０mm　】

　　　 

        1

　　　 

- 2 -

事業区分

【再生コンクリート骨

～４０mm　】

単-11号

式

　　　2連ﾌﾞﾗﾝｺ+安全柵+ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ

　　　ﾘﾄﾙﾎﾟｯﾌﾟ

        1

基

規格 単位

材　②－１ゾーン｜０

　　　

　　　 

　　

材　②－１ゾーン｜０ 単-8号
～４０mm　】

単価

　　　

基

数量増減

～４０mm　】

土砂　

　　作業土工

　　　 

　　　SUSすべり台

～４０mm　】

       30

        1

補正無し

単-13号
週休有

材　②－１ゾーン｜０　　　

【再生コンクリート骨

金額 金額増減

週休有

単-7号

基

公園工事

週休有

　　　ﾘﾄﾙﾎﾟｯﾌﾟ

設計内訳書

　　　 

単-6号

　　　

施工地域

　　　3連低鉄棒 【再生コンクリート骨

m3

公園緑地整備･改修

　　　



　　作業土工

        4

数量

        1

　　　

　　

摘要

土砂

        5

主たる工種

　　　 

式

ひまわり公園施設改修工事

　建築施設組立設置工

        1

概数

　　　

　　　

工事名

　　　

］｜４ｔ積級　】【タ

- 3 -

式

        1

概数

当　初

週休有
m3

工事区分・工種・種別・細別

        6

週休有

　　　 

　　　 

25-17-C0-0138-0-02

　　　 

m3

<03>

施設整備

 

土砂(岩塊･玉石混り土

        1

【ダンプトラック［オ

　　　
　　　残土等処分

　　構造物取壊し工

工事区分

式

　

～４０mm　】

　　

単-18号

　　　 
含む)

m3

事業区分

　　　土砂等運搬

　

式

週休有

        6

規格 単位

ンロード・ディーゼル

材　②－１ゾーン｜０

　　　床掘り(掘削)

　良好　供用日　】

　　　 

土砂　流用土

　構造物撤去工

単価

単-14号

　　　ｼｪﾙﾀｰ設置

        1

数量増減

週休有
基

        1

週休有

補正無し

　　　 

　　　 

イヤ損耗費｜４ｔ積級

　　　 
単-15号

【再生コンクリート骨

金額 金額増減

　　

公園工事

式

単-16号

設計内訳書

　　ｼｪﾙﾀｰ工

　　　埋戻し

m3

　　　 

施工地域

単-17号

公園緑地整備･改修



- 4 -

　　　3曲間鉄棒撤去

　　　ﾀﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸﾞｽﾗｲﾄﾞ撤去

　　公園施設撤去工

　　　 

数量

基

摘要

主たる工種

　　　 

m3

ひまわり公園施設改修工事

        1

　　

単-21号

　　　現場発生品運搬

　　　

【ダンプトラック［オ

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　

　　　 

工事名

週休有

　　　

　　　
        0.7

当　初

週休有

単-22号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
工事区分・工種・種別・細別

週休有

        0.3

式

　　　殻運搬

　　　 

積級　良好　供用日　

25-17-C0-0138-0-02

　　　 

週休有

鉄筋構造物機械施工

概数

<03>

施設整備

 

        1

　公園施設等撤去･移設工
        0.3

工事区分

式

　　運搬処理工
　　　 

事業区分

m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

単-20号

受入費｜網走市　】

概数

】

　　

規格 単位

　　　 
【鉄筋コンクリート塊

除雪センター

概数

　　　四阿撤去

単価

週休有

　　　

単-23号

単-24号

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

数量増減

］｜１０ｔ積級　】【

        1

t

　

週休有

        1

概数

補正無し

　　　 

　　　

　　　 

式

ンロード・ディーゼル
　　　

金額 金額増減

        0.3

基

単-25号

公園工事

週休有

設計内訳書

基
        1

　　

単-19号m3

　　　 

施工地域
公園緑地整備･改修

　　　殻処分



　　　 

　　　 

数量

        1

　　　 

摘要

        1

主たる工種

式

ひまわり公園施設改修工事

　現場管理費

　

　　　 

共通仮設費

        1

工事名

式

        1

        1

当　初

　　　 

　共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別

式

25-17-C0-0138-0-02

　　

        1

<03>

 

        1

工事区分

式

式

　　現場環境改善費(率計上)

        1

　　　 

　　　 

        1

事業区分

直接工事費
式

式

共通仮設費

　一般管理費等

        1

規格 単位

工事費計
　　　 

工事原価
　　　 

単価

式

式

　　　 

純工事費

数量増減

　

        1

　

　

        1

式

工事価格

消費税相当額

補正無し

式

金額 金額増減

- 5 -

式

公園工事

設計内訳書

　　　 

　　　 

施工地域
公園緑地整備･改修

　共通仮設費（率計上）



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

<03>

25-17-C0-0138-0-02

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

<03>

25-17-C0-0138-0-02

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

<03>

 45

　事業損失防止施設費

25-17-C0-0138-0-02

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

<03>

　真夏日補正　　　

25-17-C0-0138-0-02

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

 <03>

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事
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処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　処分費（t）

Ｂ

Ｓ：処分費等

【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】
　

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

m3

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

　網走市

25-17-C0-0138-0-02

        2.5

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

ｔ

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

      100

-

「Ｗ＞３％」のとき

　鉄筋コンクリート塊受入費

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　殻処分

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

25-17-C0-0138-0-02

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

～４０mm　】

労務調整-超過-規制

数量

 

1次単価表 <03>

摘要単価
全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分

単価

25-17-C0-0138-0-02

 

       1

CB410031

単
規

計

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

の内訳＝全ての費用：
管理費区分 無

単価適用年月

単-26号

名

20250522

m2

- 1 -

価再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40100mm【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】
格

下層路盤(歩道部)
数

ｍ２

       1

＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用

名称

  

下層路盤（歩道部）



規格／条件

1.000-00000020

m2
t=40mm　材工共

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

1次単価表 <03>

摘要単価

見積策定単価

単価

ダスト舗装

WYB00001

25-17-C0-0138-0-02

 

計

単-2号

       1

単
規

- 2 -

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

m2

価
格

数

       1

ダスト舗装
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

土砂 量
単

単-3号

位

：施工数量＝小規模（標準）：

労務調整-超過-規制

数量

 

- 3 -

1次単価表 <03>

摘要単価

単価

25-17-C0-0138-0-02

 

計

単-27号       1

単

ｍ３

規

金額

20250522
歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

CB210100

価

床掘り(掘削)

格

m3
数

       1

掘削
名称

  



- 4 -

以下：

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂
（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

1次単価表 <03>

摘要単価

単-28号

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

25-17-C0-0138-0-02

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

 

土砂等運搬

       1

　良好　供用日　】

単

ｍ３

規

単価

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20250522

CB210110

価
格

m3

　良好　供用日　】

数

単-4号

       1

土砂等運搬
名称

  



大曲湖畔園地
規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 9

 

1次単価表 <03>

摘要単価

単価

25-17-C0-0138-0-02

WYB00019

 

計

       1

単
規

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

20250522

m3
処分

価
格

m3

- 5 -

数

       1

名称

  
残土等処分



個

基礎ブロック設置工

CP-01530+CP-01567+CP-80394　基礎ブロック含
規格／条件

1.000-00000020

量

2連ﾌﾞﾗﾝｺ+安全柵+ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ組立据付工

単価

2連ﾌﾞﾗﾝｺ+安全柵+ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ

～４０mm　】

単-30号

単
位

計

労務調整-超過-規制

数量

      12

 

WYB00025

DX211800

1次単価表 <03>

摘要

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

DX211800

単価

単-32号

単-33号

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】

個

ｍ２

25-17-C0-0138-0-02

基礎ブロック設置工

管理費区分 無基

 

2連ﾌﾞﾗﾝｺ+安全柵+ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ

単-6号

管理費区分 無

DX211800

基

基礎砕石

単-31号

個

       1

1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝

【見積策定単価】

単
規

       9.4

金額

20250522

む

- 6 -

全ての費用：

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

単位

       1

基礎ブロック設置工

据付：

WYB00005
管理費区分 無

据付：

単価適用年月

名

20250522

1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝

＝据付：

価

メーカー策定歩掛

管理費区分 無

管理費区分 無

格

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

1個当り質量＝500kg＜W≦1000kg：施工区分
       4

数

単-29号

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

       1

       2

名称

基

  

CB221110



【メーカー策定歩掛】

規格／条件

1.000-00000020

量

ク含む

WYB00026

～４０mm　】

単

単-7号

1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝

位

労務調整-超過-規制

数量

 

1次単価表 <03>

摘要

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

DX211800

単価
WYB00008

単-34号

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】

- 7 -

個

ｍ２

25-17-C0-0138-0-02

       1.3

基礎ブロック設置工

ｻｰｶｽｸﾗｲﾑ組立据付工
管理費区分 無基

 

管理費区分 無

基

基礎砕石

単-35号

W1512×D1322×H2445　CP-01253　基礎ブロッ

       1 【見積策定単価】

単
規

計

金額

20250522

全ての費用：

ｻｰｶｽｸﾗｲﾑ

歩掛適用年月

称

単位

       1

据付：

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

単-32号

価

管理費区分 無

格

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

       3

ｻｰｶｽｸﾗｲﾑ

数

単価

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

       1

名称

基

  

CB221110



SUSすべり台

【メーカー策定歩掛】

規格／条件

1.000-00000020

量

～４０mm　】

単

1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝

位

労務調整-超過-規制

数量

WYB00046

 

1次単価表 <03>

摘要

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

DX211800

単価

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】

個

ｍ２

25-17-C0-0138-0-02

基礎ブロック設置工

管理費区分 無基

 

管理費区分 無

基

基礎砕石

       1

SUSすべり台（2000） W5497×D700×H3055　CP-01370　基礎ブロック

SUSすべり台（2000）組立据付工
【見積策定単価】

単
規

計

金額

20250522

全ての費用：

歩掛適用年月

称

単位

       1

据付：

管理費区分 無

単価適用年月

名

WYB00045

20250522

単-32号

       2

価

管理費区分 無

格

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

       3

含む

単-8号

数

単価

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

       1

単-36号

単-37号

- 8 -

名称

基

  

CB221110



【メーカー策定歩掛】

規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

～４０mm　】

単

1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝

位

労務調整-超過-規制

数量

 

1次単価表 <03>

摘要

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

DX211800

単価

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】

個

ｍ２

25-17-C0-0138-0-02

基礎ブロック設置工

管理費区分 無

WYB00047

基

 

単-38号

管理費区分 無

基

WYB00048

基礎砕石

単-39号

       1 【見積策定単価】

単
規

計

3連低鉄棒

金額

20250522

全ての費用：

       4

歩掛適用年月

W5400×H1300　CP-00615　基礎ブロック含む

称

単位

       1

据付：

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

20250522

単-32号

       2

価

管理費区分 無

格

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

3連低鉄棒組立据付工

数

単価

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

       1

名称

基

  

CB221110

3連低鉄棒



【メーカー策定歩掛】

規格／条件

1.000-00000020

単-40号

量

WYB00009

～４０mm　】

単

1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝

位

労務調整-超過-規制

数量

 

1次単価表 <03>

摘要

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

DX211800

単価

個

ｍ２

25-17-C0-0138-0-02

基礎ブロック設置工

管理費区分 無

- 10 -

基

 

管理費区分 無

基

ﾘﾄﾙﾎﾟｯﾌﾟ組立据付工

基礎砕石

       1

パンダ【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】

【見積策定単価】

単
規

ﾘﾄﾙﾎﾟｯﾌﾟ

計

       1

金額

20250522

WYB00027

む

全ての費用：

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

       1

据付：

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-41号

20250522

ﾘﾄﾙﾎﾟｯﾌﾟ（パンダ）

単-32号

W675×D430×H642　CP-01400　基礎ブロック含

価

管理費区分 無

格

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

数

単価

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

       1

名称

基

  

       0.9

CB221110



【メーカー策定歩掛】
単-42号

規格／条件

1.000-00000020

量

ﾘﾄﾙﾎﾟｯﾌﾟ（ライオン）

～４０mm　】

単

1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝

位

WYB00038

労務調整-超過-規制

数量

 

1次単価表 <03>

摘要

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

DX211800

単価

ライオン【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】

W760×D425×H660　CP-01401　基礎ブロック含

個

ｍ２

25-17-C0-0138-0-02

基礎ブロック設置工

管理費区分 無基

 

管理費区分 無

基

ﾘﾄﾙﾎﾟｯﾌﾟ組立据付工

基礎砕石

       1 【見積策定単価】

単
規

ﾘﾄﾙﾎﾟｯﾌﾟ

計

       1

金額

20250522

む

全ての費用：

WYB00037

歩掛適用年月

称

単位

       1

- 11 -

据付：

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

単-32号

単-43号

価

管理費区分 無

格

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

数

単価

単-11号

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

       1

名称

基

  

       0.9

CB221110



CB210030
規格／条件

1.000-00000020

土砂 量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

1次単価表 <03>

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

25-17-C0-0138-0-02

 

計

床掘り

       1

単

ｍ３

規

金額

20250522
歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

20250522

価

単-44号

格

m3
数

- 12 -

       1

床掘り

名称

  



CB210410
規格／条件

1.000-00000020

土砂　 量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

 

1次単価表 <03>

摘要単価

単-45号

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

25-17-C0-0138-0-02

 

計

単-13号

       1

単

ｍ３

規

金額

20250522
歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

価
格

m3
数

       1

名称

  



以下：

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂
（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

1次単価表 <03>

摘要単価

単-46号

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

25-17-C0-0138-0-02

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

 

土砂等運搬

- 14 -

       1

　良好　供用日　】

単

ｍ３

規

単価

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-14号

計

単価適用年月

名

20250522

CB210110

価
格

m3

　良好　供用日　】

数

       1

土砂等運搬
名称

  



大曲湖畔園地
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 9

 

1次単価表 <03>

摘要単価

単価

25-17-C0-0138-0-02

 

計

       1

単
規

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

- 15 -

20250522

m3
処分費 WYB00021

価
格

m3
数

       1

単-15号

名称

  
残土等処分



概数Φ2880×H2679　積雪100cm対応　RX-14240　基

【メーカー策定歩掛】

WYB00050

規格／条件

1.000-00000020

WYB00049

量

～４０mm　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

1次単価表 <03>

＝据付：

摘要

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

DX211800

単価

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】

個

ｍ２

25-17-C0-0138-0-02

基礎ブロック設置工

管理費区分 無基

 

管理費区分 無

基

基礎砕石

       1 【見積策定単価】

単

礎ブロック含む

規

計

金額

20250522

全ての費用：

       4

       3.2

歩掛適用年月

ｷｬｽﾄｼｪﾙﾀｰ（縁台付き）組立据付工

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

1個当り質量＝500kg＜W≦1000kg：施工区分

名

20250522

価

- 16 -

単-16号

管理費区分 無

格

【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０

ｼｪﾙﾀｰ設置
数

単-47号

単価

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

       1

ｷｬｽﾄｼｪﾙﾀｰ（縁台付き）
名称

基

  

CB221110

単-33号

単-48号



- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

土砂 量
単
位

：施工数量＝小規模（標準）：

労務調整-超過-規制

数量

 

単-49号

1次単価表 <03>

摘要単価

単-17号

単価

25-17-C0-0138-0-02

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

20250522
歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

CB210100

価

床掘り(掘削)

格

m3
数

       1

掘削
名称

  



CB210410
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

1次単価表 <03>

- 18 -

摘要単価

単-18号

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

25-17-C0-0138-0-02

 

計

       1

単

ｍ３

規

単-50号

金額

20250522

土砂　流用土

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

価
格

m3
数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

1次単価表 <03>

摘要単価

単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

25-17-C0-0138-0-02

 

計

       1

- 19 -

単

ｍ３

規 鉄筋構造物機械施工

金額

20250522

単-51号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

WB824010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施

単価適用年月

名

20250522

価

単-19号

格

m3

構造物とりこわし

数

無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：

       1

名称

  



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

供用日　】

 

1次単価表 <03>

摘要単価

25-17-C0-0138-0-02

単価

 

単-20号

       1

単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額

20250522

単-52号
＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

歩掛適用年月

称
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

単位
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

20250522

CB227010

価

- 20 -

格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

  



       2.5

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

単-21号

労務調整-超過-規制

【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】
数量

 

1次単価表 <03>

摘要単価

単価

25-17-C0-0138-0-02

 

計

単
規 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】

金額

- 21 -

20250522

単-53号

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

20250522

価
格

管理費区分 T

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）
名称

  



ﾀﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸﾞｽﾗｲﾄﾞ撤去

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

1次単価表 <03>

摘要単価

単価

25-17-C0-0138-0-02

WYB00051

- 22 -
 

基

       1

単
規

金額

20250522

単-54号

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

ﾀﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸﾞｽﾗｲﾄﾞ撤去

価
格

【見積策定歩掛】

数

       1

名称

基

  



3曲間鉄棒撤去

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 
　　

1次単価表 <03>

摘要単価

単価

鉄棒撤去

25-17-C0-0138-0-02

 

基

       1

WYB00052

単

単-55号

規

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

価
格

【見積策定歩掛】

数

       1

名称

基

  



単-24号

規格／条件

1.000-00000020

WYB00053

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

1次単価表 <03>

摘要単価

単価

25-17-C0-0138-0-02

四阿撤去

 

基

       1

単

単-56号

規

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 四阿撤去

20250522

価
格

【見積策定歩掛】

数

- 24 -

       1

名称

基

  



単-25号

除雪センター

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

1次単価表 <03>

摘要単価
ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：

25-17-C0-0138-0-02

管理費区分 無

単価

 

       1有＝1.5km以下：

単

単-57号

規

現場発生品運搬

計

金額

20250522

t

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

- 25 -

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

20250522

価
格

現場発生品及び支給品運搬

単-58号

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

       1

名称

  



％

単-26号

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単

刊行物単価

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

25-17-C0-0138-0-02

標準単価

- 26 -

０～４０mm

　機械構成比率

 

　　軽油

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

20250522

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し
運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

下層路盤（歩道部）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用

％

称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

単位

ZJD4222000

管理費区分 無

単価適用年月

名

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

20250522

R0114

％

価

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン
管理費区分 無

管理費区分 無

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

格

Z006702002

L001011002

％

R0101

L001070011

刊行物単価

数

       1

　ミニローリー渡し

CB410031

二省労務単価

名称

地方資材単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



　ミニローリー渡し

単-27号

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

- 27 -

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

　　軽油

25-17-C0-0138-0-02

標準単価

掘削

 

標準単価

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

20250522

構成比率

刊行物単価

　割増対象賃金比0.778

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

20250522

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

M000202015

数

       1

名称



小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0km以下

　ミニローリー渡し

単-28号

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

25-17-C0-0138-0-02

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

単
規

管理費区分 無

％

20250522

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

20250522

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数

       1

名称

- 28 -



単-29号

2連ﾌﾞﾗﾝｺ+安全柵+ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ組立据付工

R0102

規格／条件

1.000-00000020

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

WYB00025

数量

 

摘要単価

人

25-17-C0-0138-0-02

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

基

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 29 -

20250522

       4

メーカー策定歩掛
価

       1.5

格

人

普通作業員

数

       1

名称

参考資料（1） <03>



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン ０～４０mm

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

25-17-C0-0138-0-02

標準単価

二省労務単価

 

ZJD4222000

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

- 30 -

刊行物単価

20250522

％

R0125

価

管理費区分 無

格

単-30号

基礎砕石

地方資材単価

％

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



R0125

Z1
L001120001

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単

       0.1

       0.1

位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

単-31号

25-17-C0-0138-0-02

 

       0.3

      10

- 31 -

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

100kg＜W≦200kg 据付規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

20250522

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

参考資料（1） <03>

管理費区分 無



R0125

Z1

- 32 -

L001120001

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単
200kg＜W≦500kg 据付 位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

単-32号

25-17-C0-0138-0-02

 

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250522

二省労務単価       0.2

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

20250522

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

       0.2

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

参考資料（1） <03>

       0.6
管理費区分 無



R0125

Z1
L001120001

規格／条件

1.000-00000020

500kg＜W≦1000kg 据付 量

Z1

普通作業員

単
位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

25-17-C0-0138-0-02

 

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

規

計

　割増対象賃金比0.775

       0.33

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

20250522

日

- 33 -

刊行物単価       0.33
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

       1

単-33号

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

参考資料（1） <03>

管理費区分 無



R0102

規格／条件

1.000-00000020

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

ｻｰｶｽｸﾗｲﾑ組立据付工

摘要単価

人

25-17-C0-0138-0-02

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

基

WYB00026

【メーカー策定歩掛】

　割増対象賃金比0.828

単
規

       0.5

- 34 -

計

金額

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

単-34号

価
格

人

普通作業員

       0.6

数

       1

名称

参考資料（1） <03>



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン ０～４０mm

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

単-35号

- 35 -

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

25-17-C0-0138-0-02

標準単価

二省労務単価

 

ZJD4222000

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

刊行物単価

20250522

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



R0102

規格／条件

1.000-00000020

- 36 -

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

       2.5

摘要

単-36号

単価

人

25-17-C0-0138-0-02

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

基
【メーカー策定歩掛】

       1
　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

20250522

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

SUSすべり台（2000）組立据付工

単価適用年月

名

20250522

価
格

人

普通作業員

数

       1

WYB00046

名称

参考資料（1） <03>



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン ０～４０mm

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

25-17-C0-0138-0-02

標準単価

二省労務単価

 

ZJD4222000

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

刊行物単価

20250522

単-37号

％

R0125

価

管理費区分 無

格

- 37 -

基礎砕石

地方資材単価

％

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



R0102

規格／条件

1.000-00000020

3連低鉄棒組立据付工

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

WYB00048

摘要単価

人

25-17-C0-0138-0-02

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

基
【メーカー策定歩掛】

　割増対象賃金比0.828

単
規

       0.5

計

金額

20250522

二省労務単価

- 38 -

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

単-38号

価
格

人

普通作業員

       0.6

数

       1

名称

参考資料（1） <03>



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン ０～４０mm

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

- 39 -

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

単-39号 CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

25-17-C0-0138-0-02

標準単価

二省労務単価

 

ZJD4222000

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

刊行物単価

20250522

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



R0102

規格／条件

1.000-00000020

ﾘﾄﾙﾎﾟｯﾌﾟ組立据付工

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

WYB00027

単価

       0.2
人

25-17-C0-0138-0-02

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

基
【メーカー策定歩掛】

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

単-40号
20250522

二省労務単価       0.2

- 40 -

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

価
格

人

普通作業員

数

       1

名称

参考資料（1） <03>



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン ０～４０mm

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

25-17-C0-0138-0-02

標準単価

二省労務単価

 

ZJD4222000

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

単-41号

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

刊行物単価

20250522

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

　　軽油

R0114

- 41 -

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



R0102

規格／条件

1.000-00000020

ﾘﾄﾙﾎﾟｯﾌﾟ組立据付工

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

- 42 -

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

       0.2
人

25-17-C0-0138-0-02

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

基
【メーカー策定歩掛】

WYB00038

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

20250522

二省労務単価       0.2

単-42号

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

価
格

人

普通作業員

数

       1

名称

参考資料（1） <03>



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン ０～４０mm

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

25-17-C0-0138-0-02

標準単価

二省労務単価

 

ZJD4222000

標準単価

- 43 -

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

単-43号

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

刊行物単価

20250522

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



％

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

25-17-C0-0138-0-02

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250522

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

単-44号

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

- 44 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

20250522

　　］

CB210030

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

25-17-C0-0138-0-02

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単

単-45号

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

20250522

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101

- 45 -



小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0km以下

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

- 46 -

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

25-17-C0-0138-0-02

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

単

単-46号

規

管理費区分 無

％

20250522

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

20250522

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数

       1

名称



R0102

規格／条件

1.000-00000020

い しない5.8時間

量

K0302013

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

WYB00050

 

摘要単価

人

トラック［クレーン装置付］

25-17-C0-0138-0-02

計

特殊作業員

管理費区分 無

日

 

基
【メーカー策定歩掛】

       1

       0.5

　割増対象賃金比0.828

単

単-47号

単価

規

管理費区分 無

- 47 -

供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 

金額

20250522

二省労務単価

ｷｬｽﾄｼｪﾙﾀｰ（縁台付き）組立据付工

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

良好　4.7時間 交替制を適用しない 0無 しな

20250522

価

       2

格

人

普通作業員

数

単-59号

       1

名称

参考資料（1） <03>



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

　　再生コンクリート骨材　②－１ゾーン ０～４０mm

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

25-17-C0-0138-0-02

標準単価

二省労務単価

 

ZJD4222000

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

単-48号

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

刊行物単価

20250522

％

R0125

価

- 48 -

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



- 49 -

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

　　軽油

25-17-C0-0138-0-02

標準単価

掘削

 

標準単価

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

20250522

構成比率

刊行物単価

　割増対象賃金比0.778

刊行物単価

　機械構成比率

単-49号

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

20250522

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

M000202015

数

       1

名称



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

25-17-C0-0138-0-02

標準単価

単-50号

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

20250522

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

20250522

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

- 50 -

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



ZZ1

規格／条件

- 51 -

1.000-00000020

量

構造物とりこわし
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WB824010

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

25-17-C0-0138-0-02

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

単価

Q001611007

 

       1

単

ｍ３

規

金額

20250522
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

構造物とりこわし工　鉄筋構造物

20250522

鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 価

Z1

格

       1

単-51号

数

計

       1

式

名称

参考資料（1） <03>

管理費区分 無



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

- 52 -

25-17-C0-0138-0-02

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

20250522

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

20250522

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

単-52号

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

単-53号

25-17-C0-0138-0-02

     100

 

計

ｔ
網走市 ZJD4151100

単
規

金額

20250522

地方資材単価

t

- 53 -

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

20250522

鉄筋コンクリート塊受入費

価
格

管理費区分 T

数

     100

名称

参考資料（1） <03>

処分費（t）



Z1

ﾀﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸﾞｽﾗｲﾄﾞ撤去

トラック［クレーン装置付］

規格／条件

       1.2

1.000-00000020

K0302013

量

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

       1

単

管理費区分 無

位

日

労務調整-超過-規制

数量

 

単-54号

摘要単価

諸雑費

良好　4.7時間 交替制を適用しない 0無 しな

25-17-C0-0138-0-02

特殊作業員

 

式

基

       1

単
規

計

金額

20250522

二省労務単価

い しない5.8時間

ZS7H10210

歩掛適用年月

R0101

       1

Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 

管理費区分 無

価

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

【見積策定歩掛】

- 54 -

人

ZZ1

二省労務単価

数

単価

WYB00051

       2

名称

単-59号

参考資料（1） <03>

管理費区分 無



Z1

トラック［クレーン装置付］

規格／条件

WYB00052

1.000-00000020

K0302013

量

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

       1

単

管理費区分 無

位

日

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費

良好　4.7時間 交替制を適用しない 0無 しな

鉄棒撤去

25-17-C0-0138-0-02

特殊作業員

- 55 -
 

式

基

       1

単
規

計

金額

20250522

二省労務単価

       4

い しない5.8時間

ZS7H10210

歩掛適用年月

R0101

       1

Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250522

単-55号

供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 

管理費区分 無

価

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

【見積策定歩掛】

人

ZZ1

二省労務単価

数

単価

       2

名称

単-59号

参考資料（1） <03>

管理費区分 無



Z1

トラック［クレーン装置付］

規格／条件

1.000-00000020

K0302013

量

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

       1

単

管理費区分 無

位

日

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費

良好　4.7時間 交替制を適用しない 0無 しな

25-17-C0-0138-0-02

特殊作業員

 

式

基

       1

単
規

計

金額

20250522

二省労務単価

       3

い しない5.8時間

ZS7H10210

- 56 -

歩掛適用年月

R0101

       1

Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。

称

単位

人

       1.11

管理費区分 無

単価適用年月
WYB00053

名 四阿撤去

20250522

供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 

管理費区分 無

価

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

【見積策定歩掛】

人

単-56号

ZZ1

二省労務単価

数

単価

名称

単-59号

参考資料（1） <03>

管理費区分 無



％

　割増対象賃金比0.769

CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 1.5km以下
 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

25-17-C0-0138-0-02

標準単価

単-57号

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250522

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

20250522

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

- 57 -

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

- 58 -

　労務構成比率

単
位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

単-58号

　材料構成比率

25-17-C0-0138-0-02

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250522

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単価適用年月

名

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

20250522

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

二省労務単価

名称

CB010420

R0101



Z1
トラック［クレーン装置付］

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

単
位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 
供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好　4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない5.8時間

摘要単価

M000302013

日

　ミニローリー渡し

25-17-C0-0138-0-02

 

K0302013

       1.23

       1

ｔ

参考資料（2） <03>

Ｌ

- 59 -

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250522

二省労務単価

供用日

　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

20250522

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

トラック［クレーン装置付］

      31

単-59号

ZS3000004

人

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

25-17-C0-0138-0-02

コード

ひまわり公園施設改修工事

単価

工事名

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考

25-17-C0-0138-0-02

名称

ひまわり公園施設改修工事

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

WB824010

（木材）

（コンクリート）

金額

解体費計

構造物とりこわし

名称

（アスファルト）

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ３

単価規格／条件

25-17-C0-0138-0-02

摘要

 

        0.3

（アスファルト）

単位

解体費計

解体費計

単-51号

費用区分

解体費

（木材）

（コンクリート）

解体費

鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要

解体費

解体費計

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（木材）

（木材）

        0.75

（コンクリート）

殻運搬

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

運搬費計

処分費

処分費計

名称

（アスファルト）

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費

有り
ｍ３

単価規格／条件

25-17-C0-0138-0-02

摘要

 

        0.3

（アスファルト）

（コンクリート）

単位

運搬費

処分費（t）

費用区分

単-52号

（木材）

（コンクリート）

単-53号

（アスファルト）

（コンクリート）

CB227010

処分費

WB020052
t

運搬費計

処分費計

運搬費計

運搬費

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

（アスファルト）

処分費計
単価規格／条件

25-17-C0-0138-0-02

摘要

 

（アスファルト）

単位費用区分

- 2 -

（木材）

（木材）

循環税相当額
（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

数量



集計リスト（材料）

Z006704001

Z006702002

工事区分

ｍ３０～４０mm

０～４０mm

ZS7H10210

単位規格

グリーン

その他（材料）

数量 金額

ン

軽油

単価

25-17-C0-0138-0-02

 

ZZ000001

ZJD4222000

ZJD4222000

　ミニローリー渡し

ZJD4151100

Ｌ

グリーン

集計リスト（材料）

         1

         0.75

刊行物単価

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

       359.875

        33.895

公園緑地整備･改修

網走市

         1

コード
再生コンクリート骨材　②－１ゾー

         7.717

再生コンクリート骨材　②－１ゾー

刊行物単価

ひまわり公園施設改修工事
材料

ｔ

名称

         4.726
式

- 1 -

Ｌ

式

諸雑費 式

ZS3000004

摘要

         1

地方資材単価

ガソリン

鉄筋コンクリート塊受入費

02　2号

諸雑費（まるめ）

ｍ３

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

ン

地方資材単価



工事区分

単位規格 数量 金額単価

25-17-C0-0138-0-02

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

- 2 -

公園緑地整備･改修

コード

ひまわり公園施設改修工事
材料

名称 摘要



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

25-17-C0-0138-0-02

 

式

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード

ひまわり公園施設改修工事

名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



【見積策定単価】

見積策定単価

工事区分

         6

m3

【見積策定単価】

         1

含む

単位規格

3連低鉄棒

大曲湖畔園地

数量 金額

ﾘﾄﾙﾎﾟｯﾌﾟ（ライオン）

その他

       267

         1

単価

大曲湖畔園地

25-17-C0-0138-0-02

W5497×D700×H3055　CP-01370　基礎ブロッ

【見積策定単価】

基

 

W5400×H1300　CP-00615　基礎ブロック含む

ク含む

        40

含む

         1

ダスト舗装

ﾘﾄﾙﾎﾟｯﾌﾟ（パンダ）

基

m3

当　初工事名
集計区分

- 2 -

ｻｰｶｽｸﾗｲﾑ

基

公園緑地整備･改修

         1

m2

2連ﾌﾞﾗﾝｺ+安全柵+ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ

コード

ひまわり公園施設改修工事

CP-01530+CP-01567+CP-80394　基礎ブロック

名称

【見積策定単価】

ック含む
W1512×D1322×H2445　CP-01253　基礎ブロ

処分

W760×D425×H660　CP-01401　基礎ブロック

W675×D430×H642　CP-01400　基礎ブロック

含む

基

集計リスト（その他）

SUSすべり台（2000）

摘要

         1

【見積策定単価】

処分費

基

基

t=40mm　材工共

         1
【見積策定単価】



工事区分

単位規格 数量
Φ2880×H2679　積雪100cm対応　RX-14240　

金額

- 3 -

その他
単価

25-17-C0-0138-0-02

 

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

基礎ブロック含む
基

【見積策定単価】

コード

ひまわり公園施設改修工事

名称

集計リスト（その他）

摘要

         1

ｷｬｽﾄｼｪﾙﾀｰ（縁台付き）



諸経費情報

０９：公園工事

市街地補正

しない

現場環境改善費

一般管理費等 財団法人等の補正

緊急工事補正

工期延長等に伴う現場維持費

2025/05

諸経費率按分

しない

主たる工種

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

共通仮設費

  0日

前払金割合による補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

工期延長等日数

積雪寒冷地域区分 ２級地  網走市 (1.60)

ＩＣＴ補正

計上の有無

（全体）

延長期間最終日の基準年月

諸経費情報

４週８休以上(月単位)

 

しない

砂防・地滑り工事補正

契約保証に係る補正

現場管理費

する

25-17-C0-0138-0-00

しない

施工地域補正

冬期日数 0日 工期日数 142日 

３５％を超えるもの

施工時期補正

計上の有無

- 1 -

施工地域補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

しない

除雪工事補正

週休２日制の補正

施工地域補正



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6

<00>

  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

25-17-C0-0138-0-00

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

<00>

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

25-17-C0-0138-0-00

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

<00>

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

25-17-C0-0138-0-00

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

<00>

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

25-17-C0-0138-0-00

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

 <00>

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

25-17-C0-0138-0-00

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

25-17-C0-0138-0-00

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

WB824010

（アスファルト）

        0.3

（木材）

金額

WB824010

解体費計

構造物とりこわし

名称

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要

ｍ３

単価規格／条件

解体費

摘要

 

単-56号[02号]

単位

（コンクリート）

（アスファルト）

（木材）

解体費計

費用区分

単-51号[03号]

解体費

25-17-C0-0138-0-00

        2

        1

（コンクリート）

WB824010

解体費計

鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要

鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要

構造物とりこわし ｍ３

解体費

構造物とりこわし

解体費計

ｍ３

数量

単-55号[02号]



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（アスファルト）

        0.3

t

処分費（t）

殻運搬

        2.5

（木材）

金額

        0.75

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

処分費（t）

運搬費計

WB020052

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

        1

名称

CB227010

- 1 -

運搬費

有り
ｍ３

単-60号[02号]

t

単価規格／条件

運搬費計

運搬費

有り

摘要

 

単位

単-57号[02号]

CB227010

（コンクリート）

（アスファルト）

        2

（木材）

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

費用区分

有り
単-52号[03号]

t

25-17-C0-0138-0-00

殻運搬

（コンクリート）

（コンクリート）

CB227010

処分費

単-59号[02号]

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

ｍ３

運搬費計

WB020052

殻運搬

処分費（t）

単-53号[03号]

        4.7

単-58号[02号]ｍ３

運搬費

数量



（木材）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（アスファルト）

循環税相当額計

名称
処分費計

（コンクリート）

単価規格／条件

処分費計

（アスファルト）

（コンクリート）

処分費

（アスファルト）

摘要

 

単位費用区分

（木材）

- 2 -

（木材）

（アスファルト）

25-17-C0-0138-0-00

循環税相当額

（コンクリート）

処分費

（木材）

循環税相当額

処分費計

再資源化費用計

循環税相当額計

循環税相当額計

循環税相当額

数量



集計リスト（材料）

工事区分

Y001520000-002
         2

サン潮見公園（仮称）施設改修工事

単位規格

基

数量 金額単価

コヘベンチ EB-53　基礎ブロック含む

コヘベンチY001520000-001

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

W1500*D395*H395　EB-53　基礎ブロック含む

25-17-C0-0138-0-00

公園緑地整備･改修

基

         5

【見積策定単価】

コード
材料

名称

- 1 -

摘要

見積策定単価



Z006704001

Z006702002

０～４０mm

工事区分

ｍ３０～４０mm

サン潮見公園（仮称）施設改修工事

       994.529

単位規格

グリーン

その他（材料）

数量 金額

ン

地方資材単価

軽油

ZJD4222000

単価

       109.176

鉄筋コンクリート塊受入費

ZS7H10210

グリーン

         4.7

 

ZZ000001

         1

ZJD4222000

再生コンクリート骨材　②－１ゾー

　ミニローリー渡し

        24.705

Ｌ

集計リスト（材料）

         1

刊行物単価

諸雑費（まるめ）

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

ン

25-17-C0-0138-0-00

公園緑地整備･改修

無筋コンクリート塊受入費 網走市

        12.173

コード
再生コンクリート骨材　②－１ゾー

ZJD4101100

刊行物単価

網走市

材料

地方資材単価

ZS3000004

諸雑費

ｔ

式

名称

式
         3.25

ｔ

ｍ３

Ｌ

式

摘要

ガソリン
02　2号

         1

ZJD4151100

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

地方資材単価



工事区分サン潮見公園（仮称）施設改修工事

単位規格 数量 金額

- 3 -

単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

25-17-C0-0138-0-00

公園緑地整備･改修

コード
材料

名称 摘要



集計リスト（その他）

工事区分サン潮見公園（仮称）施設改修工事

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

25-17-C0-0138-0-00

公園緑地整備･改修

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



【見積策定単価】

大曲湖畔園地

工事区分

m3

ット

残土受入費

サン潮見公園（仮称）施設改修工事

【見積策定単価】

m2

ロック含む

ダスト舗装

見積策定単価

W1240*D700*H1390　HI-12　基礎ブロック含

0*D8000*H630　SW-13+FE-43　基礎ブロック

単位規格

スクエアシェルター

含む

大曲湖畔園地

くるりん

数量 金額

t=40mm　材工共

         3

その他

         1

単価

む

W5860*D400*H3000　W1000*L1000*t100　　SL

基

-87　基礎ブロック含む　

W1090*D910*H2000　HI-11　基礎ブロック含

 

大型2人用ぶらんこ+境界柵+敷床板

         1

W3000*3000*H3037　AZBR-A33-25001　基礎ブ

ダスト舗装

       432

W3340*2610*H2500　W736*L1823*t60　　W480

基

ぶらぼー

当　初工事名

       161

集計区分

- 2 -

25-17-C0-0138-0-00

基

む

公園緑地整備･改修

         1

【見積策定単価】

コード

残土受入費

大一流型すべり台+ゴムチップ製マ

名称

【見積策定単価】

集計リスト（その他）

摘要

         1

【見積策定単価】

t=4cm  材工共

基

基

         1
【見積策定単価】

m3

        60



大曲湖畔園地

工事区分

        10
大型2人用ﾌﾞﾗﾝｺ+境界柵+敷床板

m2

         1

サン潮見公園（仮称）施設改修工事

m3処分費

単位

t=40mm　材工共

規格

基
　W736×L1823×ｔ60　SW-12+FE-43 基礎ブ

大曲湖畔園地

数量 金額

- 3 -

m3

見積策定単価

W3340×D2610×H2650　W4800×L8000×H630

その他
単価

大曲湖畔園地

        40

処分

 

見積策定単価

処分

大型放射すべり台+ゴムマット

         1

m3

ロック含む

当　初工事名
集計区分

含む

ダスト舗装

25-17-C0-0138-0-00

基

公園緑地整備･改修

W2750×2750×H2810　JG-01　基礎ブロック

W2050×L5500×2100　LA-01　基礎ブロック
含む

コード

ジャングルジム

名称

       267

集計リスト（その他）

摘要

         1

【見積策定単価】

山型雲梯

W4420×4420×H300　W1000×100×ｔ100　SL

         5

基

基

処分費

【見積策定単価】

         1
【見積策定単価】

-91　基礎ブロック含む

m3

        10

大曲湖畔園地



Φ2880×H2679　積雪100cm対応　RX-14240　

【見積策定単価】

- 4 -

大曲湖畔園地

工事区分

         1

サン潮見公園（仮称）施設改修工事

【見積策定単価】

W675×D430×H642　CP-01400　基礎ブロック

ｷｬｽﾄｼｪﾙﾀｰ（縁台付き）

単位規格

基W1512×D1322×H2445　CP-01253　基礎ブロ

数量 金額
その他

         1

単価

SUSすべり台（2000）

ﾘﾄﾙﾎﾟｯﾌﾟ（ライオン） 基

CP-01530+CP-01567+CP-80394　基礎ブロック

含む

 

ｻｰｶｽｸﾗｲﾑ

2連ﾌﾞﾗﾝｺ+安全柵+ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ

ク含む

         1

基
基礎ブロック含む

ック含む

当　初工事名
集計区分

25-17-C0-0138-0-00

W5400×H1300　CP-00615　基礎ブロック含む

基

公園緑地整備･改修

         1

W5497×D700×H3055　CP-01370　基礎ブロッ

基

【見積策定単価】

含む
ﾘﾄﾙﾎﾟｯﾌﾟ（パンダ）

コード

W760×D425×H660　CP-01401　基礎ブロック

名称

【見積策定単価】

3連低鉄棒

集計リスト（その他）

         6

摘要

         1

【見積策定単価】

含む

基

基

処分費

         1

【見積策定単価】

         1
【見積策定単価】

m3



工事区分サン潮見公園（仮称）施設改修工事

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

当　初工事名
集計区分

25-17-C0-0138-0-00

公園緑地整備･改修

コード 名称

集計リスト（その他）

摘要

- 5 -



法定福利費概算額

法定福利費概算額

  2
  3

【合　　計】

(4)＋(5)＋(6)＋(7)

(22)÷(21)

  4

製作原価

法定福利費概算額

据付工事原価に占める法定福利費 (12)×(13)

一般管理費等に占める法定福利費

工場製作原価

 27

(8)×(9)

 26 (14)＋(20)＋(25)

機器単体費

業務委託料

公園工事

主たる工種
 12

 23一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合

(19)×(18)

 11

一般管理費等対象額に占める法定福利費

法定福利費概算額

【機械設備工事】

(10)＋(26)

(14)

 

(12)＋(15)＋(19)

設計技術費対象額に占める法定福利費の割合 (17)÷(16)

 15

 25

電気設備工事のみ
機械設備の場合は製作原価

 17

一般管理費等

VE管理費・スライド足切額等

設計技術費に占める法定福利費

法定福利費の割合

据付工事原価

電気設備工事のみ

設計技術費対象額 (12)＋(15)

 14

(2)－(3)

 20

25-17-C0-0138-0-00

  7

(14)＋(20)
 21
 22

工事価格

 13

 19

非対象額計（－）

 16

法定福利費概算額

【機械設備以外の工事】

- 1 -

  6

  8

  1

(24)×(23)
 24

工事原価

据付工事原価に占める法定福利費の割合

  9
 10

設計技術費対象額に占める法定福利費

主たる工種

対象額

その他費目
  5

設計技術費
 18
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