
鏡(金抜き指定)

  2025年度施行
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見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

施工箇所が点在する工事

                     豊郷北3号線外道路整備工事　実施設計書

                           網走市

単　　独

1頁

参考資料

25-17-C0-0168-0-00



　



鏡(積算情報)

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

1頁

合             材

完成期限：  2025年12月10日

  2025年 8月 7日

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

2025/07/23 13:08:54

通常工期

25-17-C0-0168-0-00

道路改良工事

燃             料

25-17-C0-0168-0-00

工期の設定

港   湾   石   材

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号
網走市

  2025年 8月 7日

積　算　情　報（全体）
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  2025年 8月 7日

積算時想定工事期間   2025年 8月 7日　～　  2025年12月10日　(126日)

生     コ      ン

実施工期：126日

単    価    適    用    年    月

地　　区

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

水系・路河川名事業種別

No

2

25-17-C0-0168-0

潮見11丁目11号線道路整備工事

工事概要一覧表

潮見11丁目237-99

変　　更
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工事箇所

1頁

1

舗装工　A=240m2

要

暗渠排水管設置工　L=55ｍ

費　　目

4

事

概

潮見11丁目11号線

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



鏡(工事概要一覧表)

豊郷64-2

3

切土工　V=50ｍ3

盛土工　V=450ｍ3

7

豊郷北3号線

工

6

水系・路河川名

張芝工　A=300ｍ2

事業種別

No

2

豊郷北3号線道路整備工事

工事概要一覧表

25-17-C0-0168-0-01

変　　更
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工事箇所

二重ふとんかご工　N=15個

1頁

1

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

稲富旭線道路整備工事

字稲富232　地先
水系・路河川名事業種別

No

2

25-17-C0-0168-0-02

法面工　A=30.5ｍ2

工事概要一覧表

盛土工　V=34.55ｍ3
変　　更
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第2千草川
工事箇所

1頁

1

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



鏡(工事概要一覧表)

3

7

盛土工　V=23.31ｍ3

25-17-C0-0168-0-03

工

6

字越歳
水系・路河川名事業種別

No

2

嘉多山大沢線道路整備工事

工事概要一覧表

変　　更
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張芝工　A=20.95ｍ2

工事箇所
大沢川

1頁

1

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

水系・路河川名事業種別

No

2

新町1丁目環状線外道路整備工事

工事概要一覧表

変　　更

- 1 -

工事箇所

1頁

1

要

新町1丁目49-1

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5

25-17-C0-0168-0-04

暗渠排水管設置工　L=35ｍ



諸経費情報

一般交通影響有り（２）－２

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

25-17-C0-0168-0-00

前払金割合による補正

諸経費情報（一般管理費算出用）

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

一般交通影響有り（２）－２

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月 2025/04

しない

一般交通影響有り（２）－２

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

財団法人等の補正

 

しない

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

一般交通影響有り（２）－２

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種

25-17-C0-0168-0

共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

一般交通影響有り（２）－２

延長期間最終日の基準年月 2025/04

しない

諸経費情報

一般交通影響有り（２）－２

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

 

しない

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

一般交通影響有り（２）－２

市街地補正

しない

2021/06

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

25-17-C0-0168-0-01

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

一般交通影響有り（２）－２

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

一般交通影響有り（２）－２

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

 

しない

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

一般交通影響有り（２）－２

市街地補正

しない

2021/06

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

施工地域補正

計上の有無

25-17-C0-0168-0-02

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

一般交通影響有り（２）－２

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

一般交通影響有り（２）－２

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

 

しない

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

一般交通影響有り（２）－２

市街地補正

しない

25-17-C0-0168-0-03

2021/06

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

一般交通影響有り（２）－２

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

一般交通影響有り（２）－２

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

 

しない

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月 2025/04

しない

諸経費情報

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

 

しない

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

25-17-C0-0168-0-04

工期延長等に伴う現場維持費



合併設計書一覧（施工箇所点在）

潮見11丁目11号線道路整備

※５：各工事の一般管理費等按分金額の合計がＹと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

主たる工種：

一般管理費等

工場管理費対象額

新町1丁目環状線外道路整

現場管理費

一般管理費等計上額

現場管理費率

純工事費

25-17-C0-0168-0
合併設計書一覧（施工箇所点在）

※３：各工事の一般管理費等按分金額＝Ｙ×（各工事の一般管理費等計上額÷Ｘ）

共通仮設費（率分）計上額

工場管理費率

共通仮設費対象額

25-17-C0-0168-0-04

※２：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Ｙ）

嘉多山大沢線道路整備工事

工場純工事費

25-17-C0-0168-0-01 25-17-C0-0168-0-03

 

工場管理費計上額

共通仮設費率

一般管理費等率

※１：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（Ｘ)

25-17-C0-0168-0-02

直接工事費

現場環境改善費（率計上）

工事価格

道路改良工事

工場管理費

共通仮設費（率分）

共通仮設費（積上分）

一般管理費等按分金額

現場環境改善費（率分）

0回

現場管理費対象額

現場管理費計上額

工事原価

稲富旭線道路整備工事豊郷北3号線道路整備工事
工事

変更回数：

工場製作原価

一般管理費等（計算値）

現場環境改善費対象額

備工事

現場環境改善費補正値

25-17-C0-0168-0

工期延長等に伴う現場維持費

一般管理費等対象額

※４：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整

- 1 -



※５：各工事の一般管理費等按分金額の合計がＹと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

主たる工種：

　　　　合計欄

一般管理費等

工場管理費対象額

現場管理費

一般管理費等計上額

現場管理費率

純工事費

25-17-C0-0168-0

- 2 -

合併設計書一覧（施工箇所点在）

※３：各工事の一般管理費等按分金額＝Ｙ×（各工事の一般管理費等計上額÷Ｘ）

共通仮設費（率分）計上額

工場管理費率

共通仮設費対象額

※２：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Ｙ）

工場純工事費

 

工場管理費計上額

共通仮設費率

一般管理費等率

※１：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（Ｘ)

　　　一般管理費
　　　 算　出　用

直接工事費

現場環境改善費（率計上）

工事価格

道路改良工事

工場管理費

共通仮設費（率分）

共通仮設費（積上分）

一般管理費等按分金額

現場環境改善費（率分）

0回

現場管理費対象額

現場管理費計上額

工事原価

　　 契約設計書用

変更回数：

工場製作原価

一般管理費等（計算値）

現場環境改善費対象額

現場環境改善費補正値

工期延長等に伴う現場維持費

一般管理費等対象額

※４：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整



設計内訳書

数量
一般交通影響有り（２）－２

        1

摘要

主たる工種

式

　

        1

工事名

式

　現場管理費

        1

当　初

共通仮設

工事区分・工種・種別・細別

式

豊郷北3号線外道路整備工事

        1

 

設計内訳書（全体）

消費税相当額

        1

工事区分

式
　

式

        1

        1

事業区分

直接工事費

　

純工事費

式

共通仮設費

25-17-C0-0168-0-00

        1

規格 単位

工事費計

単価

式

数量増減

　

- 1 -

        1

式

工事価格

式

金額 金額増減

道路改良工事

工事原価

　一般管理費等

施工地域



工場管理費（一般管理費算出用）

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

25-17-C0-0168-0-00

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

工場管理費（一般管理費算出用）

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費（一般管理費算出用）

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

共通仮設費（一般管理費算出用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

25-17-C0-0168-0-00

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

共通仮設費（一般管理費算出用）

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

25-17-C0-0168-0-00

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費（一般管理費算出用）

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

現場管理費（一般管理費算出用）

 27
　率（補正後）

  5

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費

25-17-C0-0168-0-00

  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等（一般管理費算出用）

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

25-17-C0-0168-0-00

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

一般管理費等（一般管理費算出用）

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

25-17-C0-0168-0-00

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

CB430310

CB430510

金額

舗装版破砕

名称

単-21号[親]

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

単価規格／条件

（アスファルト）

摘要

 

舗装版切断

単位

解体費計

ての費用

（アスファルト）

（木材）

解体費計

費用区分

（木材）

（コンクリート）

解体費

25-17-C0-0168-0-00

解体費

（コンクリート）

解体費計

      240

ｍ        12

単-22号[親]

解体費

ｍ２

数量

解体費計



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（コンクリート）

処分費（t）

（コンクリート）

殻運搬

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

単-23号[親]

WB020052

        2.5t

名称

処分費計

無し

） 有り

- 1 -

（アスファルト）

運搬費

ｍ３

       23.5

単価規格／条件

運搬費計

CB227010

摘要

 

（アスファルト）

単-27号[子01]

単位

運搬費

（アスファルト）

（木材）

（コンクリート）

費用区分

処分費（t）

t

       10

        1

（木材）

（コンクリート）

25-17-C0-0168-0-00

処分費

CB227010

単-28号[子01]

処分費

WB020052

運搬費

ｍ３舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

運搬費計

運搬費計

殻運搬

数量

単-24号[親]



（木材）

循環税相当額

（アスファルト）

（木材）

金額

（木材）

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称
処分費計

単価規格／条件

処分費計

（コンクリート）

（アスファルト）

摘要

 

単位

（コンクリート）

（アスファルト）

（木材）

費用区分

- 2 -

処分費

25-17-C0-0168-0-00

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

循環税相当額

数量



集計リスト（材料）

刊行物単価

       301.967

工事区分

　

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

ｍ３

網走市　

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

ZJD0045000

枚

アスファルト乳剤

単位規格

凍上抑制材　ルーズ

Ｌ

０～４０㎜

数量 金額

Z006704001

地方資材単価

刊行物単価

ガソリン

Z004130002
        18.108

道路新設･改築

単価

         1.533

As量5.7～6.0%(密粒)

 

ｔ

ZJD0700000

02　2号

集計リスト（材料）

Z006540009

ZZ000001

当　初

Ｌ

工事名

地方資材単価

集計区分

ZJD2021020

アスファルト塊 受入費

刊行物単価

25-17-C0-0168-0-00

その他（材料）

地方資材単価

ＰＫ－３　プライムコート用

コード

刊行物単価

材料

地方資材単価

Z006702002

式

名称

ｍ３

密粒度アスファルト混合物 ｔ

径18ｲﾝﾁ

ZJD4300300

- 1 -

摘要

        23.5

切込砕石

         0.027

        58.44

豊郷北3号線外道路整備工事

         1

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

        38.125

     2,496.661



20m/本  暗渠排水用

工事区分

以上　引張強度9.8kN/m以上
ZAB1201000

　

全面透水長尺管 φ150mm　690N/m以上　長さ

ｍ３

土木安定シート

諸雑費（まるめ）

合成樹脂管

河川護岸用吸出し防止ｼｰﾄ ﾌｪﾙﾄ系 厚さ10mm

道産材

単位規格

道建設部策定単価

ZJD0046000

全面透水長尺管 φ75～80mm　1100N/m以上　

       624

ｍ

道建設部策定単価

ZAB6302000

ZS3000004

全面透水長尺管 φ50mm　1200N/m以上　長さ

合成樹脂管

数量

二重ふとんかご

金額

         5.15

０～８０㎜

50×120×200㎝　線径φ4.0mm　網目13㎝　

長さ20m/本  暗渠排水用

道路新設･改築

単価

        92.706

道建設部策定単価
以上　可とう性100mm/50N以上　長さ4m/本導

 

ｍ

集計リスト（材料）

道建設部策定単価

式

本

当　初工事名
集計区分

- 2 -

道建設部策定単価

道建設部策定単価

25-17-C0-0168-0-00

地方資材単価

ｍ

ZAB6304000

コード

        15.441

ZAB6308000

ｍ

材料

合成樹脂管
        49.246

道産材

地方資材単価

ZJD2081020盛土材　ルーズ

名称

        15

内張ﾈｯﾄを含む　内張ネット半巻

        24.723

        64.78

ｍ２

20m/本  暗渠排水用

ｍ３

摘要

水用にも適用可

ZAB6406000

豊郷北3号線外道路整備工事

         1

ZAC4102000

切込砕石

合成樹脂管

波状管　φ150mm　無孔管　耐圧強度2100N/m



ZJD2081720

        18.099

工事区分

合成樹脂管

         2.5

ZJD4151100

単位規格

　

ZJD0045000

数量 金額

- 3 -

道路新設･改築

単価

ｔ

道建設部策定単価

切込砕石

 

ZAB6502000
強度4200N/m以上　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管

集計リスト（材料）

         1

        10.15

０～４０㎜

当　初工事名
集計区分

鉄筋コンクリート塊受入費

ZS8000004

25-17-C0-0168-0-00

コード
波状管　φ300mm　無孔管　内面平滑　耐圧

材料

        26

地方資材単価

地方資材単価

名称

諸雑費（率＋まるめ）

網走市

ｍ３

式

摘要

地方資材単価

盛土材　ルーズ

豊郷北3号線外道路整備工事

ｍ３

ｍ



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名
集計区分

25-17-C0-0168-0-00

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

豊郷北3号線外道路整備工事

         1

諸雑費



        80

工事区分

残土等処分費

m3

大曲湖畔園地

m3

見積策定単価

残土等処分費

単位規格

残土等処分費

        31

大曲湖畔園地

大曲湖畔園地

数量 金額
m3

その他
道路新設･改築

単価

コンクリートキャンバス

大曲湖畔園地

 

残土等処分費 m3

当　初

         9

工事名
集計区分

- 2 -

25-17-C0-0168-0-00

m3

コード

        50

名称

         8

集計リスト（その他）

         2

摘要

m2

豊郷北3号線外道路整備工事

残土等処分費 大曲湖畔園地



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

分割設計書　　1/ 5

25-17-C0-0168-0

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                  潮見11丁目11号線道路整備工事　実施設計書

1頁

参考資料

- 1 -

                           網走市

単　　独



鏡(積算情報)

2025年12月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

2025/07/23 13:08:54

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

25-17-C0-0168-0

25-17-C0-0168-0

～

網走市

時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）

J00:網走建設管理部

道路改良工事

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

2025年 8月

地　　区



設計内訳書

土砂上記以外(小規模)

　　

週休有

　　残土処理工

数量
一般交通影響有り（２）－２

　　　

        1　　

摘要

　　

主たる工種道路新設･改築

m3

ンロード・ディーゼル

　　　掘削

　

25-17-C0-0168-0

含む)

単-4号
       12

工事名

m3

潮見11丁目11号線道路整備工事

式

　　　舗装版切断
　　　

       80

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

　　　

道路改良

式

週休有

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

【ダンプトラック［オ

        1

単-2号

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

 

        1

週休有

工事区分

　　　残土等処分

       80

m3

　　　

事業区分

概数

式

式

　　掘削工

概数

        1

］｜４ｔ積級　】【タ

規格 単位

　構造物撤去工

　　

単価

　　

週休有

　　　

数量増減

m

　　　土砂等運搬

- 1 -

        1　

　　　

　
式

　　構造物取壊し工

式

　　

金額 金額増減

道路改良工事

イヤ損耗費｜４ｔ積級

単-1号

単-3号

概数

道路改良

小規模(標準)

概数

設計内訳書

       80

        1

　良好　供用日　】

　道路土工

施工地域

　　　



　舗装工

舗装

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

ｔ積級　良好　供用日

数量

       10

一般交通影響有り（２）－２

m2

摘要

　　460

主たる工種

m3

      100

単-6号

        1

【切込砕石｜０～４０

道路新設･改築

概数

㎜　】

　　　

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　舗装版破砕

ク［オンロード・ディ

【ダンプトラック［オ

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　

25-17-C0-0168-0

工事名

　　　

週休有

　　　

】【タイヤ損耗費｜４

潮見11丁目11号線道路整備工事

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40300mm

　　　

式

当　初

工事区分・工種・種別・細別

【アスファルト塊 受

週休有

式

　　　殻運搬

積級　良好　供用日　

　】

概数

m2

 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版4cm

単-9号

       10　　　

ーゼル］｜４ｔ積級　

工事区分

　　

式

　　運搬処理工

　

　　

- 2 -

事業区分

m3

　

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

】

週休有

　　

単-5号

単-7号

規格 単位

概数

入費｜網走市　】

単価

【凍上抑制材　ルーズ

　　

　　　凍上抑制層（車道部）

        1

m2

数量増減

］｜１０ｔ積級　】【

単-8号

        1

週休有

        1

概数
　　　

式

ンロード・ディーゼル
　　　

金額 金額増減

      240

道路改良工事

概数

週休有

　　　

道路改良

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　　

設計内訳書

      100｜　】【ダンプトラッ

施工地域

　　　殻処分



       20

　　作業土工

水長尺管 φ150mm　69

数量
一般交通影響有り（２）－２

m2

　

　　　フィルター材

摘要

0N/m以上　長さ20m/本

主たる工種道路新設･改築

㎜　】

単-12号

式

        1

　

　　　

式

週休有

土砂

25-17-C0-0168-0

混合物｜As量5.7～6.0

単-11号

工事名

　　　

概数

潮見11丁目11号線道路整備工事

【合成樹脂管｜全面透

- 3 -

        1

　　　

【切込砕石｜０～８０

　　　

当　初

       20

工事区分・工種・種別・細別

据付網状管150mm

週休有

      140

概数

　　

        1

　　　

週休有
m

 

週休有

【密粒度アスファルト

　　

工事区分

　　　

  暗渠排水用】

概数

事業区分

　　　暗渠排水管

m3
　　　床掘り

        1

　　　

単-10号

式

規格 単位

概数

　　　路面整正

　排水構造物工

        1

単価

　　

式

　　

式

数量増減

       40

舗装

単-13号　　　

　　　表層(車道・路肩部)

0 m3

4m以上3.0m以下

m2

　　

　　路面整正工

排水工

　　

金額 金額増減

      240

道路改良工事

　　　

単-14号

　　　

設計内訳書

クラッシャラン　RC-8
週休有

　　管渠工

密粒度ｱｽｺﾝ(20)40mm1.

%(密粒)　】

施工地域

概数



　1100N/m以上　長さ2

       10

- 4 -

耐圧強度2100N/m以上

0m/本  暗渠排水用】

純工事費

数量
一般交通影響有り（２）－２

        1

摘要

        1

主たる工種
排水工

        5

        5

式

　φ150mm　無孔管　

　共通仮設費（率計上）

交通誘導警備員B

道路維持･修繕

25-17-C0-0168-0

　可とう性100mm/50N

m

工事名

　　　

概数

共通仮設

潮見11丁目11号線道路整備工事

式

        1

　　　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

【合成樹脂管｜波状管

用にも適用可】

週休有

概数

概数 週休有

　　　交通誘導警備員

 

　　
　　

人日

m

　

　

        1

工事区分

　　　暗渠排水管

人日

事業区分

【合成樹脂管｜全面透

週休有

　　　
　　　暗渠排水管

式

規格 単位

　　　

交通誘導警備員A

　仮設工

　　交通管理工

概数

単価

式

週休有

　　　

数量増減

据付波状管150mm

        1

単-18号

単-17号

　

　　　交通誘導警備員

式

直接工事費

　

据付網状管50～150mm

　　　

金額 金額増減

道路改良工事

       10

単-16号

式

　　　 水長尺管 φ75～80mm

設計内訳書

単-15号

以上　長さ4m/本導水

　　　

施工地域



数量
一般交通影響有り（２）－２

摘要

主たる工種道路維持･修繕

25-17-C0-0168-0

工事名 潮見11丁目11号線道路整備工事 当　初

工事原価

工事区分・工種・種別・細別

        1

 

工事区分

　現場管理費
　

事業区分

式

共通仮設費

　

規格 単位 単価 数量増減

        1
式

金額 金額増減

- 5 -

道路改良工事

設計内訳書

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6

25-17-C0-0168-0

  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

25-17-C0-0168-0

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

25-17-C0-0168-0

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

25-17-C0-0168-0

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

25-17-C0-0168-0

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　処分費（t）

Ｂ

Ｓ：処分費等

　

数量

の価格 含まれる処分費等

25-17-C0-0168-0

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　 m3

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

        2.35

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

ｔ

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

　網走市　

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

      100

-

「Ｗ＞３％」のとき

【アスファルト塊 受入費｜網走市　】

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

　アスファルト塊 受入費

Ｗ：処分費等の占める割合

殻処分

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

25-17-C0-0168-0

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

：施工数量＝小規模（標準）：

単-1号

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

掘削

 

計

       1

単

ｍ３

規

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-19号

CB210100

- 1 -

価
格

m3
数

       1

掘削

土砂上記以外(小規模)小規模(標準)

名称

  



以下：

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

摘要単価

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

 

土砂等運搬

単-2号

       1

　良好　供用日　】

単

ｍ３

規

単価

20250807

- 2 -

金額

20250807
歩掛適用年月

単-20号

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

CB210110

価
格

m3

　良好　供用日　】

数

       1

土砂等運搬
名称

  



大曲湖畔園地
規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

管理費区分 9

 

- 3 -

摘要単価

単価

 

計

       1

単
規

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

WYB00002

称

単位
残土等処分費

単価適用年月

名

m3

価
格

m3
数

       1

名称

  
残土等処分



m

- 4 -

舗装版切断

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

25-17-C0-0168-0

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

 

計

       1

CB430510

単
規

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

単-21号

単-4号

       1ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

名称

  



全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

量

単-5号

単
位

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規

20250807

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版4cm

金額

20250807
歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-22号
無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm

m2

価
格

- 5 -

舗装版破砕

数

ｍ２

       1

CB430310
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

単価

 

単-6号

単-23号       1

単

ｍ３

規

20250807

金額

有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）

殻運搬

20250807

- 6 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の

＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：

CB227010

価
格 　】

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日

名称

  



【アスファルト塊 受入費｜網走市　】
規格／条件

1.000-00000020

t

量
単

単-7号

位

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 7 -

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊 受入費｜網走市　】

 

計

単
規

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

単-24号

WB020052

価
格

管理費区分 T

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）

       2.35

名称

  



CB210110

規格／条件

1.000-00000020

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

量

単-26号（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

単

       1.3

位

下層路盤（車道・路肩部）

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
　　460【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜

摘要単価

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.0k

全仕上り厚（実数入力）＝460mm：施工区分

 

m以下：

単価

       1

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

単
規

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

CB410030

称

単位

凍上抑制層（車道部）

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

管理費区分 無

単価適用年月

名

　良好　供用日　】

m2

計

価
格

土砂等運搬
ｍ３

＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の
内訳＝全ての費用：

単-8号

数

ｍ２

       1
４ｔ積級　良好　供用日　】

単-25号

- 8 -

名称

  

【凍上抑制材　ルーズ｜　】

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

全仕上り厚（実数入力）＝300mm：施工区分

単
下層路盤(車道・路肩部)

位

下層路盤（車道・路肩部）

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

単-27号       1

単
規

20250807

金額

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40300mm【切込砕石｜０～４０㎜　】

20250807
歩掛適用年月

CB410030

称

単位

計

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

訳＝全ての費用：

m2

＝2層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内

価
格

数

ｍ２

       1

【切込砕石｜０～４０㎜　】

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

%(密粒)　】

単
位

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

【密粒度アスファルト混合物｜As量5.7～6.0

摘要単価

単-28号ン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

表層(車道・路肩部)

- 10 -

単価

 

平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕

       1

単
規

：費用の内訳＝全ての費用：

20250807

計

金額

20250807

上厚 70mm以下＝30mm：材料＝密粒度アスコ

密粒度ｱｽｺﾝ(20)40mm1.4m以上3.0m以下【密粒度アスファルト混合物｜As量5.7～6.0%(密粒)　】

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

数

ｍ２

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

m2
DX201200

量
単
位

資材計上区分＝施工費：

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

路面整正工(補修砂利等敷均し)

路面整正

摘要単価

単価

 

計

       1

単
規

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

単-29号

価
格

数

単-11号

       1

名称

  



CB210030
規格／条件

1.000-00000020

土砂 量
単
位

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

単-30号

計

床掘り

       1

単

ｍ３

規

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

価
格

m3
数

- 12 -

       1

床掘り

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-31号

位

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価

＝全ての費用：

単価

クラッシャラン　RC-80【切込砕石｜０～８０㎜　】

 

計

単-13号

フィルター材

       1

フィルター材
単

ｍ３

規

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

称

CB222780
単位

ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80：費用の内訳
管理費区分 無

単価適用年月

名

【切込砕石｜０～８０㎜　】

価
格

m3
数

       1

名称

  



暗渠排水管

m

規格／条件

1.000-00000020

：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費

量
単

用の内訳＝全ての費用：

位

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

暗渠排水管

摘要

ｍ

単価

単価

CB222770

 
- 14 -

       1

単
規

20250807

計

【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ150mm　69

金額

据付網状管150mm【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ150mm　690N/m以上　長さ20m/本  暗渠排水用】

20250807
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

価
格

0N/m以上　長さ20m/本  暗渠排水用】

数

       1

単-32号

作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管
名称

  



暗渠排水管

m

【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ75～80mm

規格／条件

1.000-00000020

：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費

量
単

用の内訳＝全ての費用：

位

単-33号

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

暗渠排水管

摘要

ｍ

単価

単価

CB222770

 

       1

　1100N/m以上　長さ20m/本  暗渠排水用】

単
規

20250807

計

金額

20250807
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

価
格
据付網状管50～150mm【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ75～80mm　1100N/m以上　長さ20m/本  暗渠排水用】

数

       1

作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管

単-15号

名称

  



暗渠排水管

m

上　長さ4m/本導水用にも適用可】

据付波状管150mm【合成樹脂管｜波状管　φ150mm　無孔管　耐圧強度2100N/m以上　可とう性100mm/50N以上　長さ4m/

単-34号

規格／条件

1.000-00000020

：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費

量
単

用の内訳＝全ての費用：

位

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

暗渠排水管

摘要

ｍ

単価

本導水用にも適用可】

単価

CB222770

 

       1

単
規

20250807

計

金額

20250807
歩掛適用年月

耐圧強度2100N/m以上　可とう性100mm/50N以

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

- 16 -

単-16号

格

数

       1

作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管
名称

  

【合成樹脂管｜波状管　φ150mm　無孔管　



- 17 -

単-35号

規格／条件

1.000-00000020

量交通誘導警備員A
単
位

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

単-17号

単価

人日

 

計

       1

単
規

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  

WB010211



単-36号

規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 18 -

摘要

交通誘導警備員B

単価

単-18号

単価

人日

 

計

       1

単
規

20250807

金額

20250807

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

25-17-C0-0168-0

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

　　軽油

標準単価

掘削

 

標準単価

- 19 -

単
規

20250807

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

構成比率

刊行物単価

20250807

　割増対象賃金比0.778

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

単-19号

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

M000202015

数

       1

名称



小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0km以下

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

25-17-C0-0168-0

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級

単-20号

M000301002

土砂等運搬

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

単
規

20250807

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

20250807

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％
　　運転手（一般）

価

- 20 -

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数

       1

名称



％

径18ｲﾝﾁ

　　普通作業員

舗装版切断

　　特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

　　コンクリートカッタ［バキューム式（超低

　2号

量

R0125　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単

Z006704001

位

単-21号

25-17-C0-0168-0

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃ

　　ガソリン

摘要標準単価

　機械構成比率

 

　割増対象賃金比0.769

　割増対象賃金比0.775

　割増対象賃金比0.828

標準単価

　　ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

％

管理費区分 無
M001161013

単

Z006540009

規

20250807

管理費区分 無

二省労務単価

％

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

- 21 -

構成比率

管理費区分 無

％　　騒音型）］

20250807

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｍ

％
R0101

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

ｍ

刊行物単価

数

CB430510

R0102

       1

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202



％

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単
位

L001010012

25-17-C0-0168-0

％

労務調整-超過-規制

０ｋＮ
開口幅７３５～８５０ｍｍ破砕力５５０～９８

 

二省労務単価

摘要

　　普通作業員

標準単価

- 22 -
 

　　土木一般世話役

標準単価

　割増対象賃金比0.828

ｍ２

％

管理費区分 無

舗装版破砕

CB430310

単
規

20250807

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

％
適用 リース置場渡し

20250807

　割増対象賃金比0.778

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

％

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価
　　バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回

　機械構成比率

価ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

　　型］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出

　　コンクリート圧砕装置（大割機）

数

M000907002

Z006702002

       1

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し

R0125

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



　ミニローリー渡し

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　10.5km以下 全ての費用

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

- 23 -

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

25-17-C0-0168-0

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

単
規

20250807

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

20250807

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



単-24号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
ZJD4300300

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

20250807

金額

地方資材単価

20250807

t

アスファルト塊 受入費

歩掛適用年月

網走市　

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

数

- 24 -

     100

名称

処分費（t）



％

　割増対象賃金比0.769

　　普通作業員

ブレード幅３．１ｍ

単-25号

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

　　凍上抑制材　ルーズ

量

単価

　労務構成比率

単
位

Z006702002

25-17-C0-0168-0

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　第２次）］

ZJD2021020

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

M000701015

　割増対象賃金比0.828

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

20250807

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

％

20250807

　割増対象賃金比0.778

　

参考資料（1）（施工パッケージ）

460mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

- 25 -

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

％

CB410030

　　軽油

数

R0102

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

L001060003運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

量

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
単価

単
位

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

 

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

刊行物単価

標準単価

％

- 26 -

管理費区分 無

M000801009

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

20250807

刊行物単価

　　第２次）］

構成比率

20250807

参考資料（1）（施工パッケージ）

460mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

％

CB410030

数

       1

名称



　ミニローリー渡し

単-26号

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

- 27 -

　労務構成比率

単
位

ｍ３

25-17-C0-0168-0

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

単
規

20250807

管理費区分 無

％

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 17.0km以下

構成比率

刊行物単価

20250807

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％
　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数

       1

名称



％

　割増対象賃金比0.769

　　普通作業員

ブレード幅３．１ｍ

単-27号

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

Z006702002

25-17-C0-0168-0

％

労務調整-超過-規制

ZJD0045000

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

０～４０㎜

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　第２次）］

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

M000701015

　割増対象賃金比0.828

標準単価

ｍ２

　　切込砕石

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

20250807

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

％

20250807

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

300mm 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

％

CB410030

　　軽油

数

R0102

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101

- 28 -



　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

単-27号

規格／条件

1.000-00000020

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

L001060003運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

量

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
単価

単
位

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

 

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

M000801009

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

20250807

刊行物単価

　　第２次）］

構成比率

20250807

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

300mm 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 29 -

価
格

％

CB410030

数

       1

名称



％

ＰＫ－３　プライムコート用

　割増対象賃金比0.769

単-28号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

CB410260

25-17-C0-0168-0

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

表層（車道・路肩部）

　割増対象賃金比0.828

摘要

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

ZJD0700000

Z004130002

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

　　軽油

％

管理費区分 無

単
1.4m以上3.0m以下 30mm 密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用規

20250807

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

管理費区分 無

％

20250807

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　密粒度アスファルト混合物

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

- 30 -

As量5.7～6.0%(密粒)

刊行物単価

R0114

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

R0101

　ミニローリー渡し

数

       1

二省労務単価

名称

　割増対象賃金比0.778

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

単-28号

規格／条件

1.000-00000020

L001210001

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

量

単価

L001070011

単
位

CB410260

25-17-C0-0168-0

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

労務調整-超過-規制

 

表層（車道・路肩部）

摘要

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２

- 31 -

単

L001060001

1.4m以上3.0m以下 30mm 密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用規

20250807

管理費区分 無

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

刊行物単価

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

20250807

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

管理費区分 無

単価適用年月

名

％
刊行物単価

　　アスファルトフィニッシャ

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

価
格

％

数

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

       1

名称



単-29号

Z1

- 32 -

規格／条件

1.000-00000020

       0.063

量
単
位

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

       0.14

　割増対象賃金比0.828

路面整正工(補修砂利等敷均し)

     100施工費

 

式

参考資料（1）

単価

単
規

20250807

金額

二省労務単価

20250807
DX201200

歩掛適用年月

       1

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

日

m2

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

DX201210
Z1

格

モータグレーダ運転費

人

単-37号

ZZ1

数

名称
R0102

管理費区分 無



％

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

25-17-C0-0168-0

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単
規

20250807

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

20250807

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

- 33 -

価
格

単-30号

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

０～８０㎜

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80 全ての費用 量

R0125

CB222780

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

M000202028

刊行物単価

位

ｍ３

Z006702002

25-17-C0-0168-0

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

単-31号

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　割増対象賃金比0.775

標準単価

フィルター材

　　特殊作業員

　　切込砕石

％

単

　ミニローリー渡し

規

20250807

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

- 34 -

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

20250807

参考資料（1）（施工パッケージ）

ZJD0046000

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

価

管理費区分 無

格

R0101

地方資材単価

％

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無



全面透水長尺管 φ150mm　690N/m以上　長さ20

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

R0125

CB222770

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単
位

25-17-C0-0168-0

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

暗渠排水管

摘要

- 35 -

据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用

単-32号

　材料構成比率

標準単価

 

　割増対象賃金比0.775

標準単価

道建設部策定単価
m/本  暗渠排水用

単
規

20250807

管理費区分 無

構成比率

管理費区分 無

20250807

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

単価適用年月

名

％

価
格

％

ｍ
数

       1

　　合成樹脂管

二省労務単価

名称

ZAB6308000



規格／条件

1.000-00000020

R0102

さ20m/本  暗渠排水用

- 36 -

量

R0125

CB222770

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単
位

25-17-C0-0168-0

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

暗渠排水管

摘要

全面透水長尺管 φ75～80mm　1100N/m以上　長 ZAB6304000

据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用

　材料構成比率

標準単価

 

　割増対象賃金比0.775

標準単価

道建設部策定単価

単
規

20250807

管理費区分 無

構成比率

管理費区分 無

20250807

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

単価適用年月

名

％

価
格

単-33号

％

ｍ
数

       1

　　合成樹脂管

二省労務単価

名称



規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

R0125

CB222770

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単
位

25-17-C0-0168-0

　　普通作業員

％

ZAB6406000

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

暗渠排水管

摘要

据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用

　材料構成比率

標準単価

にも適用可

 

　割増対象賃金比0.775

標準単価

道建設部策定単価

単
規

20250807

管理費区分 無

波状管　φ150mm　無孔管　耐圧強度2100N/m以

構成比率

管理費区分 無

20250807

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

単価適用年月

名

％

上　可とう性100mm/50N以上　長さ4m/本導水用

単-34号

価
格

- 37 -

％

ｍ
数

       1

　　合成樹脂管

二省労務単価

名称



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

WB010211

量
単

ZS3000004

位

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ
摘要

単-35号

単価

交通誘導警備員Ａ

諸雑費（まるめ）

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

20250807

R0803
金額

二省労務単価

- 38 -

20250807
歩掛適用年月

称

単位
　割増対象賃金比0.860

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件
　割増対象賃金比0.908

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

- 39 -

位

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-36号

単価

諸雑費（まるめ）

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

20250807

金額

二省労務単価

20250807

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



Z1

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

25-17-C0-0168-0

労務調整-超過-規制

数量

 

       1.45

摘要単価

日

　ミニローリー渡し

１次）］

 

       1

Ｌ

単
規

20250807

計

モータグレーダ運転費

       1

金額

諸雑費（まるめ）

      56

二省労務単価

20250807
DX201210

供用日

　割増対象賃金比0.778

- 40 -

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

M000701009

単価適用年月

名

式

刊行物単価

単-37号

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

ブレード幅３．１ｍ

数

単価

R0114

       1

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第

名称

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

25-17-C0-0168-0

登録単価＜データ無し＞

潮見11丁目11号線道路整備工事

コード 単価

工事名

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

25-17-C0-0168-0

備考

潮見11丁目11号線道路整備工事

名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



概数として扱う数量一覧表

当初

式

概数として扱う数量一覧表

式

式

　　　土砂等運搬

概数

式

　　　舗装版破砕

25-17-C0-0168-0

潮見11丁目11号線道路整備工事

工事区分・工種・種別・細別

　　掘削工

　　　残土等処分

工事区分

概数

概数

概数

        1

　　　

　構造物撤去工

        1

　　　

 

       10

　

       80

　　運搬処理工

道路維持･修繕

数量増減
道路改良

単位

　　　

　

       12
m

規格

　　

　　　舗装版切断

今回数量

工事名

　　構造物取壊し工

        1

土砂上記以外(小規模)小規模(標

道路改良

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版4cm

      240

　　　殻運搬

概数

m3

概数

　　

　　残土処理工

式

       80

　　　掘削

　　

準)

　　　

m3

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m2

- 1 -

        1

摘要

m3

　道路土工

m3

        1

　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

       80

        1

事業区分

前回数量

　　　

式

式



概数

       10

        1

式

m2

概数

当初

　　　凍上抑制層（車道部）

式

概数として扱う数量一覧表

式

　　作業土工

式

m2

概数

        1
　

       20

25-17-C0-0168-0

潮見11丁目11号線道路整備工事

      100

工事区分・工種・種別・細別

m2

工事区分

概数

舗装

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　

概数

　

      100
　　　

        1

        1

　　　

密粒度ｱｽｺﾝ(20)40mm1.4m以上3.0m

        1

　　

 

式
　排水構造物工

　舗装工

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

道路維持･修繕

数量増減単位

　　　

      140

規格

式

今回数量

排水工

m3

工事名

　　　下層路盤(車道・路肩部)

- 2 -

m2

道路改良

　　460

　　　殻処分

以下

　　

式

　　路面整正工
      240

土砂

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40300mm

        1

摘要

m3

        1

　　　

　　　表層(車道・路肩部)

　　　路面整正

　　　床掘り

概数

事業区分

前回数量

　　　

　　　



       20

　　

概数

排水工

m
概数

　　　交通誘導警備員

当初

概数として扱う数量一覧表

式

　　　暗渠排水管

        5

        1

25-17-C0-0168-0

潮見11丁目11号線道路整備工事

        5

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　

- 3 -

人日

クラッシャラン　RC-80

　　　
据付波状管150mm

　　　
概数

       10

　仮設工

人日

m

 

　　　暗渠排水管

　　管渠工

交通誘導警備員A

道路維持･修繕

数量増減単位規格 今回数量

m3

       10

工事名

m

式

式　

概数

交通誘導警備員B　　　交通誘導警備員

　　　暗渠排水管

　　交通管理工

　　　フィルター材

　　　

概数       40

        1

摘要

        1

　　　

据付網状管150mm
　　　

据付網状管50～150mm

概数

事業区分

前回数量

　　　



概数として扱う数量一覧表

　　

- 4 -

　　　路体(築堤)盛土

m3

当初

4.0m以上

式

概数として扱う数量一覧表

式

      300

式

m3

工事区分・工種・種別・細別

　　掘削工

工事区分

概数

概数

25-17-C0-0168-0-01

無し無し

　　路体盛土工

式

        1

　　　

      450

概数

　法面工

　　　

　　残土処理工

 

　

　　　法面整形(盛土部)

　

　　法面整形工

　　

       50

数量増減
道路改良

単位規格

　　

今回数量

       50

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

工事名

　　植生工

        1

式

道路改良

m2

概数

m3

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未

概数

式

　　　掘削

　　

　　　

m3

        1

　　　

道路新設･改築豊郷北3号線道路整備工事

       50

        1

        1

　　　残土等処分

摘要

　道路土工

　　　土砂等運搬

        1

        1

　　

        1

事業区分

前回数量

満

　　　

式

式



　　

概数

        1

ｍ3

      300

当初

　　　暗渠排水管

m

式

概数として扱う数量一覧表

式

概数

        1

　構造物撤去工
       10

　

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　かご工

　排水構造物工

　　

概数

25-17-C0-0168-0-01

       24

        1

　　　

　　　

概数

　　作業土工

       20

 

式

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

　　運搬処理工

数量増減
張芝工300m2以上500m2未満

単位

m2

m

規格

式

　　

今回数量

工事名

　

　　　暗渠排水管

式

道路改良

　　　二重ふとんかご

据付網状管50～150mm

　　　殻運搬

概数

　　管渠工

　　

式

　　　

        1

m

　　　フィルター材

道路新設･改築豊郷北3号線道路整備工事

概数

　　　張芝

        1

        1

摘要

据付網状管50～150mm

m3

据付波状管200～400mm

        1

        1

　　　

　　　暗渠排水管

　　　

- 5 -

       10

概数

事業区分

前回数量

　　　

　　　

　　　

式



当初

交通誘導警備員B

概数として扱う数量一覧表

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

25-17-C0-0168-0-01

        1

　　交通管理工

 

　

数量増減単位規格 今回数量

m3

工事名

        1

道路改良

- 6 -

　　　殻処分

概数

　仮設工

式

　　　
　　　交通誘導警備員

道路新設･改築豊郷北3号線道路整備工事

摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

        1

　　

概数

人日

事業区分

前回数量

　　　

       15



概数として扱う数量一覧表

　　

概数

　　 式

m2

　　　路体(築堤)盛土

　　　コンクリートキャンバス

当初

概数として扱う数量一覧表

　　残土処理工

m3

式

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式

       30

　　　残土等処分

m3

25-17-C0-0168-0-02

工事区分・工種・種別・細別

　　掘削工

工事区分

概数

概数

無し無し

　　路体盛土工

式

        1

        1

- 7 -

　　　
概数

　排水構造物工

       30

　　　

 

　　　法面整形(盛土部)

稲富旭線道路整備工事

　

　　法面整形工

数量増減
道路改良

単位規格

　　

今回数量

工事名

       31

        1

式

土砂上記以外(小規模)小規模(標

道路改良

m2

        2

　　　土砂等運搬

m3

概数

式

　　　掘削
準)

　　　

m3

        1

　　　

道路新設･改築

　

        1

摘要

　道路土工

        1

        1

　　　

2.5m以上4.0m未満

　　

概数

事業区分

前回数量

        2

　　　

式

        2



        1

当初

　仮設工

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

概数として扱う数量一覧表

        3

概数

式

25-17-C0-0168-0-02

        4

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

交通誘導警備員B

　　

人日

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

　　交通管理工

        3

m

 

m

　　管渠工

稲富旭線道路整備工事

数量増減単位規格

式

　　

今回数量

工事名

　

        1

φ700　据付

道路改良

        1

　　　

　　　交通誘導警備員

道路新設･改築

概数

摘要

φ700　撤去

　　　

事業区分

前回数量

- 8 -

　　　

式



概数として扱う数量一覧表

　法面工

概数

式

m2

当初

概数として扱う数量一覧表

無し無し

式

式

m2

　　植生工

　　　張芝 張芝工300m2未満

式

        1

工事区分・工種・種別・細別

　　　路体(築堤)盛土

　　　暗渠排水管

工事区分

　　

概数

式

        1

        1

        1

       20

 

式

　仮設工

　

数量増減
道路改良

単位

m

規格

　　

今回数量

       20

工事名

　

　

据付波状管200～400mm

25-17-C0-0168-0-03

        1

        6

式

道路改良

       20

概数

式

嘉多山大沢線道路整備工事

　　管渠工

　　　

m3

　　　法面整形(盛土部)
        1

- 9 -

　　　

　　

2.5m以上4.0m未満

道路新設･改築

　

        1

摘要

　　法面整形工

　道路土工

        1

        1

　　　

　排水構造物工

　　

概数

事業区分

前回数量

　　路体盛土工

　　　

式



当初

概数として扱う数量一覧表

概数

式

　　　交通誘導警備員

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

        4

交通誘導警備員B

　　

人日

- 10 -
 

数量増減単位規格 今回数量

工事名

25-17-C0-0168-0-03

        1

道路改良

嘉多山大沢線道路整備工事

　　　

道路新設･改築

　　交通管理工
摘要

事業区分

前回数量



概数として扱う数量一覧表

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-4020mm

　　舗装打換え工

当初

式

概数として扱う数量一覧表

式

　　作業土工

式

　　　土砂等運搬

概数

式

        1
　

工事区分・工種・種別・細別

　　掘削工

　　　残土等処分

工事区分

　　　下層路盤(歩道部)

概数

概数

        1

　　　

        1

        8

道路修繕

　舗装工

 

式
　排水構造物工

　

       40

道路維持･修繕

数量増減単位

　　　

　

規格

        8

　　

今回数量

工事名

        1

道路修繕

土砂上記以外(小規模)小規模(標

概数

m3

概数

　　

　　残土処理工

式

- 11 -

　　　掘削

　　

準)

　　　

m3

        1

土砂

　　　

新町1丁目環状線外道路整備工事

        1

摘要

m3

　道路土工

m3

        1

        8

　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

　　　床掘り

m2

        1

事業区分

前回数量

        9

　　　

式

25-17-C0-0168-0-04

式



概数

        1

m

　　　暗渠排水管
概数

        9

当初

        2

　　　土砂等運搬

　　管渠工

概数として扱う数量一覧表

式

　　　暗渠排水管

概数

クラッシャラン　C-80
工事区分・工種・種別・細別

工事区分

　　

概数

人日

　　　残土等処分

m

m3

　　　
据付網状管150mm

       30

        1

　　

 

        9

道路維持･修繕

数量増減単位規格

式

今回数量

m3

工事名

　

m3

道路修繕

式

        5

据付網状管50mm

        9

交通誘導警備員B　　　交通誘導警備員

　　　フィルター材

　　　

概数

新町1丁目環状線外道路整備工事

        1

摘要

　　交通管理工

　　　

　　　

概数

- 12 -

事業区分

前回数量

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

　　　

　　　

　仮設工

25-17-C0-0168-0-04



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

CB430310

CB430510

金額

25-17-C0-0168-0

舗装版破砕

名称

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

単価規格／条件

（アスファルト）

摘要

 

舗装版切断

単位

解体費計

ての費用

（アスファルト）

（木材）

解体費計

費用区分

（木材）

（コンクリート）

解体費

解体費

単-21号

（コンクリート）

単-22号

解体費計

      240

ｍ        12

解体費

ｍ２

数量

解体費計



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（コンクリート）

（木材）

（木材）

t

金額

運搬費

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）

運搬費計

WB020052

25-17-C0-0168-0

       23.5

名称

（アスファルト）

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費
単価規格／条件

運搬費計

（アスファルト）

摘要

 

（コンクリート）

単位

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下
CB227010

費用区分

単-24号

（アスファルト）

       10

（木材）

（コンクリート）

（コンクリート）

処分費

処分費

処分費計

処分費計

ｍ３

運搬費計

） 有り
殻運搬

運搬費

単-23号

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

25-17-C0-0168-0

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

（アスファルト）

処分費計
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

単位費用区分

- 2 -

（木材）

（木材）

循環税相当額
（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

数量



集計リスト（材料）

刊行物単価

       301.967

工事区分

　

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

ｍ３

網走市　

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

ZJD0045000

       968.088
枚

アスファルト乳剤

単位規格

25-17-C0-0168-0

凍上抑制材　ルーズ

Ｌ

０～４０㎜

数量 金額

Z006704001

地方資材単価

刊行物単価

ガソリン

Z004130002
        18.108

道路新設･改築

単価

         1.533

As量5.7～6.0%(密粒)

 

ｔ

ZJD0700000

02　2号

集計リスト（材料）

Z006540009

潮見11丁目11号線道路整備工事

ZZ000001

当　初

Ｌ

工事名

地方資材単価

集計区分

ZJD2021020

アスファルト塊 受入費

刊行物単価

その他（材料）

地方資材単価

ＰＫ－３　プライムコート用

コード

刊行物単価

材料

地方資材単価

Z006702002

式

名称

ｍ３

密粒度アスファルト混合物 ｔ

径18ｲﾝﾁ

ZJD4300300

- 1 -

摘要

        23.5

切込砕石

         0.027

        58.44

         1

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

        38.125



20m/本  暗渠排水用

工事区分

全面透水長尺管 φ150mm　690N/m以上　長さ

諸雑費（まるめ）

合成樹脂管

道産材

単位規格

ZJD0046000

全面透水長尺管 φ75～80mm　1100N/m以上　

25-17-C0-0168-0

ｍ

        10.294
道建設部策定単価

ZS3000004

合成樹脂管

数量 金額

         5.15

０～８０㎜

長さ20m/本  暗渠排水用

道路新設･改築

単価

        41.203

道建設部策定単価
以上　可とう性100mm/50N以上　長さ4m/本導

        23.989

 

ｍ

集計リスト（材料）

式

潮見11丁目11号線道路整備工事 当　初工事名
集計区分

- 2 -

道建設部策定単価

ZAB6304000

コード

ZAB6308000

ｍ

材料

地方資材単価

名称

ｍ３

摘要

水用にも適用可

ZAB6406000

         1
切込砕石

合成樹脂管

波状管　φ150mm　無孔管　耐圧強度2100N/m



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格

25-17-C0-0168-0

数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

潮見11丁目11号線道路整備工事 当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



        80

工事区分

単位規格

25-17-C0-0168-0

数量 金額
m3

その他
道路新設･改築

単価

 

潮見11丁目11号線道路整備工事 当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード 名称

集計リスト（その他）

摘要
残土等処分費 大曲湖畔園地



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

                      豊郷北3号線道路整備工事　実施設計書

25-17-C0-0168-0-01

分割設計書　　2/ 5

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

1頁

参考資料

- 1 -

                           網走市

単　　独



鏡(積算情報)

2025年12月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

2025/07/23 13:08:54

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

25-17-C0-0168-0-01

～

網走市

25-17-C0-0168-0-01

時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

J00:網走建設管理部

道路改良工事

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

J03:網走市・大空町

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

2025年 8月

地　　区



設計内訳書

      450

5,000m3未満

　　

週休有
【ダンプトラック［オ

数量
一般交通影響有り（２）－２

　　　

        1　　

摘要

　　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

主たる工種道路新設･改築

概数

m3

　　路体盛土工

　　　掘削

　　　
無し無し

工事名

m3

式

　　　

式

25-17-C0-0168-0-01

　

当　初

　　　法面整形(盛土部)

ンロード・ディーゼル

積級　良好　供用日　

工事区分・工種・種別・細別

単-3号

道路改良

式

　　残土処理工

        1

単-2号

　　　

      300

 

］｜１０ｔ積級　】【

週休有

工事区分

　　
　　

】

       50　　　

事業区分

式

式

　　掘削工

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し
        1

規格 単位

　　

単価

　　

m2

数量増減

        1

週休有

- 1 -

        1　

　　法面整形工

式

　　

金額 金額増減

道路改良工事

単-1号
概数

4.0m以上

道路改良

　　　路体(築堤)盛土

豊郷北3号線道路整備工事

概数

設計内訳書

        1

　道路土工

施工地域

　　　



　　

単-7号

］｜１０ｔ積級　】【

数量
一般交通影響有り（２）－２

摘要

㎜　】【土木安定シー

        1

主たる工種

　排水構造物工

道路新設･改築

　　　張芝

式

式

週休有

        1

       50

工事名

ト｜河川護岸用吸出し

　　　

概数

25-17-C0-0168-0-01

0mm以上　引張強度9.8

】

　法面工

当　初

m2

防止ｼｰﾄ ﾌｪﾙﾄ系 厚さ1

工事区分・工種・種別・細別

週休有

積級　良好　供用日　

　　植生工

        1

　　　

 

　　

週休有

土砂(岩塊･玉石混り土

　　　残土等処分

週休有

kN/m以上】

【ダンプトラック［オ

　

　　

工事区分

　　　

単-6号

　　
　　

        1

m3

含む)

- 2 -

事業区分

単-5号

　　　土砂等運搬

タイヤ損耗費｜１０ｔ

式

        1

　　作業土工

式
　　かご工

【切込砕石｜０～８０

　

　　　

式

　　　
張芝工300m2以上500m2

規格 単位

ンロード・ディーゼル

　　　二重ふとんかご

      300

概数

単価

未満

数量増減

        1

　

　　　

　

　　

金額 金額増減

道路改良工事

単-4号

　　　

概数

式

道路改良
豊郷北3号線道路整備工事

　　　

設計内訳書

　　　

m3

施工地域

概数

       50



積級　良好　供用日　
】

       10

m 単-10号

  暗渠排水用】

数量

　　運搬処理工

一般交通影響有り（２）－２

　　　

摘要

主たる工種

　　　暗渠排水管

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

据付網状管50～150mm

道路新設･改築

       20

ｍ3

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

【切込砕石｜０～８０

　　　

工事名

【合成樹脂管｜全面透

　　　

据付網状管50～150mm

- 3 -

0N/m以上　長さ20m/本

式

25-17-C0-0168-0-01

　　管渠工

概数

当　初

週休有

　　　フィルター材

m3

工事区分・工種・種別・細別

週休有

　構造物撤去工

概数

【ダンプトラック［オ

　　　

 

単-9号

  暗渠排水用】

        1

単-12号

　　　

工事区分

本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管】

内面平滑　耐圧強度42

事業区分

単-11号

　　

水長尺管 φ50mm　120

　　　

規格 単位

週休有

00N/m以上　長さ 5m/

概数

単価

　　

㎜　】

タイヤ損耗費｜１０ｔ

据付波状管200～400mm

数量増減

週休有

        1
　

        1

【合成樹脂管｜全面透

       24

【合成樹脂管｜波状管

式

式

　　　暗渠排水管

　φ300mm　無孔管　

　　

　　　

ンロード・ディーゼル

金額 金額増減

0N/m以上　長さ20m/本

水長尺管 φ150mm　69

　　

道路改良工事

       10

m

　　　殻運搬

週休有

道路改良
豊郷北3号線道路整備工事

単-8号

概数

概数

　　　

　

設計内訳書

        1

m

　　　

施工地域

　　　暗渠排水管



- 4 -

数量
一般交通影響有り（２）－２

        1

摘要

主たる工種

式

道路新設･改築

　　　交通誘導警備員

　

純工事費

　

工事名

　　　 【鉄筋コンクリート塊

式

        1

25-17-C0-0168-0-01

　

        1

当　初

       15

工事区分・工種・種別・細別

単-14号

週休有

式

        1

　　　

 

交通誘導警備員B

週休有

　現場管理費

単-13号

        1

工事区分

受入費｜網走市　】

　共通仮設費（率計上）
式

        1

        1

　　　

事業区分

　

　　　殻処分

        1

共通仮設費

規格 単位

概数

　　

単価

式

式

　　

数量増減

　

人日

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

        1　

式

式

金額 金額増減

道路改良工事

　　交通管理工

概数

工事原価

道路改良
豊郷北3号線道路整備工事

　仮設工

直接工事費

　　　

設計内訳書

m3

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6

25-17-C0-0168-0-01

  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）

25-17-C0-0168-0-01

　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

25-17-C0-0168-0-01

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

25-17-C0-0168-0-01

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

25-17-C0-0168-0-01

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　処分費（t）

Ｂ

Ｓ：処分費等

【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】
　

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

m3

となる金額は３千万円を上限とする

25-17-C0-0168-0-01

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

　網走市

        2.5

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

ｔ

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

      100

-

「Ｗ＞３％」のとき

　鉄筋コンクリート塊受入費

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　殻処分

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

25-17-C0-0168-0-01

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

000m3未満：

摘要

25-17-C0-0168-0-01

単価

単価

掘削

 

計

       1

単

ｍ３

規

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
単-15号

単価適用年月

名

CB210100
無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

- 1 -

価
格

m3
数

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称

  



4.0m以上【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210110

ZJD2081020

単

管理費区分 無

下：

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

路体(築堤)盛土

 

摘要

25-17-C0-0168-0-01

単価

管理費区分 無

 

積級　良好　供用日　】

単-2号

単-16号

地方資材単価

       1

単

ｍ３

規

20250807

- 2 -

計

金額
路体（築堤）盛土

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未

20250807
歩掛適用年月

称

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

単位

ｍ３
単-17号

管理費区分 無

単価適用年月

名

       1.3

価

CB210510

格

       1.3

ｍ３

　】

m3

満：障害の有無＝無し：

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無
し：運搬距離（km）（DID区間無）＝8.5km以

数

単価

       1

土砂等運搬

　

名称

  

盛土材　ルーズ

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ



規格／条件

1.000-00000020

量

CB220010

単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要

25-17-C0-0168-0-01

単価

単価

整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し

 

       1

法面整形(盛土部)

及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費

単
規

20250807

金額

無し無し

20250807
歩掛適用年月

称

単位

：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂

用：

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

法面整形

数

ｍ２

       1

単-18号

名称

  



- 4 -

以下：

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
 

摘要

25-17-C0-0168-0-01

単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

単価

20250807

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km

金額

20250807
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

単-19号岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

CB210110

価
格

m3
数

積級　良好　供用日　】

単-4号

       1

土砂等運搬
名称

  



大曲湖畔園地
規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

管理費区分 9

 

摘要

25-17-C0-0168-0-01

単価

単価

 

計

       1

単
規

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

称

単位
残土等処分費

単価適用年月

名

m3

価
格

m3

- 5 -

数

WYB00004

       1

名称

  
残土等処分



張芝

張芝工300m2以上500m2未満

規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

25-17-C0-0168-0-01

単価

単価

 

計

単-6号

       1

WB810870

単
規

20250807

金額

20250807

- 6 -

歩掛適用年月

人力施工による植生工

単-20号

称

単位

管理費区分 無
工種区分＝張芝工：施工規模＝300m2以上500

単価適用年月

名 m2

価
格

数

m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：

       1

名称

  



【切込砕石｜０～８０㎜　】

二重ふとんかご工

CB224720

規格／条件

1.000-00000020

m､ 長さ200cm：詰石計上区分＝詰石材料費＋

量

二重ふとんかご

吸出し防止材設置

単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

      45.6

摘要

25-17-C0-0168-0-01

単価
DX103100

- 7 -

式

管理費区分 無

 

kN/m以上】

単
規

単価

20250807

金額

　　　【切込砕石｜０～８０㎜　】【土木安定シート｜河川護岸用吸出し防止ｼｰﾄ ﾌｪﾙﾄ系 厚さ10mm以上　引張強度9.8

資材計上区分＝材料費＋施工費：規格区分＝

20250807

      15

歩掛適用年月

ﾄ ﾌｪﾙﾄ系 厚さ10mm以上　引張強度9.8kN/m以

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

上】 単-22号

価
格

線径φ4.0mm(#8)､網目13cm､高さ50cm､幅120c本

詰石施工費を計上する：

数

単-21号

       1

名称

  

ｍ２
【土木安定シート｜河川護岸用吸出し防止ｼｰ



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

25-17-C0-0168-0-01

単価

＝全ての費用：

ｍ3

単価

 

計

フィルター材

単-23号       1

フィルター材
単

ｍ３

規

20250807

金額

20250807

【切込砕石｜０～８０㎜　】

歩掛適用年月

称

CB222780
単位

ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80：費用の内訳
管理費区分 無

単価適用年月

名

【切込砕石｜０～８０㎜　】

価
格

単-8号

数

       1

- 8 -

名称

  



暗渠排水管

m

規格／条件

1.000-00000020

：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費

量

単-9号

単

用の内訳＝全ての費用：

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

暗渠排水管

摘要

25-17-C0-0168-0-01

ｍ

単価

単価

据付網状管50～150mm【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ50mm　1200N/m以上　長さ20m/本  暗渠排水用】

CB222770

 

       1

単
規

20250807

計

金額

20250807
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

単-24号

価
格

0N/m以上　長さ20m/本  暗渠排水用】

数

       1

作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管
名称

  

【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ50mm　120



暗渠排水管

m

規格／条件

1.000-00000020

：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費

量
単

用の内訳＝全ての費用：

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

据付網状管50～150mm【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ150mm　690N/m以上　長さ20m/本  暗渠排水用】
 

暗渠排水管

摘要

25-17-C0-0168-0-01

ｍ

単価

単価

- 10 -

CB222770

 

       1

単
規

20250807

計

【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ150mm　69

金額

20250807
歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

0N/m以上　長さ20m/本  暗渠排水用】

数

       1

作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管

単-25号

名称

  



暗渠排水管

m

規格／条件

1.000-00000020

量
単

用の内訳＝全ての費用：

位据付波状管200～400mm【合成樹脂管｜波状管　φ300mm　無孔管　内面平滑　耐圧強度4200N/m以上　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋ

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

暗渠排水管

摘要

25-17-C0-0168-0-01

ｍ

単価

本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管】

：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費

単価

CB222770

 

       1

単
規

20250807

計

金額

20250807
歩掛適用年月

称

内面平滑　耐圧強度4200N/m以上　長さ 5m/

単位

- 11 -

【合成樹脂管｜波状管　φ300mm　無孔管　

管理費区分 無

単価適用年月

単-26号

名

ｭｰﾑ管】
価

格

数

単-11号

       1

作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管
名称

  



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

供用日　】

1次単価表

 

摘要

25-17-C0-0168-0-01

単価

単価

 

＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：
単-27号       1無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）

単

ｍ３

規

20250807

金額
殻運搬

20250807
歩掛適用年月

称
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

単位
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名 殻運搬

CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

- 12 -

計

       1

名称

  



       2.5

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】
数量

- 13 -

1次単価表

 

摘要

25-17-C0-0168-0-01

単価

単-28号

単価

 

計

単-13号

単
規

20250807

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】

金額

20250807
歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

価
格

管理費区分 T

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）
名称

  



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

25-17-C0-0168-0-01

交通誘導警備員B

単価

単価

人日

 

計

- 14 -

       1

単
規

20250807

金額

20250807

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

単-29号

価
格

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  



　ミニローリー渡し

　　バックホウ（クローラ型）［標準型・超低

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

25-17-C0-0168-0-01

　　軽油

標準単価

掘削

 

　　騒音型］

標準単価

単
規

20250807

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％
M000202090

構成比率

刊行物単価

20250807

　割増対象賃金比0.778

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

- 15 -

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

数

ｍ３

       1土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満

単-15号

名称



％

4.0m以上 20,000m3未満 無し

CB210510

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

　　ルドラム型]

量

単価

　労務構成比率

単

L001005006

位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

運転質量１１～１２ｔ　排出ｶﾞｽ対策型基準値

 

二省労務単価

摘要

25-17-C0-0168-0-01

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

　　ブルドーザ［湿地］

％

単
規

20250807

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

音型によらず適用 リース置場渡し

管理費区分 無

％

構成比率

渡し

管理費区分 無

20250807

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　　振動ローラ（土工用）[フラット・シング

管理費区分 無

単価適用年月

名 路体（築堤）盛土

％

刊行物単価

価

- 16 -

単-16号

格

R0114

％

刊行物単価

及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場

数

７ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒

       1

二省労務単価

名称

L001071001



　ミニローリー渡し

- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

25-17-C0-0168-0-01

単-17号

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 8.5km以下

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単
規

20250807

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

20250807

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



％

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

　労務構成比率

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

単
位

　　普通作業員

％

法面整形

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

- 18 -

摘要

25-17-C0-0168-0-01

単-18号

L001010007

標準単価

 

　　土木一般世話役

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

単
盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用規

20250807

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

20250807

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

　　バックホウ（クローラ）［標準］

％

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　機械構成比率

R0114

CB220010

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

数

Z006702002

       1

 リース置場渡し

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し

R0125

　割増対象賃金比0.778

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

25-17-C0-0168-0-01

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

- 19 -

単
規

20250807

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

20250807

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 19.5km以下

M000301005

　　運転手（一般）

価

単-19号

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

25-17-C0-0168-0-01

単価
法面工（張芝工）

諸雑費（まるめ）

Q001416001

刊行物単価

単価

 

参考資料（1）
単-20号

       1

単
規

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 人力施工による植生工 m2

張芝工 300m2以上500m2未満 無 価

- 20 -

Z1

格

       1

WB810870

数

ｍ２
野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共

計

       1

式

名称

管理費区分 無



ZAC4102000

二重ふとんかご工

Z1

管理費区分 無

規格区分＝山積0.8m3級 (平積0.6m3)：機械

規格／条件

1.000-00000020

時間
       0.06

ZJD0046000

量

諸雑費（まるめ）

Z1

       0.08

普通作業員

ZZ1

単
本

張ﾈｯﾄを含む　内張ネット半巻

同上

位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

25-17-C0-0168-0-01

単価

道建設部策定単価

       1.2

計

地方資材単価

 

参考資料（1）

ｍ３

二重ふとんかご

       1

バックホウ運転費

式

50×120×200㎝　線径φ4.0mm　網目13㎝　内

単

出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)：

規

20250807

０～８０㎜

金額

切込砕石

- 21 -

20250807
歩掛適用年月

Z1

称

単位

DX022400

人

単-30号

単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.13 二省労務単価

損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排

Z1

管理費区分 無

価

ZS3000004

R0102

       1

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

本

人
普通作業員

DX103100

二省労務単価

R0102

数
材料費＋施工費　線径φ4.0mm(#8)､網目13cm､高さ50cm､幅120cm､ 長さ2詰石材料費＋詰石施工費を計上する        1

管理費区分 無

名称

管理費区分 無



単-22号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

R0125　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単
位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

25-17-C0-0168-0-01

河川護岸用吸出し防止ｼｰﾄ ﾌｪﾙﾄ系 厚さ10mm以　　土木安定シート

　材料構成比率

標準単価

- 22 -
 

　割増対象賃金比0.775

上　引張強度9.8kN/m以上

標準単価

ｍ２

道建設部策定単価

単
規

20250807

管理費区分 無

吸出し防止材設置

構成比率

管理費区分 無

20250807

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

単価適用年月

名

％

価
格

CB224720

％

数
全面        1

二省労務単価

名称

ZAB1201000



％

　割増対象賃金比0.769

単-23号

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

０～８０㎜

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80 全ての費用

- 23 -

量

R0125

CB222780

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

M000202028

刊行物単価

位

ｍ３

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

25-17-C0-0168-0-01

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　割増対象賃金比0.775

標準単価

フィルター材

　　特殊作業員

　　切込砕石

％

単

　ミニローリー渡し

規

20250807

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

20250807

参考資料（1）（施工パッケージ）

ZJD0046000

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

価

管理費区分 無

格

R0101

地方資材単価

％

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無



単-24号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

R0125

CB222770

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単
位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

暗渠排水管

摘要

25-17-C0-0168-0-01

据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用

　材料構成比率

標準単価

 

　割増対象賃金比0.775

ZAB6302000

標準単価

道建設部策定単価
m/本  暗渠排水用

単
規

20250807

管理費区分 無

構成比率

管理費区分 無

20250807

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

単価適用年月

名

％

価
格

％

ｍ
数

全面透水長尺管 φ50mm　1200N/m以上　長さ20

- 24 -

       1

　　合成樹脂管

二省労務単価

名称



全面透水長尺管 φ150mm　690N/m以上　長さ20

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

R0125

CB222770

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単
位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

暗渠排水管

摘要

25-17-C0-0168-0-01

据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用

　材料構成比率

標準単価

 

　割増対象賃金比0.775

標準単価

道建設部策定単価
m/本  暗渠排水用

単
規

20250807

管理費区分 無

構成比率

管理費区分 無

20250807

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

- 25 -

単価適用年月

名

％

価
格

％

ｍ
数

       1

　　合成樹脂管

二省労務単価

名称

ZAB6308000



単-26号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

R0125

CB222770

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単
位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

暗渠排水管

摘要

25-17-C0-0168-0-01

度4200N/m以上　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管

　材料構成比率

標準単価

据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用

- 26 -
 

　割増対象賃金比0.775

標準単価

道建設部策定単価

単

ZAB6502000

規

20250807

管理費区分 無

構成比率

管理費区分 無

20250807

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

単価適用年月

名

％

波状管　φ300mm　無孔管　内面平滑　耐圧強

価
格

％

ｍ
数

       1

　　合成樹脂管

二省労務単価

名称



　ミニローリー渡し

単-27号

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

- 27 -

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

25-17-C0-0168-0-01

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　3.3km以下 全ての費用

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

単
規

20250807

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

20250807

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



単-28号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

25-17-C0-0168-0-01

単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ
網走市 ZJD4151100

単
規

20250807

金額

地方資材単価

20250807

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

鉄筋コンクリート塊受入費

価
格

管理費区分 T

数

     100

名称

- 28 -

処分費（t）



単-29号

ZZ1

規格／条件
　割増対象賃金比0.908

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

25-17-C0-0168-0-01

単価

諸雑費（まるめ）

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

20250807

金額

二省労務単価

20250807

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

- 29 -

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



Z1

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

単

      15

M000202031

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

DX022400

 

時間
バックホウ（クローラ）［標準］

摘要

25-17-C0-0168-0-01

単価

時間

　ミニローリー渡し

 

排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３

Ｌ

単
バックホウ運転費

規

20250807

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

20250807

　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

       1

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

山積0.8m3級 (平積0.6m3) 補正なし(土砂等)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)

- 30 -

式

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

単-30号

ZS3000004

人
       0.17

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

25-17-C0-0168-0-01

登録単価＜データ無し＞

コード

豊郷北3号線道路整備工事

単価

工事名

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

25-17-C0-0168-0-01

備考名称

豊郷北3号線道路整備工事

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（木材）

（木材）

（コンクリート）

殻運搬

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

運搬費計

処分費

処分費計

名称

（アスファルト）

25-17-C0-0168-0-01

無し

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費

ｍ３

単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

（コンクリート）

単位

運搬費

処分費（t）

費用区分

        1

（木材）

（コンクリート）

単-28号

（アスファルト）

（コンクリート）

        2.5

CB227010

処分費

WB020052
t

運搬費計

処分費計

運搬費計

単-27号

運搬費

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

（アスファルト）

25-17-C0-0168-0-01

処分費計
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

単位費用区分

- 2 -

（木材）

（木材）

循環税相当額
（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

数量



集計リスト（材料）

合成樹脂管
20m/本  暗渠排水用

刊行物単価

工事区分

ZJD0046000

内張ﾈｯﾄを含む　内張ネット半巻

        15

ZJD2081020

式

         1

土木安定シートZAB1201000

ZAB6308000

ZAC4102000

単位規格

道建設部策定単価

50×120×200㎝　線径φ4.0mm　網目13㎝　

道建設部策定単価

数量

道産材

金額

ｍ

25-17-C0-0168-0-01

河川護岸用吸出し防止ｼｰﾄ ﾌｪﾙﾄ系 厚さ10mm

道路新設･改築

単価

        49.246

切込砕石

 

全面透水長尺管 φ150mm　690N/m以上　長さ

　

以上　引張強度9.8kN/m以上

ZS3000004

道建設部策定単価

集計リスト（材料）

         1

道建設部策定単価

ｍ２

当　初工事名
集計区分

ZAB6302000

豊郷北3号線道路整備工事

盛土材　ルーズ

諸雑費（まるめ）

ｍ

コード

ZZ000001

全面透水長尺管 φ50mm　1200N/m以上　長さ

材料

０～８０㎜

地方資材単価
        29.994

合成樹脂管

Z006702002

その他（材料）

地方資材単価

        24.723

        20.601

名称

- 1 -

ｍ３

式

20m/本  暗渠排水用

ｍ３

摘要

       585

二重ふとんかご 本

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

     1,321.54



工事区分

合成樹脂管

         2.5

ZJD4151100

単位規格 数量 金額

25-17-C0-0168-0-01

道路新設･改築

単価

ｔ

道建設部策定単価

 

        11.311

ZAB6502000
強度4200N/m以上　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

- 2 -

鉄筋コンクリート塊受入費

豊郷北3号線道路整備工事

コード
波状管　φ300mm　無孔管　内面平滑　耐圧

材料

地方資材単価

名称

網走市

摘要
ｍ



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額

25-17-C0-0168-0-01

その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名
集計区分

豊郷北3号線道路整備工事

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



工事区分

        50

単位規格 数量 金額
m3

25-17-C0-0168-0-01

その他
道路新設･改築

単価

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

豊郷北3号線道路整備工事

コード 名称

集計リスト（その他）

摘要
残土等処分費 大曲湖畔園地



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

25-17-C0-0168-0-02

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

1頁

参考資料

- 1 -

                           網走市

                        稲富旭線道路整備工事　実施設計書

分割設計書　　3/ 5

単　　独



鏡(積算情報)

2025年12月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

2025/07/23 13:08:54

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

25-17-C0-0168-0-02

～

網走市
25-17-C0-0168-0-02

時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

J00:網走建設管理部

道路改良工事

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

J03:網走市・大空町

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

2025年 8月

地　　区



設計内訳書

土砂上記以外(小規模)

無し無し

週休有
【ダンプトラック［オ

　　

数量

　　　法面整形(盛土部)

イヤ損耗費｜４ｔ積級

一般交通影響有り（２）－２

　　　

2.5m以上4.0m未満
        1　　

摘要

　　

単-3号

主たる工種

概数

週休有

道路新設･改築

m3

　　路体盛土工

　　　

25-17-C0-0168-0-02

　　　掘削

　　　

単-4号
概数

週休有

工事名

m3

式

m2

　

当　初

ンロード・ディーゼル

工事区分・工種・種別・細別
道路改良

式

       30

        1

単-2号

　　　

 

週休有

工事区分

　　         1
　　

　　　

事業区分

　　　コンクリートキャンバス

式

式

        2

　　掘削工

　　　

        1

　　残土処理工

　　法面整形工

規格 単位

m2

　　

単価

式

　　

数量増減

        1

       30

- 1 -

        1　

］｜４ｔ積級　】【タ

　　　

式

金額 金額増減

　　

道路改良工事

単-1号

稲富旭線道路整備工事

概数

　良好　供用日　】

       31

道路改良

　　　路体(築堤)盛土

小規模(標準)

概数

設計内訳書

　道路土工

施工地域

　　　



        2

数量

        1

　　　交通誘導警備員

一般交通影響有り（２）－２

　　　

　　

摘要

主たる工種

式

週休有

道路新設･改築

　　交通管理工

単-9号　　　

25-17-C0-0168-0-02

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

　　管渠工

工事名

　　　

］｜４ｔ積級　】【タ

　排水構造物工

式

        1

概数

当　初

週休有

概数

工事区分・工種・種別・細別

週休有

概数

単-8号

        4

        3

 

        1

土砂(岩塊･玉石混り土

        1

【ダンプトラック［オ

　　　

　　

　　　残土等処分

交通誘導警備員B

工事区分

人日

　

　　　

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

φ700　撤去

含む)

- 2 -

m3

事業区分

　　　土砂等運搬

式

直接工事費

週休有

　

単-5号

　　　

規格 単位

ンロード・ディーゼル

　良好　供用日　】

　　　

概数

単価

φ700　据付

数量増減

週休有

　仮設工

        1
　

式

イヤ損耗費｜４ｔ積級

m

　　

単-7号

単-6号

金額 金額増減

　　

道路改良工事

　　　

m

稲富旭線道路整備工事

式

道路改良

        2

概数

　　　

　

設計内訳書

        3

m3

　　　

施工地域



数量
一般交通影響有り（２）－２

        1

摘要

主たる工種道路新設･改築

25-17-C0-0168-0-02

        1

工事名

式

- 3 -

　現場管理費

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

　共通仮設費（率計上）

工事区分

式
　

事業区分

　

純工事費

式

共通仮設費

        1

規格 単位 単価 数量増減

        1　
式

金額 金額増減

道路改良工事稲富旭線道路整備工事

工事原価

設計内訳書

施工地域

共通仮設費



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6

25-17-C0-0168-0-02

  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

25-17-C0-0168-0-02

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

25-17-C0-0168-0-02

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

25-17-C0-0168-0-02

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

25-17-C0-0168-0-02

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等

25-17-C0-0168-0-02

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

25-17-C0-0168-0-02

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

25-17-C0-0168-0-02

：施工数量＝小規模（標準）：

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

掘削

 

計

       1

単

ｍ３

規

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210100

- 1 -

価
格

m3

単-10号

数

       1

掘削

土砂上記以外(小規模)小規模(標準)

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

量

CB210110

ZJD2081020

単

管理費区分 無

位

25-17-C0-0168-0-02

　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

路体(築堤)盛土

 

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

摘要

単-12号

単価

管理費区分 無

 

単-2号

地方資材単価

       1

単

ｍ３

規

20250807

- 2 -

計

金額
路体（築堤）盛土

20250807

以下：

歩掛適用年月

称

単位

ｍ３

無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-11号

       1.3

価
用日　】

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝
ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

CB210510

格

       1.3

ｍ３

m3

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：

数

単価

       1

土砂等運搬

2.5m以上4.0m未満【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供

　

名称

  

盛土材　ルーズ



規格／条件

1.000-00000020

量

CB220010

単

単-3号

位

25-17-C0-0168-0-02

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し

 

       1

法面整形(盛土部)

及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費

単
規

20250807

金額

無し無し

20250807
歩掛適用年月

称

単位

：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂

用：

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-13号

m2

価
格

法面整形

数

ｍ２

       1

名称

  



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単
位

25-17-C0-0168-0-02

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

見積策定単価

単価

コンクリートキャンバス

 

計

       1

単
規

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

コンクリートキャンバス

単価適用年月

名 m2

価
格

数

WYB00004

単-4号

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単
位

25-17-C0-0168-0-02

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

摘要単価

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

 

土砂等運搬

       1

　良好　供用日　】

単

ｍ３

規

単価

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝27.0k

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

m以下：

CB210110

価
格

m3

- 5 -

　良好　供用日　】

数

       1

土砂等運搬
名称

  

単-14号



大曲湖畔園地
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

25-17-C0-0168-0-02

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

管理費区分 9

 

摘要単価

単価

 

計

単-6号

       1

単
規

20250807

金額

20250807

- 6 -

歩掛適用年月

称

単位
残土等処分費 WYB00005

単価適用年月

名

m3

価
格

m3
数

       1

名称

  
残土等処分



m

φ700　撤去

規格／条件

施工費のみ：

1.000-00000020

量
単

単-7号

位

25-17-C0-0168-0-02

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

摘要
鉄筋コンクリート管（１種管）据付・撤去 DX051300

単価

単価

- 7 -
 

計

       1

単
規

20250807

金額
作業区分＝撤去：管径＝700mm：資材区分＝

20250807
歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無
単-15号

単価適用年月

名

価
格

数

       1

名称

  



m

規格／条件

施工費のみ：

1.000-00000020

量
単
位

25-17-C0-0168-0-02

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

φ700　据付
 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

摘要
鉄筋コンクリート管（１種管）据付・撤去 DX051300

単価

単価

 

計

単-16号       1

単
規

20250807

金額

20250807

作業区分＝据付：管径＝700mm：資材区分＝

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

単-8号

数

       1

- 8 -

名称

  



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量

単-9号

単
位

25-17-C0-0168-0-02

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

交通誘導警備員B

単価

単価

人日

 

計

       1

単
規

20250807

金額

20250807

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
単-17号

- 9 -

単価適用年月

名

価
格

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

25-17-C0-0168-0-02

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

　　軽油

標準単価

掘削

- 10 -
 

標準単価

単
規

20250807

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

構成比率

刊行物単価

20250807

　割増対象賃金比0.778

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

単-10号

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

M000202015

数

       1

名称



％

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]
超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

CB210510

用 リース置場渡し

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　排出ｶﾞ

R0102

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

25-17-C0-0168-0-02

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

L001070011

Z006702002

　　普通作業員

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適

　材料構成比率

標準単価

2.5m以上4.0m未満

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

％

単
規

20250807

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

20250807

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名 路体（築堤）盛土

％

刊行物単価

　　］
L001010011

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

単-11号

       1

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

25-17-C0-0168-0-02

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

単
規

20250807

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

20250807

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単-12号
単価適用年月

名

％
　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 1.0km以下

- 12 -

       1

名称



％

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

　労務構成比率

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

単
位

25-17-C0-0168-0-02

　　普通作業員

％

法面整形

労務調整-超過-規制

- 13 -

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

L001010007

標準単価

 

　　土木一般世話役

　　運転手（特殊）

単-13号

標準単価

ｍ２

％

単
盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用規

20250807

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

20250807

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

　　バックホウ（クローラ）［標準］

％

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　機械構成比率

R0114

CB220010

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

数

Z006702002

       1

 リース置場渡し

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し

R0125

　割増対象賃金比0.778

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

25-17-C0-0168-0-02

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

- 14 -

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

単
規

20250807

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

20250807

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単-14号
単価適用年月

名

％

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 27.0km以下

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数

       1

名称



m

R0125

Z1

規格区分＝ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3級(平積0.35m3

特殊作業員

規格／条件

式

1.000-00000020

時間

量

       0.12
Z1

ZZ1

)：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：排対

単

       0.1

位

25-17-C0-0168-0-02

単価

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

       1.56

単価

計

撤去 700mm 施工費のみ

ZS8000004

 

参考資料（1）

       0.3

      10

バックホウ運転費

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

20250807

　割増対象賃金比0.775
金額

二省労務単価

20250807

鉄筋コンクリート管（１種管）据付・撤去

区分＝排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)：

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

称

       1

単位

DX022400

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

- 15 -

二省労務単価
管理費区分 無

価

単-18号
管理費区分 無

Z1

格

人

人

普通作業員

土木一般世話役

Z1の合計金額に14%を乗じた金額を算出する。

二省労務単価

R0102

数

　割増対象賃金比0.769

単-15号

名称

DX051300

管理費区分 無



m

R0125

Z1

規格区分＝ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3級(平積0.35m3

特殊作業員

規格／条件

式

据付 700mm 施工費のみ

1.000-00000020

時間

量

Z1

ZZ1

)：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：排対

単
位

25-17-C0-0168-0-02

単価

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

計

ZS8000004

 

参考資料（1）

      10

バックホウ運転費

       3.12
諸雑費（率＋まるめ）

単
規

20250807

　割増対象賃金比0.775
金額

二省労務単価

20250807

       0.2

鉄筋コンクリート管（１種管）据付・撤去

区分＝排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)：

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

称

       1

単位

DX022400

人

       0.24

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

二省労務単価
管理費区分 無

価

単-18号

- 16 -

単-16号

管理費区分 無

Z1

格

人

人

普通作業員

土木一般世話役

Z1の合計金額に14%を乗じた金額を算出する。

二省労務単価

R0102

数

　割増対象賃金比0.769

名称

DX051300

       0.6
管理費区分 無



ZZ1

- 17 -

規格／条件
　割増対象賃金比0.908

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

25-17-C0-0168-0-02

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-17号

諸雑費（まるめ）

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

20250807

金額

二省労務単価

20250807

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



Z1

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

       8.6 刊行物単価

単

参考資料（2）

位

25-17-C0-0168-0-02

運転手（特殊）

M000202062

労務調整-超過-規制

数量

DX022400

 

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機
時間

- 18 -

摘要単価

単-18号

時間

能付き］

　ミニローリー渡し

 

ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3級(平積0.35m3) 補正なし(土砂等)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)

Ｌ

単
バックホウ運転費

規

20250807

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

20250807

　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

       1

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人
       0.17

数

単価

R0114

       1

名称

排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格

25-17-C0-0168-0-02

登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名

- 1 -

備考

稲富旭線道路整備工事

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

25-17-C0-0168-0-02

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月

稲富旭線道路整備工事

単位



集計リスト（材料）

刊行物単価

工事区分稲富旭線道路整備工事

ZJD2081020

単位規格

25-17-C0-0168-0-02

数量 金額

道路新設･改築

単価

 

諸雑費（率＋まるめ）

　

ZS3000004

集計リスト（材料）

         1

当　初工事名
集計区分

盛土材　ルーズ

諸雑費（まるめ）

コード
材料

        82.758

Z006702002

地方資材単価

式

名称

ZS8000004

- 1 -

式

ｍ３

摘要

        39

         1

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し



集計リスト（その他）

工事区分稲富旭線道路整備工事

単位規格

25-17-C0-0168-0-02

数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



見積策定単価

工事区分

m3

稲富旭線道路整備工事

コンクリートキャンバス

残土等処分費

単位規格

25-17-C0-0168-0-02

大曲湖畔園地

数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

m2
コード

         2

名称

        31

集計リスト（その他）

摘要



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

分割設計書　　4/ 5

25-17-C0-0168-0-03

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

1頁

参考資料

- 1 -

                           網走市

                      嘉多山大沢線道路整備工事　実施設計書

単　　独



鏡(積算情報)

2025年12月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

2025/07/23 13:08:54

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

～

網走市

時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

25-17-C0-0168-0-03

J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

25-17-C0-0168-0-03

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

J00:網走建設管理部

道路改良工事

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

J03:網走市・大空町

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

2025年 8月

地　　区



設計内訳書

　　

数量

       20

一般交通影響有り（２）－２
摘要

        1

嘉多山大沢線道路整備工事 主たる工種

式

週休有
　排水構造物工

道路新設･改築

m3

　　　

　　　法面整形(盛土部)

概数

工事名

　　路体盛土工

　

        1

当　初

ンロード・ディーゼル

m2

工事区分・工種・種別・細別

概数

道路改良

式

        1

　　　

 

　　

　　植生工

　　

　　　張芝

週休有

　

        1

工事区分

        1

       20

25-17-C0-0168-0-03

イヤ損耗費｜４ｔ積級

　　　

事業区分

週休有

　　管渠工

式

無し無し

式

【ダンプトラック［オ

        1

　

　　

規格 単位

　　　

m2

　　

単価

式

　　

数量増減

2.5m以上4.0m未満

　良好　供用日　】

　法面工

        1

       20

　

- 1 -

        1　

式

　　　路体(築堤)盛土

　

　　

　　　

式

　　

金額 金額増減

］｜４ｔ積級　】【タ

道路改良工事

単-1号

　　法面整形工

概数

式

道路改良

設計内訳書

単-3号

　　　

張芝工300m2未満

　道路土工

施工地域

単-2号



　現場管理費

数量
一般交通影響有り（２）－２

摘要

嘉多山大沢線道路整備工事 主たる工種

　　

式

据付波状管200～400mm

道路新設･改築

交通誘導警備員B
        1

工事名

　　　

        1

        1

当　初

　共通仮設費（率計上）

　　交通管理工

工事区分・工種・種別・細別

週休有

式
　

　　

共通仮設費

　仮設工

純工事費

　　　

　

 

工事原価

m

単-5号

内面平滑　耐圧強度42

        1

工事区分

式

週休有

式

        1

　　　暗渠排水管

25-17-C0-0168-0-03

        1

- 2 -

事業区分

式

        1

　

        6

規格 単位

　φ300mm　無孔管　 概数

人日

単価

式

式
　

数量増減

        1

00N/m以上　長さ 5m/

　　　交通誘導警備員

　

　

式

　　　
直接工事費

金額 金額増減

道路改良工事

        4

単-4号【合成樹脂管｜波状管

道路改良

　　　

概数

設計内訳書

本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管】

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

25-17-C0-0168-0-03

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

25-17-C0-0168-0-03

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

25-17-C0-0168-0-03

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

25-17-C0-0168-0-03

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

25-17-C0-0168-0-03

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

25-17-C0-0168-0-03

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

25-17-C0-0168-0-03

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

ZJD2081720

規格／条件

1.000-00000020

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

量

CB210110

単

管理費区分 無

位

単-1号

　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

路体(築堤)盛土

 

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

摘要単価

無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.0km

管理費区分 無

 

地方資材単価

       1

単

ｍ３

規

単-6号

20250807

25-17-C0-0168-0-03

計

金額
路体（築堤）盛土

以下：

単-7号

歩掛適用年月

称

単位

ｍ３

管理費区分 無

単価適用年月

名

       1.3

- 1 -

価
用日　】

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝
ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

CB210510

格

       1.3

ｍ３

m3

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：

数

単価

       1

土砂等運搬

2.5m以上4.0m未満【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供

　

名称

  

盛土材　ルーズ

20250806



規格／条件

1.000-00000020

量

CB220010

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し

 

単-2号

       1

法面整形(盛土部)

及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費

単
規

単-8号

20250807

25-17-C0-0168-0-03

- 2 -

金額

無し無し

歩掛適用年月

称

単位

：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂

用：

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

法面整形

数

ｍ２

       1

名称

  

20250806



張芝

規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

張芝工300m2未満

 

計

       1

WB810870

単
規

単-9号

20250807

25-17-C0-0168-0-03

金額

歩掛適用年月

人力施工による植生工

称

単位

管理費区分 無
工種区分＝張芝工：施工規模＝300m2以上500

単価適用年月

名 m2

価
格

数

m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：

       1

名称

  

20250806



暗渠排水管

m

- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単

用の内訳＝全ての費用：

位据付波状管200～400mm【合成樹脂管｜波状管　φ300mm　無孔管　内面平滑　耐圧強度4200N/m以上　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋ

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

暗渠排水管

摘要

ｍ

単価

本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管】

：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費

単価

CB222770

 

       1

単
規

20250807

25-17-C0-0168-0-03

計

金額

歩掛適用年月

称

内面平滑　耐圧強度4200N/m以上　長さ 5m/

単位

【合成樹脂管｜波状管　φ300mm　無孔管　

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｭｰﾑ管】
価

格

単-10号

数

単-4号

       1

作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管
名称

  

20250806



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

交通誘導警備員B

単価

単価

人日

 

計

       1

単
規

20250807

25-17-C0-0168-0-03

金額
交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-11号

価
格

- 5 -

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  

20250806



％

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]
超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

CB210510

用 リース置場渡し

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　排出ｶﾞ

R0102

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

L001070011

Z006702002

　　普通作業員

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適

　材料構成比率

標準単価

2.5m以上4.0m未満

 

単-6号

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

％

単
規

20250807

管理費区分 無

25-17-C0-0168-0-03

刊行物単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

- 6 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 路体（築堤）盛土

％

刊行物単価

　　］
L001010011

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

20250806



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単

単-7号

位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

- 7 -

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

単
規

20250807

管理費区分 無

25-17-C0-0168-0-03

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 6.0km以下

　材料構成比率

単価適用年月

名

％
　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数

       1

名称

20250806



％

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

　労務構成比率

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

単
位

　　普通作業員

％

法面整形

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

L001010007

標準単価

 

　　土木一般世話役

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

単
盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用規

20250807

管理費区分 無

二省労務単価

25-17-C0-0168-0-03

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

　　バックホウ（クローラ）［標準］

％

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　機械構成比率

R0114

CB220010

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

単-8号

数

Z006702002

       1

- 8 -

 リース置場渡し

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し

R0125

20250806

　割増対象賃金比0.778

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
法面工（張芝工）

諸雑費（まるめ）

Q001416001

刊行物単価

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

20250807

25-17-C0-0168-0-03

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名 人力施工による植生工 m2

張芝工 300m2以上500m2未満 無 価

Z1

格

       1

WB810870

数

ｍ２
野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共

計

       1

式

名称

20250806

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

R0125

CB222770

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単
位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

暗渠排水管

摘要

度4200N/m以上　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管

　材料構成比率

標準単価

据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用

- 10 -
 

　割増対象賃金比0.775

標準単価

道建設部策定単価

単

ZAB6502000

規

20250807

管理費区分 無

25-17-C0-0168-0-03

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

単-10号

称

単位

単価適用年月

名

％

波状管　φ300mm　無孔管　内面平滑　耐圧強

価
格

％

ｍ
数

       1

　　合成樹脂管

二省労務単価

名称

20250806



ZZ1

規格／条件
　割増対象賃金比0.908

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

20250807

25-17-C0-0168-0-03

金額

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

価

Z1

格

       1

人

数
人日

単-11号

計

       1

式

名称

20250806

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

25-17-C0-0168-0-03

嘉多山大沢線道路整備工事工事名

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

25-17-C0-0168-0-03

嘉多山大沢線道路整備工事工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



集計リスト（材料）

刊行物単価

工事区分

        64.338

合成樹脂管

単位規格

波状管　φ300mm　無孔管　内面平滑　耐圧

ZJD2081720

道建設部策定単価

数量 金額

道路新設･改築

単価

 

　

ZS3000004

ZAB6502000

集計リスト（材料）

         1

当　初

25-17-C0-0168-0-03

工事名
集計区分

        26

嘉多山大沢線道路整備工事

盛土材　ルーズ

諸雑費（まるめ）

コード

ｍ
強度4200N/m以上　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管

材料

Z006702002

地方資材単価

名称

- 1 -

式

         6.787

ｍ３

摘要
軽油 Ｌ　ミニローリー渡し



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初

25-17-C0-0168-0-03

工事名
集計区分

嘉多山大沢線道路整備工事

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

                   新町1丁目環状線外道路整備工事　実施設計書

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

分割設計書　　5/ 5

1頁

参考資料

- 1 -

                           網走市

25-17-C0-0168-0-04

単　　独



鏡(積算情報)

25-17-C0-0168-0-04

2025年12月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

2025/07/23 13:08:54

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

～

網走市

時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）

J00:網走建設管理部

道路改良工事

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

2025年 8月

地　　区

25-17-C0-0168-0-04



設計内訳書

土砂上記以外(小規模)

　　

週休有

　　残土処理工

㎜　】

数量

　　　

        1　　

摘要

　　

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-4020mm

主たる工種

m3

ンロード・ディーゼル

　　　下層路盤(歩道部)

　　　掘削

道路維持･修繕

　

含む)

単-4号

工事名

m3

式

　　　

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

　　　

式

週休有

【ダンプトラック［オ

        1

単-2号

　　　

　舗装工

土砂(岩塊･玉石混り土

 

        1
　　舗装打換え工

m2

道路修繕

週休有

【切込砕石｜０～４０

工事区分

　　　残土等処分
m3

        8　　　

事業区分

       40 概数

式

式

　　掘削工

概数

        1

］｜４ｔ積級　】【タ

規格 単位

　　

単価

　　

週休有

　　　

        8

数量増減

        8

新町1丁目環状線外道路整備工事

　　　土砂等運搬

- 1 -

        1　

　　　

　

補正無し

式

式

　　

金額 金額増減

道路改良工事

イヤ損耗費｜４ｔ積級

単-1号

単-3号

概数

道路修繕

小規模(標準)

概数

設計内訳書

        1

　良好　供用日　】

　道路土工

施工地域

25-17-C0-0168-0-04

　　　



　　　床掘り

水長尺管 φ150mm　69

数量 摘要

        9

        9

主たる工種

m3

週休有

概数

m3

　　　

　　　

道路維持･修繕

【合成樹脂管｜全面透

クラッシャラン　C-80

工事名

【合成樹脂管｜全面透

　　　

式

　　　

  暗渠排水用】

【切込砕石｜０～８０

含む)

当　初

概数

工事区分・工種・種別・細別

　　　残土等処分
単-8号

概数

        9

        1

イヤ損耗費｜４ｔ積級

　　　

週休有

土砂

　　　

m

 

単-5号

ンロード・ディーゼル

　良好　供用日　】

週休有

【ダンプトラック［オ

　　　

工事区分

　　

土砂(岩塊･玉石混り土

週休有

　

　　

　　　暗渠排水管

概数

- 2 -

　　　

事業区分

m3

　　　暗渠排水管

式

m

　　

据付網状管50mm

　

規格 単位

m3　　　

単-6号

       30

単価
　排水構造物工

　　

数量増減

新町1丁目環状線外道路整備工事

        1

週休有
単-9号

　1100N/m以上　長さ2
0m/本  暗渠排水用】

        9

        1

補正無し

        5

　　　

式

　　　

金額 金額増減

道路改良工事

　　　
　　管渠工

概数

　　　フィルター材

単-10号

道路修繕

週休有

㎜　】

概数

水長尺管 φ75～80mm

設計内訳書

　　　土砂等運搬

0N/m以上　長さ20m/本

　　作業土工

施工地域

単-7号

25-17-C0-0168-0-04

］｜４ｔ積級　】【タ

据付網状管150mm



数量

        1

摘要

主たる工種

式

人日

　

道路維持･修繕

        1

工事名

式

- 3 -

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

共通仮設費

概数

        1

 

　仮設工

工事原価

　　　

        1

工事区分

式

式

　

        1

        1

事業区分

式

　　交通管理工

直接工事費

純工事費

　　

　

　

規格 単位 単価

式

　　

　現場管理費

数量増減

新町1丁目環状線外道路整備工事

        2

　

　

        1

式

単-11号

補正無し

式

交通誘導警備員B
　　　

金額 金額増減

道路改良工事
道路修繕

週休有

　　　交通誘導警備員

設計内訳書

　共通仮設費（率計上）

施工地域

25-17-C0-0168-0-04



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費

25-17-C0-0168-0-04



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

25-17-C0-0168-0-04

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46

25-17-C0-0168-0-04



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

25-17-C0-0168-0-04

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11

25-17-C0-0168-0-04



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

25-17-C0-0168-0-04



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制

25-17-C0-0168-0-04



単価表

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

：施工数量＝小規模（標準）：

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

掘削

 

計

       1 単-12号

単

ｍ３

規

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210100

- 1 -

価
格

m3
数

       1

掘削

土砂上記以外(小規模)小規模(標準)

名称

  

25-17-C0-0168-0-04



以下：

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

摘要単価

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

 

土砂等運搬

単-2号

       1

　良好　供用日　】

単

ｍ３

規

単価

20250807

- 2 -

金額

20250807
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

単-13号
有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km

CB210110

価
格

m3

　良好　供用日　】

数

       1

土砂等運搬
名称

  

25-17-C0-0168-0-04



大曲湖畔園地 WYB00003
規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

管理費区分 9

 

- 3 -

摘要単価

単価

 

計

       1

単
規

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

称

単位
残土等処分費

単価適用年月

名

m3

価
格

m3
数

       1

名称

  

25-17-C0-0168-0-04

残土等処分



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

       1

CB410031

単
規

20250807

金額

20250807

全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分

歩掛適用年月

称

単位

計

＝1層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内 管理費区分 無

単価適用年月

名

訳＝全ての費用：

m2

価
格

下層路盤(歩道部)
数

ｍ２

単-4号

       1ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-4020mm【切込砕石｜０～４０㎜　】

【切込砕石｜０～４０㎜　】

名称

  

単-14号

25-17-C0-0168-0-04

下層路盤（歩道部）



CB210030
規格／条件

1.000-00000020

土砂 量

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

       1

単

ｍ３

規

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無
単-15号

単価適用年月

名

価
格

m3

- 5 -

数

       1

床掘り

名称

  

25-17-C0-0168-0-04



クラッシャラン　C-80【切込砕石｜０～８０㎜　】

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

＝全ての費用：

単価

 

計

単-6号

単-16号

フィルター材

       1

フィルター材
単

ｍ３

規

20250807

金額

20250807

- 6 -

歩掛適用年月

称

CB222780
単位

ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80：費用の内訳
管理費区分 無

単価適用年月

名

【切込砕石｜０～８０㎜　】

価
格

m3
数

       1

名称

  

25-17-C0-0168-0-04



以下：

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-7号

位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

摘要単価

- 7 -

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

 

土砂等運搬

       1

　良好　供用日　】

単

ｍ３

規

単価

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
単-17号

計

単価適用年月

名

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km

CB210110

価
格

m3

　良好　供用日　】

数

       1

土砂等運搬
名称

  

25-17-C0-0168-0-04



大曲湖畔園地
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

管理費区分 9

 

摘要単価

単価

 

計

       1

単
規

20250807

金額

20250807
歩掛適用年月

WYB00002

称

単位
残土等処分費

単価適用年月

名

m3

価
格

m3

単-8号

数

       1

- 8 -

名称

  

25-17-C0-0168-0-04

残土等処分



暗渠排水管

m

規格／条件

1.000-00000020

：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費

量

単-9号

単

用の内訳＝全ての費用：

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

暗渠排水管

摘要

ｍ

単価

単価

CB222770

 

       1

単
規

20250807

計

【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ150mm　69

金額

据付網状管150mm【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ150mm　690N/m以上　長さ20m/本  暗渠排水用】

20250807
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

価
格

0N/m以上　長さ20m/本  暗渠排水用】

数

       1

作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管

単-18号

名称

  

25-17-C0-0168-0-04



暗渠排水管

m

【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ75～80mm

規格／条件

1.000-00000020

：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費

量
単

用の内訳＝全ての費用：

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

暗渠排水管

摘要

ｍ

単価

単価

- 10 -

CB222770

 

       1

　1100N/m以上　長さ20m/本  暗渠排水用】

単
規

20250807

計

据付網状管50mm【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ75～80mm　1100N/m以上　長さ20m/本  暗渠排水用】

金額

20250807
歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-19号

価
格

数

       1

作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管
名称

  

25-17-C0-0168-0-04



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

交通誘導警備員B

単価

単価

人日

 

計

       1

単
規

20250807

金額

20250807

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

単-20号

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数
人日

単-11号

       1

交通誘導警備員

名称

  

25-17-C0-0168-0-04



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

　　軽油

標準単価

掘削

 

標準単価

単
規

20250807

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

構成比率

刊行物単価

20250807

　割増対象賃金比0.778

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単-12号
単価適用年月

名

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

M000202015

数

- 12 -

       1

名称

25-17-C0-0168-0-04



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

- 13 -

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

単-13号

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

単
規

20250807

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

20250807

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 3.5km以下

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％
　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数

       1

名称

25-17-C0-0168-0-04



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

０～４０㎜

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単

刊行物単価

　　切込砕石

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要標準単価

　機械構成比率

 

　　軽油

- 14 -

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

単
規

20250807

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し

20250807

200mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用

ZJD0045000

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

％

R0114

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

格

Z006702002

L001011002

％

R0101

L001070011

刊行物単価

数

       1

　ミニローリー渡し

CB410031

二省労務単価

名称

地方資材単価

管理費区分 無

25-17-C0-0168-0-04

　割増対象賃金比0.778

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



％

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単
規

20250807

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

20250807

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

％

　　］

CB210030

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

単-15号

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

25-17-C0-0168-0-04



％

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

０～８０㎜

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80 全ての費用 量

R0125

CB222780

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

M000202028

刊行物単価

位

ｍ３

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　割増対象賃金比0.775

標準単価

フィルター材

　　特殊作業員

　　切込砕石

％

単

　ミニローリー渡し

規

20250807

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

20250807

参考資料（1）（施工パッケージ）

ZJD0046000

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

価

- 16 -

単-16号

管理費区分 無

格

R0101

地方資材単価

％

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

25-17-C0-0168-0-04



　ミニローリー渡し

- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

単-17号

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

単
規

20250807

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

20250807

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 3.5km以下

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％
　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数

       1

名称

25-17-C0-0168-0-04



全面透水長尺管 φ150mm　690N/m以上　長さ20

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

R0125

CB222770

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単
位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

暗渠排水管

- 18 -

摘要

単-18号

据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用

　材料構成比率

標準単価

 

　割増対象賃金比0.775

標準単価

道建設部策定単価
m/本  暗渠排水用

単
規

20250807

管理費区分 無

構成比率

管理費区分 無

20250807

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

単価適用年月

名

％

価
格

％

ｍ
数

       1

　　合成樹脂管

二省労務単価

名称

ZAB6308000

25-17-C0-0168-0-04



規格／条件

1.000-00000020

R0102

さ20m/本  暗渠排水用

量

R0125

CB222770

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単
位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

暗渠排水管

摘要

全面透水長尺管 φ75～80mm　1100N/m以上　長 ZAB6304000

据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用

　材料構成比率

標準単価

 

　割増対象賃金比0.775

標準単価

道建設部策定単価

- 19 -

単
規

20250807

管理費区分 無

構成比率

管理費区分 無

20250807

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

単価適用年月

名

％

価

単-19号

格

％

ｍ
数

       1

　　合成樹脂管

二省労務単価

名称

25-17-C0-0168-0-04



ZZ1

規格／条件
　割増対象賃金比0.908

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）
単-20号

       1

単
規

20250807

金額

二省労務単価

20250807

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

価

- 20 -

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

25-17-C0-0168-0-04

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名

- 1 -

新町1丁目環状線外道路整備工事

備考単位

25-17-C0-0168-0-04



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

新町1丁目環状線外道路整備工事

登録月単位

25-17-C0-0168-0-04



集計リスト（材料）

刊行物単価

全面透水長尺管 φ150mm　690N/m以上　長さ

工事区分

式

ZJD0045000

         1

ZAB6308000

        10.15

長さ20m/本  暗渠排水用

        59.935

単位規格

        10.795

その他（材料）

合成樹脂管

数量 金額

切込砕石

ZAB6304000

道路新設･改築

単価

道建設部策定単価
        30.902

 

ZZ000001

ｍ

道建設部策定単価

集計リスト（材料）

         1

０～４０㎜

当　初工事名 新町1丁目環状線外道路整備工事
集計区分

合成樹脂管

         5.147
ZS3000004

全面透水長尺管 φ75～80mm　1100N/m以上　

ZJD0046000

コード

０～８０㎜

材料

Z006702002

地方資材単価

名称

- 1 -

式

20m/本  暗渠排水用

ｍ３

摘要

地方資材単価

ｍ

切込砕石

軽油 Ｌ

ｍ３

　ミニローリー渡し

25-17-C0-0168-0-04

諸雑費（まるめ）



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名 新町1丁目環状線外道路整備工事
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

25-17-C0-0168-0-04

諸雑費



工事区分

         8
m3残土等処分費

単位規格

大曲湖畔園地

数量 金額
m3

その他
道路新設･改築

単価

 

当　初工事名 新町1丁目環状線外道路整備工事
集計区分

- 2 -

コード 名称

集計リスト（その他）

         9

摘要
残土等処分費

25-17-C0-0168-0-04

大曲湖畔園地
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