
 （甲）

名　　　　　　称 単位

【網走港内】

延長 深さ

掘削 3.00 × 200.00 × 0.60 ＝ ㎥

土嚢設置・撤去 4 × 20.00 ＋ 20 袋

コンクリート構造物取壊し 1 ㎥

（1式）

上層路盤工　10cm 3.00 × 200.00 ＝ ㎡

上層路盤工　30cm 3.00 × 20.00 ＝ ㎡

【工　期】

掘削 360.00 ÷ 180 ＝ 2 ≒ 日

上層路盤工 660.00 ÷ 830 ＝ 0.80 ≒ 日

準備+片付け+完成資料 7.00 ＋ 3 ＋ 5.00 ＝ 日

小計 日

補正計算 （ 18.00 /（ 0.88 × 0.67 ）＋ 15 ）/ 30 ≒ 月

西防波堤管理用通路復旧工事　数量計算書

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　　量

360.00

幅

15.00

18.00

2.0

2

1

100.00

1.00

600.00

（土嚢m当たり個数）

60.00
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