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         【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事　実施設計書

見積用

公　　共

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

24-17-C1-0298-0

  2024年度施行

                           網走市

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

2025/01/23 14:40:19

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名
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合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

24-17-C1-0298-0

J00:網走建設管理部
燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

  2025年 2月 6日

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

  2024年10月 3日

網走市

冬期労務補正：
実施工期：53日

J03:網走市・大空町

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

24-17-C1-0298-0

  2025年 2月 7日　～　  2025年 3月31日　(53日)
完成期限：  2025年 3月31日

漁港構造物工事       （係数ランク  1 ）

時間的制約：

生     コ      ン

2025年03月2025年02月

単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

  2024年10月 3日

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

岸壁付帯施設改修　一式

7

工

6

24-17-C1-0298-0

第2ふ頭2号岸壁
水系・路河川名事業種別

No

2

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

工事概要一覧表
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変　　更

岸壁付帯施設改修事業
工事箇所

3頁

1

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報
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重要港湾・地方港湾（市街地に係る漁港）

市街地補正

その他の漁港[一般交通等の影響なし]

する

しない

2025/02

現場環境改善費

24-17-C1-0298-0

４週８休以上

緊急工事補正

重要港湾・地方港湾（市街地に係る漁港）

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

海上輸送補正

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

財団法人等の補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

６７：漁港構造物工事

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計総括表

　

　　車止・縁金物工

金額増減

        1

共通仮設費

        1

　上部工

当　初
工事区分

　　

　　防舷材工

　　
式

        1

数量増減

　　取壊工

　　

        1

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

設計総括表

式

単価数量

        1

式

単位

        1

        1

式

 

金額

　

式

式

式

工事区分・工種・種別
護岸・岸壁・物揚場

　　

　共通仮設費

　　

        1

摘要

24-17-C1-0298-0

事業区分

        1

　　撤去工

工事名

　　

護岸・岸壁・物揚場
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        1

漁港整備

式

　構造物撤去工

        1

式

        1

式

式

直接工事費

式

式

　付属工

　　運搬処理工

　　上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工

        1



　

金額増減

工事費計

　一般管理費等

工事原価

共通仮設費

        1

当　初
工事区分

式

　　

        1

数量増減

工事価格

        1

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

設計総括表

消費税相当額

式

単価数量

        1

式

単位

　　         1

        1

式

 

金額

　

式

工事区分・工種・種別

　

        1

- 2 -

摘要

24-17-C1-0298-0

事業区分

        1

　現場管理費

工事名

純工事費

漁港整備

　　事業損失防止施設費

式

　共通仮設費（率計上）

式

        1

式

式

式

　　現場環境改善費(率計上)

        1



設計内訳書

　　

週休有

週休有

　　

　

数量

　　防舷材工

　　　

】

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事 漁港整備

摘要

主たる工種

単-3号

　付属工

減水剤）｜Ｃ－５Ｓ　

再設置

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　鉄筋

護岸・岸壁・物揚場

　　　防舷材

工事名

単-6号

　　　型枠

基

　　　

　

当　初

        3

m2

式

工事区分・工種・種別・細別

　　　支保

　　　

m2

概数

式

週休有

        1

　　　

　　　

　

 

　　上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工

       36

　　　雪寒仮囲い(Pタイプ) 　

週休有

工事区分

単-4号

　上部工

防舷材｜各種　】

週休有

式

       30

漁港構造物工事

　　　

事業区分

m3

週休有

概数

24-17-C1-0298-0

        1

式

　

　

        1

規格 単位

        3

　　　

　　

単価

　　

　　　

        8

単-5号

単-2号

数量増減
重要・地方港湾(市街地に係る漁港)

m

【埋込栓｜各種　】【

- 1 -

        1

      200

　

　

通ポルトランド・ＡＥ

        1

　　　

式

金額 金額増減

単-1号

kg

　　　

設計内訳書

【生コンクリート（普

　　　

　

護岸・岸壁・物揚場

施工地域

　　　



週休有

数量
　　　防衝材ﾀﾗｯﾌﾟ【潮待ち】

　　車止・縁金物工

　

ング工法

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事 漁港整備

摘要

主たる工種

週休有

　　

概数

　　　

単-8号
続型)180×150mm【刊

　　　

護岸・岸壁・物揚場

【縁金物｜アルミ　】

m

アルミ製コーナー材

　　　

工事名

　　　

上面部　コア抜き工法

　　　

　　　

　　　上部コンクリート切断

概数

当　初

週休有

基

       30

工事区分・工種・種別・細別

　　　

週休有

式

        3

週休有

概数

　　　上部コンクリート切断

　　

        1

m

再設置

        3

 

　　
　　取壊工

　
        1

　　　上部コンクリート切断

　　　

工事区分

　構造物撤去工

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（人力）
m3

漁港構造物工事

- 2 -

　　　

事業区分

　　　車止

24-17-C1-0298-0

行物単価】　】

【車止｜ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連

概数

m

単-10号

単-11号
概数

　

　　

規格 単位

単-7号

m3　　　

【梯子｜各種　】

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊

角型鋼管製180*150

単-12号

単-13号

単価

週休有

　　

　　　

        1

側面部　ウォルソーイ

数量増減
重要・地方港湾(市街地に係る漁港)

       31

単-9号

        1

m

週休有

        1

　　　

       24

式

ｍ　　　

金額 金額増減

　　　

　　　縁金物

週休有

式

　　　

単-14号

設計内訳書

　　　

施工地域

　

       32



基

回

        3

週休有

数量

Co殻

        1

　　　

        1

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事 漁港整備

　　

摘要

　　

主たる工種

　　　タラップ撤去【潮待ち】

m3

　　撤去工

　　　現場発生品運搬

　　　

        2

護岸・岸壁・物揚場
工事名

式

単-18号

単-19号

- 3 -

　　　

　　　現場発生品運搬

概数

当　初

週休有

　

工事区分・工種・種別・細別

回

　　　

概数        3

        1

　　　

　　　

　　　車止撤去

 

］｜10t積級　】【タ

週休有

　　　

工事区分

網走市　】

イヤ損耗費及び補修費

漁港構造物工事

び補修費表】【無筋コ

　　　

事業区分

週休有

　　　防舷材撤去

24-17-C1-0298-0

　　　現場発生品運搬

概数

式

　

金属ごみ

        1

単-17号

規格 単位

　　

　　　

　　

単-15号

単-16号

　

【ダンプトラック［オ

単価

単-20号

週休有

　　　

基

回

数量増減
重要・地方港湾(市街地に係る漁港)

       22

混合ごみ

｜10t積級 良好 供用

Co殻(仮設ヤード運搬)

ンクリート塊受入費｜

　　　

金額 金額増減

週休有

ｍ

　　運搬処理工

週休有

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

単-21号

概数

設計内訳書

        1

　　　
ンロード・ディーゼル

日　消耗部品損耗費及

　　　

施工地域
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回

週休有

　現場管理費

　

数量

　　　

        1

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事 漁港整備

　　

摘要

　　

        1

主たる工種

式

　　　現場発生品運搬

共通仮設費

護岸・岸壁・物揚場

        1

工事名

　　　
舗装切断水

式

        1

　　事業損失防止施設費

        1

当　初

　共通仮設費（率計上）

工事区分・工種・種別・細別

週休有

式

        1

純工事費

　　現場環境改善費(率計上)

　

 

工事原価

　　

        1

工事区分

式
　

式

        1

　

直接工事費

漁港構造物工事

        1

　

事業区分

24-17-C1-0298-0

　

式

        1

　

規格 単位

　一般管理費等

概数

内-1号

単価

式

式
　

数量増減
重要・地方港湾(市街地に係る漁港)

        1

　共通仮設費

　

        1

式

式

金額 金額増減

式

　　　

概数

設計内訳書

　　　水質汚濁防止膜

　　

施工地域

単-22号

　　　



工事費計

数量

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事 漁港整備

摘要

主たる工種

消費税相当額

工事名 当　初

工事区分・工種・種別・細別
工事価格

式

        1

 

工事区分
漁港構造物工事事業区分

24-17-C1-0298-0

式

共通仮設費

        1

規格 単位 単価 数量増減
重要・地方港湾(市街地に係る漁港)

        1
式

金額 金額増減
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設計内訳書

施工地域



共通仮設費

間接費非対象額

 29

漁港構造物工事

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

　海上輸送補正係数

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

計上額　単独（追加工事）

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

共通仮設費（率分）　率（補正後）

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

24-17-C1-0298-0

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

 23

 32

 19

 25

 30

　　　　合算工事

 16

 10
 11

 26

週休２日制補正係数　1.02有り

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



調整工事計上額

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 54
 55

　水雷・傷害等保険料

 39

 52

 47

 66

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 37

 41

現場環境改善費対象工事費
直接工事費＋事業損失防止施設費

　管理費区分Ｔ

 36

 60

計上額　単独（追加工事）

 59

 49

　準備費・仮設費

 48

　管理費区分２，７

 45

　管理費区分１

 50

　技術管理費

 

共通仮設費

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

間接費非対象額

 53

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

　安全費

共通仮設費（積上分）

 56

　事業損失防止施設費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

- 2 -

 35

 42

24-17-C1-0298-0

 62

　運搬費

 40

 63

調整工事計上額

 61

　　　　　　      現工事

 64

非対象額計（－）

　施工地域等補正　単独（追加工事）

　回航・えい航費

 34

 57

一般管理費等のみ対象額

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　管理費区分５
工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 44

現場環境改善費　率（補正後）

 51

　管理費区分９

 38

 43

 58

　　　　現工事
　　　　合算工事

　役務費
 65

対象額支給品（＋）

 46



　現場環境改善費

- 3 -

共通仮設費計

 

共通仮設費

24-17-C1-0298-0

 68
 69

 67　営繕費



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

週休２日制補正係数　1.03有り
 29

漁港構造物工事

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

24-17-C1-0298-0

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

漁港構造物工事

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

24-17-C1-0298-0

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更網走市下水道課

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

Ｂ

Ｓ：処分費等

舗装切断水　

　金属くず　

数量

        1

の価格 含まれる処分費等

ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

ｔ         1

m3

となる金額は３千万円を上限とする

現場発生品運搬

Ｐに含まれる

-

回

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

　網走市

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

ｔ

 

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜10t積級　】【タ

　産業廃棄物処理 最終処分費

「Ｓ＞30,000,000」のとき

金属ごみ　

び補修費表】【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

Co殻　

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

      100

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

24-17-C1-0298-0

金額

処分費に占める

　産業廃棄物処理 中間処理費

　無筋コンクリート塊受入費

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格

現場発生品運搬

単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

　汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥　

Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

イヤ損耗費及び補修費｜10t積級 良好 供用日　消耗部品損耗費及

回



内訳書

金額数量

単価適用年月

ｍ

   　合　計

単位

20241003

- 1 -

DH190160

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

管理費区分 無

        1

式

       40

汚濁防止膜撤去

第1号内訳書

 

摘要

20241003

単-42号

管理費区分 無
WYB00014

単-43号

24-17-C1-0298-0

汚濁防止膜設置

水質汚濁防止膜

ｍ

       40

単-41号

歩掛適用年月

金額増減
DH190150

汚濁防止膜賃料

管理費区分 無

名称
1.000-00000020

規格／条件

一式当たり内訳書

数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

m

m

　

規格／条件

1.000-00000020

20241003

量

施工区分＝陸上：

単

20241003

位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

管理費区分 無
WYB00001

単価

 

単-23号       1

支保組立組外（重力式）

単
規

足場工

計

金額

24-17-C1-0298-0

歩掛適用年月

称

単位

       1

【施工見積】

管理費区分 無

単-24号

単価適用年月

名 支保

- 1 -

価
格

数

       1

DH106010
名称

  



　

削孔深さ＝200mm以上400mm以下：
規格／条件

1.000-00000020

20241003

量

     200

単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

      90

単価

kg

管理費区分 無

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

単価

 

単-2号

孔

単
規

Z001102019

鉄筋

- 2 -

計

金額

24-17-C1-0298-0

刊行物単価

歩掛適用年月

ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し

称

単位

鉄筋コンクリート用棒鋼

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

       0.09

数

CB224410
名称

  

ｔ



型枠

　

規格／条件

1.000-00000020

20241003

量
単

DH106150

20241003

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

の規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：

 

計

       1

単
規

金額

24-17-C1-0298-0

施工区分＝陸上：陸上クレーン類の種類＝ラ

歩掛適用年月

木製型枠組立組外（重力式）
フテレーンクレーン：ラフテレーンクレーン

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

数

ｍ２

       1

単-25号

名称

  



- 4 -

　

規格／条件

1.000-00000020

20241003

量
単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

       1

単

仮囲い設置・撤去（Pタイプ）

規

雪寒仮囲い(Pタイプ)

WB253210
金額

24-17-C1-0298-0

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

単-26号

名 m2

価
格

数

ｍ２

単-4号

       1

名称

  



コンクリート打設方式＝ミキサー車打設：鉄

【生コンクリート（普通ポルトランド・ＡＥ

規格／条件

1.000-00000020

20241003

生コンクリート加熱費

量

DH106190

単-5号

単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

筋・無筋の選択＝鉄筋：

単価

 

単-27号       1

単

ｍ３

規

金額

24-17-C1-0298-0

コンクリート打設

地方資材単価

歩掛適用年月

　【生コンクリート（普通ポルトランド・ＡＥ減水剤）｜Ｃ－５Ｓ　】
称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ZAD1900100

価
格

       1
ｍ３

m3

- 5 -

減水剤）｜Ｃ－５Ｓ　】

数

計

       1

名称

  

管理費区分 無

ｺﾝｸﾘｰﾄ



基

埋込栓取付 DH107040
規格／条件

1.000-00000020

20241003

施工区分＝陸上：足場が必要な場合＝有り：

単-29号

量

M36ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ・樹脂カプセル　

単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

1次単価表

 
再設置【埋込栓｜各種　】【防舷材｜各種　】

摘要

防舷材取付

単価

単-28号施工方式＝後付け：

       6

計

 

単-6号

基

DH107050

       1

フテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ

【防舷材｜各種　】

単

【埋込栓｜各種　】

規

クレーンの機種＝ラフテレーンクレーン：ラ

金額

24-17-C1-0298-0

- 6 -

防舷材の高さ＝H ＝ 500～800mm未満：陸上

歩掛適用年月

称

単位

WYB00008

管理費区分 無H ＝ 500～800mm未満：施工規模＝5基未満：

単価適用年月

名

施工区分＝陸上：防舷材または梯子の高さ＝

本

価
格

       1

単価

数

埋込栓(後付工法用)

       1

防舷材

型）16t吊：施工規模＝5基未満：

名称

基

  

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

20241003

DH407060

量

梯子取付【潮待ち】

単

単-7号

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 7 -

施工区分＝陸上：クレーン類の機種＝ラフテ

【梯子｜各種　】

 

単-30号

基

       1

単
規

金額

24-17-C1-0298-0

歩掛適用年月

称

単位

レーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規

計

管理費区分 無

単価適用年月

再設置【梯子｜各種　】

名

価
格

格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：

防衝材ﾀﾗｯﾌﾟ【潮待ち】
数

       1

名称

基

  



WYB00005

DH107080

【車止｜ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連続型)180×150mm【刊

規格／条件

1.000-00000020

20241003

量
単

単-31号

20241003

位

箇所

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

      32
本

摘要

ｍ

単価

施工規模＝延30m未満：施工方式＝後付け：

 

管理費区分 無

二次製品＝１本当り質量100㎏未満の場合：

単価

単

      32

規 角型鋼管製180*150【車止｜ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連続型)180×150mm【刊行物単価】　】       32

ガラス管タイプ（TG-30SN) 【見積策定単価】 WYB00004あと施工用樹脂カプセル

金額

24-17-C1-0298-0

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

      13

価
格

プラスチック製　W150*H57 【見積策定単価】

ｍ

単-8号

反射板コラム内蔵型

車止

車止取付

数

行物単価】　】

- 8 -

名称

  

計

管理費区分 無



m

規格／条件

1.000-00000020

20241003

量

単-9号

施工規模＝延30m未満：

単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
DH107110

単価

 

計

       1

単
縁金物

規

金額

24-17-C1-0298-0

歩掛適用年月

称

単位

アルミ製コーナー材【縁金物｜アルミ　】

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

価

【縁金物｜アルミ　】

格

数

       1

単-32号

縁金物取付
名称

  



　

規格／条件

1.000-00000020

20241003

量
単

20241003

位

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊

単-33号

労務調整-超過-規制

数量
DH115010

1次単価表

 

構造物取壊し
摘要単価

単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

- 10 -
 

計

無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：        1

単

ｍ３

規

金額

24-17-C1-0298-0

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3
数

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施

       1

名称

  



　

単-34号

規格／条件

1.000-00000020

20241003

量
単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量
DH115010

1次単価表

 

構造物取壊し
摘要単価

単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

 

計

       1無＝無し：

単

ｍ３

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（人力）

規

金額

24-17-C1-0298-0

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施

歩掛適用年月

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3
数

単-11号

       1

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

20241003

量
単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
　　

摘要

ｍ

単価

単価

舗装版切断

 

計

＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての
       1

CB430510

単
上部コンクリート切断

規

金額

24-17-C1-0298-0

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

価
格

舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

数

- 12 -

       1

名称

  

費用：



m

単-35号

規格／条件

1.000-00000020

20241003

量

【見積歩掛単価】

単

20241003

位側面部　ウォルソーイング工法

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

 

計

単-13号

       1

単
上部コンクリート切断

規

金額

24-17-C1-0298-0

ウォルソーイング工法

歩掛適用年月

WYB00002

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

名称

  



m

コア抜き工法（Φ125）

単-36号

規格／条件

1.000-00000020

20241003

量

【見積歩掛単価】

単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

WYB00012

 

計

- 14 -

       1

単
上部コンクリート切断

規

金額

24-17-C1-0298-0

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

上面部　コア抜き工法 価
格

数

       1

名称

  



単-37号

　

規格／条件

1.000-00000020

20241003

量
単

20241003

位

DH115070

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

クレーンの機種＝ラフテレーンクレーン：ラ

 

基

       1

単

防舷材撤去

規

金額

24-17-C1-0298-0

防舷材の高さ＝H ＝ 500mm以上800mm未満：

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

防舷材撤去

型）16t吊：

価

フテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ

格

数

       1

単-15号

名称

基

  



　

単-38号

規格／条件

1.000-00000020

防舷材の高さ＝H ＝ 250mm以上500mm未満：

20241003

量
単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

クレーンの機種＝ラフテレーンクレーン：ラ

 

基

防舷材撤去【潮待ち】

       1

単
タラップ撤去【潮待ち】

規

金額

24-17-C1-0298-0

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

型）16t吊：

価

- 16 -

単-16号

フテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ

格

数

       1

DH415070
名称

基

  



- 17 -

単-39号

　

車止撤去

規格／条件

1.000-00000020

20241003

量
単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単-17号

単価

 

計

       1

DH115080

単
規

金額

24-17-C1-0298-0

イプ）：

歩掛適用年月

称

単位
車止撤去

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

ｍ
数

       1

名称

  

車止規格＝被覆鋼板製（中詰コンクリートタ



規格／条件

1.000-00000020

t

20241003

量
単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 18 -

摘要単価

単-18号

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：

：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km

管理費区分 無

Co殻(仮設ヤード運搬)

単価

 

       1

単
規

現場発生品運搬

）DID無＝2.0km以下：

計

金額

24-17-C1-0298-0

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

       1

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

価
格

現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級､吊能力2.9t

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数
回

       1

名称

  



ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

管理費区分 有

規格／条件

1.000-00000020

コンクリートガラ運搬

20241003

量
単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

］｜10t積級　】【タイヤ損耗費及び補修費

摘要
殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物と

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

単価

Co殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜10t積級　】【タイヤ損耗費及び補修費｜10t積級 良好 供用日　

び補修費表】

消耗部品損耗費及び補修費表】【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】

t

 

       1

単価

- 19 -

単

ｍ３

規

SH115010

処分費（t）

金額

24-17-C1-0298-0

歩掛適用年月

【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】

称

単位

WB020052

管理費区分 無

｜10t積級 良好 供用日　消耗部品損耗費及

単価適用年月

名

       2.35

りこわし：積込工法区分＝機械積込：ＤＩＤ

価

単-19号

格

区間の有無＝無し：運搬距離＝8.0km以下：

m3
数

       1

名称

  

計

単-40号



混合廃棄物 安定型品目 廃プラを含んだもの　

地方資材単価

規格／条件

1.000-00000020

t

20241003

量

産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額

単

ZJD8010500

同上

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

地方資材単価

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
管理費区分 無

 

単-20号

単価

       1

単
規

管理費区分 無

現場発生品運搬

ZJD8010510

金額

有＝46.5km以下：

24-17-C1-0298-0

管理費区分 無

t

ｔ

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

計

価

- 20 -

       2

産業廃棄物処理 最終処分費

格

現場発生品及び支給品運搬

混合ごみ

       2

ｔ

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数
回

       1

名称

  



ZJD8250210
地方資材単価

規格／条件

1.000-00000020

t

20241003

量

産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額

単

管理費区分 9
同上

20241003

位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

       1

摘要

管理費区分 T

単価

地方資材単価

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
管理費区分 無

 

単価

       1

単
規

現場発生品運搬

金額

       1

- 21 -

24-17-C1-0298-0

t

金属ごみ

ｔ

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1
ZJD8250200

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

有＝14.0km以下：

計

価

産業廃棄物処理 最終処分費

格

現場発生品及び支給品運搬

ｔ

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数
回

       1

名称

  

金属くず　



単-22号

規格／条件

1.000-00000020

20241003

量
単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

舗装切断水
 

摘要単価

単価

- 22 -
 

ZJD7100300

計

ｔ
       1

単
規

産業廃棄物処理 中間処理費

現場発生品運搬

金額

24-17-C1-0298-0

地方資材単価

汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥　

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

数
回

       1

名称

  



単-23号

規格／条件

1.000-00000020

20241003

- 23 -

量
単

20241003

位陸上

支保組立組外（重力式）

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

単価

刊行物単価

     100

 

計

参考資料（1）

単
規

クレーン抜き　材工共
金額

DH106010

24-17-C1-0298-0

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

Q300302010

価
格

支保工（上部工・重力式）

ｍ
数

     100

名称



m

R0125

Z1

単-24号

規格／条件

1.000-00000020

20241003

量

Z1

単

20241003

位

諸雑費

　割増対象賃金比 0.847

労務調整-超過-規制

数量

【施工見積】

 

とび工

摘要単価

       2.7

Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。

     100

 

参考資料（1）

R0106

ZS7XX8030

       5.4

　割増対象賃金比 0.771

単
規

計

       1

金額

24-17-C1-0298-0

二省労務単価

       5.8

WYB00001

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

二省労務単価

式

管理費区分 無

価

管理費区分 無

足場工

Z1

格

人

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

　割増対象賃金比 0.854

単価

- 24 -

名称

管理費区分 無



ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） 

単-25号

クレーン抜き　材工共2024年冬号単価,加算率
規格／条件

1.000-00000020

単-44号

20241003

量
単

20241003

位

等適用

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

日

陸上 ラフテレーンクレーン　（油圧伸縮ジブ型）16t吊

木製型枠組立組外（重力式）

刊行物単価

Q300704030

管理費区分 無

     100

単価

 

（油圧伸縮ジブ型）16t吊

参考資料（1）

型枠工（上部工・重力式）木製型枠

ｍ２
単

規

計

金額

24-17-C1-0298-0

DHT20850

歩掛適用年月

称

単位

       1

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

DH106150

価
格

数

ｍ２
     100

名称



R0125

Z1

単-26号

規格／条件

1.000-00000020

20241003
WB253210

量

Z1

普通作業員

単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

　割増対象賃金比 0.847

- 26 -

     100

       1.1

 

参考資料（1）

       0.6

ｍ２

　割増対象賃金比 0.771

単
規

計

仮囲い設置・撤去（Pタイプ）

       1

金額

24-17-C1-0298-0

Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZS8000004

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

       4.7

式

日
バックホウ（クローラ型）運転

管理費区分 無

価

R0102

単-45号

管理費区分 無

Z1

格

人
土木一般世話役

二省労務単価

WK250570

数

単価

名称

諸雑費（率＋まるめ）

管理費区分 無



単-27号

規格／条件

1.000-00000020

Ｃ－５Ｓ

20241003

量

- 27 -

単

20241003

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
ZJD6055102生コンクリート（普通ポルトランド・ＡＥ減

管理費区分 無

コンクリート打設

単価

      10

 

参考資料（1）

Q300804020

      10

単

ｍ３

ミキサー車打設 鉄筋規

水剤）

計

金額

24-17-C1-0298-0

刊行物単価

地方資材単価
コンクリート打設工（上部工・陸上施工）

歩掛適用年月

      10.2

称

単位

ｍ３

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

DH106190

数

ミキサー車から直接投入　手間のみ

名称



単-28号

規格／条件

1.000-00000020

20241003

陸上 H ＝ 500～800mm未満 5基未満 後付け 量
単

Q301302130

20241003

位        6

       6

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

H＝500～800mm未満（陸上）　手間のみ

埋込栓

管理費区分 無

単価

基

 

参考資料（1）

基

       6

埋込栓取付

単

Y300203100-003

規

計

金額

24-17-C1-0298-0

刊行物単価

歩掛適用年月

DH107040

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 埋込栓取付

価

各種

格

数

名称

基

- 28 -



単-29号

単-47号

Q301301130

運転・供用の指定＝運転1日当り：

DHT11210

台船 鋼100t積 DHT11720

規格／条件

1.000-00000020

20241003

単-46号

量

（油圧伸縮ジブ型）16t吊

単

20241003

位        6陸上 有り H ＝ 500～800mm未満　ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊5基未満

       6

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

摘要単価

間：就業時間＝8時間：

日

管理費区分 無

日

基

引船 鋼D 200PS型

 

参考資料（1）

基

       6
DHT20850

間のみ

単
規

管理費区分 無

防舷材取付

計

Y300203000-003

       1

金額

       1

24-17-C1-0298-0

刊行物単価

管理費区分 無

運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間

防舷材

歩掛適用年月

H＝500～800mm未満（陸上）クレーン抜き　手

の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 29 -

防舷材取付

価

各種

管理費区分 無

格

日

数

単-44号

単価

ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） 

名称

基

DH107050



梯子取付

規格／条件

1.000-00000020

20241003

量

（油圧伸縮ジブ型）16t吊

単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

道建設部策定単価

単価

      14

陸上 ラフテレーンクレーン　（油圧伸縮ジブ型）16t吊

H＝250mm未満（陸上施工）クレーン抜き【潮待

計

Y300203500-002

管理費区分 無

日

基

 

参考資料（1）

基

ち単価】　手間のみ

DHT20850

単

単価

規

管理費区分 無

金額

       1

24-17-C1-0298-0

梯子取付【潮待ち】

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 30 -

      14価

各種

格

単-30号 DH407060

梯子

Q3S1303010

数

単-44号

ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） 

名称

基

      14



規格／条件

1.000-00000020

20241003

量
単

20241003

位

車止取付

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

単-31号

二次製品 クレーン抜き　手間のみ Q301402010
管理費区分 無

     100

単価

 

参考資料（1）

車止取付

車止

- 31 -

単
規

計

金額

24-17-C1-0298-0

刊行物単価

歩掛適用年月

     100

１本当り質量100㎏未満の場合 延30m未満 後付け
称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

DH107080

価

Y300203400-005

格

ｍ

ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連続型)180×150mm【刊行物単価】

ｍ
数

     100

名称



- 32 -

規格／条件

1.000-00000020

延30m未満

20241003

量

DH107110

単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価
縁金物

縁金物取付

単-32号

刊行物単価

管理費区分 無

     100

ZAC6188000

単価

 

参考資料（1）

二次製品　手間のみ

単
規

縁金物取付

計

Q301404020

金額

24-17-C1-0298-0

刊行物単価

歩掛適用年月

     100

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

アルミ

格

ｍ

ｍ
数

     100

名称



規格／条件

1.000-00000020

20241003

量
単

20241003

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

構造物取壊し

摘要単価

単価

刊行物単価

 

計

参考資料（1）

      10

単

昼間機械施工制約無　手間のみ

規

金額

24-17-C1-0298-0

無筋構造物

歩掛適用年月

称

単位

DH115010

Q314601010
管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

- 33 -

価
格

      10

単-33号

数
無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

名称



規格／条件

1.000-00000020

20241003

量
単

20241003

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

構造物取壊し

摘要単価

単価

刊行物単価

 

計

参考資料（1）

      10

単
規

- 34 -

金額

24-17-C1-0298-0

無筋構造物

歩掛適用年月

称

単位

DH115010

昼間人力施工制約無　手間のみ
管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

単-34号

価無筋構造物 人力施工 無し 無し
格

      10

数

Q314601020
名称



R0125

Z1

管理費区分 無

諸雑費

WYB00002

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

Z1の合計金額に392%を乗じた金額を算出する。

20241003

N0003

量

Z1

       1

      20.1

単価

単

20241003

位

管理費区分 無

【見積歩掛単価】

　割増対象賃金比 0.847

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-35号

ZZ1

- 35 -

単価

油圧ウォールソー

 

参考資料（1）

日

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 45k

       1

VA

　割増対象賃金比 0.771

単
ウォルソーイング工法

規

       1

金額

24-17-C1-0298-0

Z1

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

R0101

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.783

二省労務単価

Z1

ZS7XX8030

管理費区分 無

価

式

管理費区分 無

Z1

格

       1

人

DGD32030

人

普通作業員

計

土木一般世話役

ｍ

二省労務単価

日

R0102

数

       1

名称

単-48号

管理費区分 無



       3.54

WYB00012

規格／条件

1.000-00000020

20241003

Z1

- 36 -

量

コア抜き工法（Φ125）
単

20241003

       1

位
【見積歩掛単価】

労務調整-超過-規制

数量

諸雑費
管理費区分 無

 

摘要

単-36号

単価

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 5kVA

Z1の合計金額に255%を乗じた金額を算出する。

特殊作業員

ZS7XX8030

計

 

参考資料（1）

小型機械電動式マシン
管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.783

       1

単

日

規

金額

24-17-C1-0298-0

単-49号

二省労務単価

N0002

歩掛適用年月

R0101

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

日

       1

価

Z1

格

       1

人

式

ｍ

単価

数

ZZ1

名称

管理費区分 無
DGD32400



ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） 

規格／条件

1.000-00000020

単-44号

20241003

量
単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
Q302801030

日

刊行物単価

管理費区分 無

単価

 

（油圧伸縮ジブ型）16t吊

参考資料（1）

基

み

単

防舷材撤去

規

DH115070

計

金額

24-17-C1-0298-0

DHT20850

       4

H＝500mm以上800mm未満 クレーン抜き　手間の

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名 防舷材撤去

単-37号

価
格

- 37 -

数

       4

名称

基

H ＝ 500mm以上800mm未満 ラフテレーンクレーン　（油圧伸縮ジブ型）16t吊



ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） 

規格／条件

単価】　手間のみ

1.000-00000020

単-44号

20241003

量

H＝250mm以上500mm未満 クレーン抜き【潮待ち

単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

       5

単価

日

道建設部策定単価

管理費区分 無

単価

 

（油圧伸縮ジブ型）16t吊

参考資料（1）

基

DH415070

単

防舷材撤去

規

計

金額

24-17-C1-0298-0

DHT20850

- 38 -

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無
Q3S2801020

単価適用年月

名

H ＝ 250mm以上500mm未満 ラフテレーンクレーン　（油圧伸縮ジブ型）16t吊

単-38号

       5

価
格

数

名称

基

防舷材撤去【潮待ち】



車止撤去

規格／条件

1.000-00000020

20241003

量
単

- 39 -

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）
 

摘要

ｍ

単価

単-39号

被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）　手間

単価

刊行物単価

     100

 

計

参考資料（1）

単

のみ

規

DH115080

金額

24-17-C1-0298-0

歩掛適用年月

称

単位
車止撤去

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

ｍ

Q302802020

数

     100

名称



規格／条件

1.000-00000020

20241003

量
単

20241003

位

ZJD4101100

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ
網走市無筋コンクリート塊受入費

単
規

金額

単-40号

24-17-C1-0298-0

地方資材単価

t

- 40 -

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

数

     100

名称

処分費（t）



DH190150

Q302202010
規格／条件

1.000-00000020

20241003

量
単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

単価

刊行物単価

 

計

参考資料（1）

     120

単
規

金額

24-17-C1-0298-0

単-41号

歩掛適用年月

称

単位
陸上クレーン込み　手間のみ

管理費区分 無

単価適用年月

名

汚濁防止膜設置

価
格

汚濁防止膜設置

     120

ｍ

- 41 -

数

名称



DH190160

規格／条件

1.000-00000020

20241003

量

Q302203010

単

20241003

位

- 42 -

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

単価

刊行物単価

 

計

参考資料（1）

     120

単
規

汚濁防止膜撤去

汚濁防止膜撤去

金額

24-17-C1-0298-0

単-42号

歩掛適用年月

称

単位
陸上クレーン込み　手間のみ

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

     120

ｍ
数

名称



単独フロートφ300カーテン#300　高さ×長さ
連

汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料（１日当たり加算額）

汚濁防止膜賃料

規格／条件

1.000-00000020

同上

20241003

量

      20

単

20241003

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

刊行物単価

式

LAK8601000

       2

WYB00014

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

LAK8601100

- 43 -

単
規

計

金額

24-17-C1-0298-0

刊行物単価
日・連

単-43号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

　1m×20m

名称
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料（基本料）



（第1次基準値）（油圧伸縮ジブ型）　16t吊　
規格／条件

1.000-00000020

20241003

量

ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊
単

20241003

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

刊行物単価

日

 

計

       1

単
規

金額

24-17-C1-0298-0

単-44号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

- 44 -

単価適用年月

らず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

名

排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

価

日
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）

格

DHT20850

数

L301010250

       1

名称



Z1

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に

20241003

量

Z1

刊行物単価

バックホウ（クローラ型）運転
単

20241003

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

摘要単価

能付き］

日

　ミニローリー渡し

 

      17

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       0.25

Ｌ

単

L001010004

単-45号

規

WK250570

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

24-17-C1-0298-0

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

　割増対象賃金比 0.793
管理費区分 無

単価適用年月

名

よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

式

日
刊行物単価       1.02
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無

- 45 -



100t積

台船 鋼100t積

規格／条件

1.000-00000020

20241003
DHT11720

量
単

台船

20241003

参考資料（2）

位

供用日

- 46 -

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

日

管理費区分 無

単価

 

運転1日当り

普通船員

単

単-46号

規

       1.65

計

金額

24-17-C1-0298-0

刊行物単価

二省労務単価
M301500000

歩掛適用年月

       2.4

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

R0127

価

　割増対象賃金比 0.718

格

人

数

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

供用日

20241003

量

普通船員

単
運転1日当り 標準 2時間 8時間

20241003

参考資料（2）

位

　割増対象賃金比 0.709

D 200PS型

労務調整-超過-規制

数量

      46

 

二省労務単価

時間

摘要単価

同上

       1.2

引船［鋼製］

人

R0127

Z304010170

刊行物単価

日

管理費区分 無

引船［鋼製］

 

単

単-47号

規

Ｌ

高級船員

人 管理費区分 無

- 47 -

計

金額

M301050000

24-17-C1-0298-0

管理費区分 無

刊行物単価

歩掛適用年月

二省労務単価

引船 鋼D 200PS型

R0126

称

単位

管理費区分 無

       1.2

単価適用年月

名

価

管理費区分 無

格

重油A

       2

       1.65

M301050000

数

単価

       1

　ローリー渡し

　割増対象賃金比 0.718

名称

刊行物単価

DHT11210



Z1

規格／条件

1.000-00000020

20241003

量

刊行物単価

単

軽油 　ミニローリー渡し

20241003

参考資料（2）

位

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］

労務調整-超過-規制

計

数量

      31

 

摘要単価

刊行物単価

日

４５ｋＶＡ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

DGD32030

 

式

Z006702002

単価

単
規

Ｌ

金額

24-17-C1-0298-0

       1.2

単-48号

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

日低騒音型によらず適用 リース置場渡し

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

- 48 -

Z1

格

ZZ1

数

       1

L001110010

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 45kVA

名称

管理費区分 無



- 49 -

Z1

規格／条件

1.000-00000020

５ｋＶＡ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

20241003

量

刊行物単価

単

軽油 　ミニローリー渡し

20241003

参考資料（2）

位

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要

騒音型によらず適用 リース置場渡し

単価

刊行物単価

日

 

式

       4.2

DGD32400

Z006702002

単価

単
規

Ｌ

金額

24-17-C1-0298-0

       1.2

単-49号

L001110003

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

日

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

Z1

格

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 5kVA

ZZ1

数

       1

名称

管理費区分 無



登録単価

名称 登録月

各種

10

                                        

2024
2024

規格

Y300203100-003

登録年度

基

10

埋込栓

梯子Y300203500-002
車止

コード

10

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

単価

登録単価

24-17-C1-0298-0

Y300203400-005

工事名

ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連続型)180×150mm【刊行物単価】

基

基

10

- 1 -

各種
各種

備考

2024

防舷材Y300203000-003

ｍ

2024

単位



個人用損料

油圧ウォールソー

コード

持込

個人用損料

                                        

10

日

2024

持込

備考

日 10

名称

N0001 油圧ウォールソー

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

登録年度単価

2023

工事番号

24-17-C1-0298-0

 7

工事名

N0002

規格 区分

2024小型機械電動式マシン

- 1 -

N0003

持込

登録月単位

日



概数として扱う数量一覧表

　上部工

概数

式

　

　　　上部コンクリート切断

当初

護岸・岸壁・物揚場

　

m2

概数として扱う数量一覧表

　　　雪寒仮囲い(Pタイプ)

m3

式

式

概数

式

        1

再設置
        1

　　防舷材工

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

　

　　

基

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

        1

        1

      200

　　　

        1
　　　車止

 

式

　付属工

　

ｍ

数量増減単位

　　　

規格

　構造物撤去工

今回数量

m

工事名

　

        1

24-17-C1-0298-0

        3

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（人力）

式

漁港整備

　　

　　上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工

概数

式

　　　防舷材

　　　

        1

　　　

　　

       32

角型鋼管製180*150

- 1 -

        1

摘要

        1

　　　

　　

　　取壊工

　　車止・縁金物工

概数

事業区分

前回数量

       24

護岸・岸壁・物揚場

　　

式



Co殻(仮設ヤード運搬)

式

　

概数

回

当初

上面部　コア抜き工法

式

概数として扱う数量一覧表

概数

        1

　　　上部コンクリート切断

        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

　　　水質汚濁防止膜

　　　現場発生品運搬

概数

混合ごみ

金属ごみ

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分 Co殻

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

　　　

        1

        1

m

　　　
概数

舗装切断水

　共通仮設費

        1

        3

        3

 

式

m

　　　現場発生品運搬

側面部　ウォルソーイング工法　　　上部コンクリート切断
数量増減

　　運搬処理工

単位

　　　

回

回

規格 今回数量

工事名

　

- 2 -

24-17-C1-0298-0

漁港整備

        2

　　　現場発生品運搬

概数

       31

式

　　　現場発生品運搬

　　　

　　事業損失防止施設費

　　　

　　　

　　

        1

        1

摘要

回

　　

m3

概数

        1

共通仮設費

概数

事業区分

前回数量
護岸・岸壁・物揚場

　　　

　　　

式



工　事　数　量　総　括　表

工事名

工　事　数　量　総　括　表

 

24-17-C1-0298-0

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

- 1 -

                                  網走市下水道課



工事数量総括表

 

数量(今回）

支保組立組外（重力式）

コンクリート打設

 

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

　

工事数量総括表

(m)

Ｓ　】

        1

 上部工

 

(m2)

 

 

単位

ｍ

ランド・ＡＥ減水剤）｜Ｃ－５

 

孔

   (型枠)

＜        1   m2当たり＞

数量の増減

 

kg

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

生コンクリート加熱費

        0.09

 

式

 

＜        1   m2当たり＞

 

ｍ２

鉄筋コンクリート用棒鋼

      200

   (雪寒仮囲い(Pタイプ))

 

ｍ３

        1

 

   鉄筋

(　当　初　)

   ｺﾝｸﾘｰﾄ

 

 

【生コンクリート（普通ポルト ｍ３

        1

　

工事区分

  上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工

　

 

        1

式

       36

(       30)

 

数量(前回）

仮囲い設置・撤去（Pタイプ）

＜        1   m3当たり＞

        1

 

 

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

(      200)

        1

 

 

        1

24-17-C1-0298-0

 

   (支保)

        1

事業区分

        1

足場工

木製型枠組立組外（重力式）

        1

 

 

漁港整備

＜        1   m当たり＞

＜       90   kg当たり＞

護岸・岸壁・物揚場

 

ｍ２

- 1 -

 

m

 

数量単位

摘要

式

 

 

工事名

 

m3

現場条件

 

 

 

　

ｔ

(        8)

(m2)

 

　

        3

護岸・岸壁・物揚場

 付属工

式



式

   防舷材

 

数量(今回）

各種　】

工事数量総括表

式

        6

 

 

 

        1

 

アルミ製コーナー材

本

 

＜       32   ｍ当たり＞

【縁金物｜アルミ　】

車止取付

単位

 

 

   車止

        3

       32

 

 

       24

反射板コラム内蔵型

数量の増減

 

 

縁金物取付

工事区分・工種・種別・細別 規格

   縁金物 ＜        1   m当たり＞

【梯子｜各種　】

       32

式

 

箇所

 

       13

 

 

  車止・縁金物工

 

       30

(　当　初　)

 

        1

工事区分

＜        1   基当たり＞

        1

        1

数量(前回）

防舷材取付

 

 

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

- 2 -

        1

24-17-C1-0298-0

角型鋼管製180*150

 

埋込栓取付

あと施工用樹脂カプセル

事業区分

        1

ｍ

 

   防衝材ﾀﾗｯﾌﾟ【潮待ち】

  防舷材工

 

 

＜        1   基当たり＞

×150mm【刊行物単価】　】

漁港整備

 

 

基

埋込栓(後付工法用)

再設置

 

        1

 構造物撤去工

【車止｜ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連続型)180

本

梯子取付【潮待ち】

        1

  取壊工

 

数量単位

基

摘要

基

基

 

式

【埋込栓｜各種　】【防舷材｜

工事名

m

現場条件

 

再設置

 

ｍ

        1

ｍ

 

 

護岸・岸壁・物揚場

基



基

 

 

数量(今回）

        3  

式

 

工事数量総括表

　

構造物取壊し

       31

ｍ３

 

＜        1   基当たり＞

 

m

 

＜        1   m3当たり＞

 

 

ｍ

 

単位

ｍ

  運搬処理工

 

 

        1

数量の増減

車止撤去

        3

        1

- 3 -

　　

上面部　コア抜き工法

　

       32

 

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

 

 

 

ｍ

 

 

 

  撤去工

側面部　ウォルソーイング工法

式

 

 

        1

　

(　当　初　)

   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（人力）

 

基

工事区分

        1

        1

 

   上部コンクリート切断

数量(前回）

m3

        3  

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

        1

　

       22

 

基

ｍ

24-17-C1-0298-0

   防舷材撤去

   タラップ撤去【潮待ち】

ｍ

事業区分

m

 

 

　

漁港整備

＜        1   m当たり＞

＜        1   m3当たり＞

ウォルソーイング工法

 

   上部コンクリート切断

 

        1

＜        1   m当たり＞

        1

舗装版切断         1

 

防舷材撤去

        1

        1

＜        1   基当たり＞

防舷材撤去【潮待ち】

ｍ３

m

＜        1   m当たり＞

 

 

 

数量単位

摘要

 

        1

 

工事名

 

構造物取壊し

現場条件

   車止撤去

基

 

m3

   上部コンクリート切断

   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊

コア抜き工法（Φ125）

 

護岸・岸壁・物揚場

＜        1   ｍ当たり＞



- 4 -

数量(今回）

 

 

金属ごみ

 

＜        1   m3当たり＞

工事数量総括表

        3

 

ンクリート塊受入費｜網走市　

ｍ３

 

 

 

 

単位

t

回

現場発生品及び支給品積込・荷卸

 

   現場発生品運搬

 

t

 

数量の増減

        1

        1

 

 

現場発生品及び支給品運搬

工事区分・工種・種別・細別 規格

t

 

 

混合ごみ

   ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

m3

 

回

 

 

        2

t

 

処分費（t）

ｔ

コンクリートガラ運搬

        1

        1

 

 

        1

(　当　初　)

 

 

工事区分

】

        2

   現場発生品運搬

Co殻

損耗費及び補修費表】【無筋コ

 

        1

数量(前回）

 

【タイヤ損耗費及び補修費｜10 t

 

 

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

 

24-17-C1-0298-0

現場発生品及び支給品積込・荷卸

 

 

事業区分

        2

＜        1   回当たり＞

【ダンプトラック［オンロード

産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額

 

Co殻(仮設ヤード運搬) ＜        1   回当たり＞

 

漁港整備

 

 

t積級 良好 供用日　消耗部品

t

 

 

        1

回

 

 

・ディーゼル］｜10t積級　】

現場発生品及び支給品運搬

産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額

産業廃棄物処理 最終処分費

 

t

数量

   現場発生品運搬

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単位

摘要

ｔ

        1

＜        1   回当たり＞

工事名

現場発生品及び支給品運搬

 

 

産業廃棄物処理 最終処分費

 

現場条件

 

ｔ

        1

ｔ         1

        1

 

 

        2.35

護岸・岸壁・物揚場



 共通仮設費（率計上）

式

数量(今回）

 

式

 

工事数量総括表

        1

＜        1   式当たり＞

 

式

 

単位

回

式

数量の増減

        1

  事業損失防止施設費

 

   水質汚濁防止膜

式

       40

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

        1

 

 共通仮設費

 

汚濁防止膜賃料

ｔ         1

(　当　初　)

 

        1

ｍ

工事区分

　

        1

式

数量(前回）

 

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

24-17-C1-0298-0

        1

共通仮設費

事業区分

        1

  現場環境改善費(率計上)

＜        1   回当たり＞

漁港整備

 

ｍ

        1

舗装切断水

産業廃棄物処理 中間処理費

        1

汚濁防止膜設置

式

 

       40

直接工事費

数量

   現場発生品運搬

単位

摘要

- 5 -

工事名

 

 

 

        1

純工事費

現場条件

汚濁防止膜撤去

 

式

護岸・岸壁・物揚場

式



数量(今回）

式

工事数量総括表

        1

単位

消費税相当額

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

        1

 現場管理費

 

(　当　初　)

        1

工事区分

        1

式

数量(前回）

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

24-17-C1-0298-0

- 6 -

事業区分

工事価格

漁港整備

工事費計

共通仮設費

        1

工事原価

数量単位

摘要

式

工事名

        1

現場条件

 一般管理費等

式

式



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ

単-33号

（木材）

単-36号

舗装版切断

解体費計

        1

【見積歩掛単価】

金額

解体費計

単-34号

WYB00012

（アスファルト）

単-35号

名称

       31

        3

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

CB430510

コア抜き工法（Φ125）

DH115010
ｍ３

単価規格／条件

DH115010

（コンクリート）

解体費

摘要

構造物取壊し

用

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

 

単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費

ウォルソーイング工法

解体費計

【見積歩掛単価】

費用区分

ｍ

（木材）

（アスファルト）

24-17-C1-0298-0

ｍ

（コンクリート）

無筋構造物 人力施工 無し 無し

       32

構造物取壊し ｍ３

        3

解体費

WYB00002

解体費計

解体費

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（木材）

（木材）

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

SH115010

運搬費計

処分費

処分費計

単-40号

名称

（アスファルト）

        3

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費

ｍ３

単価規格／条件 摘要

        7.05

 

械積込

（アスファルト）

（コンクリート）

単位

運搬費

処分費（t）

費用区分

24-17-C1-0298-0

（木材）

（コンクリート）

コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機

（アスファルト）

（コンクリート）

処分費

コンクリートガラ運搬

WB020052
t

運搬費計

処分費計

運搬費計

運搬費

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

（アスファルト）

処分費計
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

単位費用区分

- 2 -

24-17-C1-0298-0

（木材）

（木材）

循環税相当額
（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

数量



集計リスト（材料）

ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連続型)180×150mm【刊行物単価
         0

工事区分

各種

単位規格

基

数量 金額
各種

単価

防舷材

】

         0

 

集計リスト（材料）

埋込栓

梯子

漁港整備当　初工事名
集計区分

24-17-C1-0298-0

基

Y300203100-003 基

車止

コード

ｍ

材料
【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

名称

各種

        24

- 1 -

Y300203400-005

         0

摘要

Y300203000-003

Y300203500-002



工事区分

ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し

ZS3000004

ｔ

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

式

         1

単位規格

刊行物単価

Ｃ－５Ｓ

その他（材料）

刊行物単価

数量 金額

        86.888

Z001102019

地方資材単価

ｍ３

         1

02　2号

単価

         3.06

 

Z006704001

ZZ000001

         0.036

        20.816

Ｌ

集計リスト（材料）

         1

式

ZAD1900100

式

漁港整備

Ｌ

当　初

ZS7XX8030

工事名
集計区分

- 2 -

地方資材単価

24-17-C1-0298-0

　ミニローリー渡し

ｍ３

コード

ガソリン

刊行物単価

材料

諸雑費（率＋まるめ）

・ＡＥ減水剤）

軽油

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

名称

生コンクリート（普通ポルトランド

諸雑費（まるめ）

Z006702002

ZJD6055102

式

生コンクリート加熱費

摘要

         3

ZS8000004

         1

諸雑費

鉄筋コンクリート用棒鋼



刊行物単価

コンクリートカッタ　（ブレード）

径３０インチ

工事区分

混合廃棄物 安定型品目 廃プラを含んだもの

Z305010250

コンクリートカッタ　（ブレード）

　

ｔ

単位

        23

規格

軽油

刊行物単価

Z304010170

Z006540005

Z006540008

径２２インチ

刊行物単価

数量 金額

- 3 -

地方資材単価

相当額
産業廃棄物処理 最終処分費 循環税

単価

枚

         0.191

 

アルミ

　ローリー渡し

ｍ

         0.191

産業廃棄物処理 最終処分費

集計リスト（材料）

ZJD8010510

         2

刊行物単価

漁港整備当　初工事名

地方資材単価

集計区分

縁金物

地方資材単価
　

混合廃棄物 安定型品目 廃プラを含んだもの

24-17-C1-0298-0

無筋コンクリート塊受入費

刊行物単価

網走市

コード

ZJD4101100

         7.05

刊行物単価

         4.776

材料

        30

径１４インチ

ｔ

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

名称

ｔ

　ミニローリー渡し Ｌ

コンクリートカッタ　（ブレード）

摘要

ZAC6188000

ZJD8010500

重油A

Z006540003

枚

枚

Ｌ

         0.192

         2



- 4 -

工事区分

ZJD8250200

         1

単位規格 数量 金額単価
金属くず　

ｔ

産業廃棄物処理 最終処分費

 

金属くず　ZJD8250210

集計リスト（材料）

         1

漁港整備

産業廃棄物処理 中間処理費

当　初工事名
集計区分

24-17-C1-0298-0

汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥　ZJD7100300

地方資材単価

コード
材料

地方資材単価

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

名称

産業廃棄物処理 最終処分費 循環税

ｔ

摘要
ｔ

相当額

         1
地方資材単価



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

式

漁港整備当　初工事名
集計区分

24-17-C1-0298-0

コード

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



M36ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ・樹脂カプセル　

工事区分

        9.75

】

本

本
        18

単位規格 数量 金額
埋込栓(後付工法用)

その他

】

単価

        24

 

漁港整備当　初工事名
集計区分

- 2 -

24-17-C1-0298-0

コード

【テスト入札】港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

名称

プラスチック製　W150*H57 【見積策定単価反射板コラム内蔵型

集計リスト（その他）

摘要

あと施工用樹脂カプセル ガラス管タイプ（TG-30SN) 【見積策定単価

箇所
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