
鏡(金抜き指定)
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                     西防波堤管理用通路復旧工事　実施設計書

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

24-17-C1-0313-0

  2024年度施行

                           網走市

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

24-17-C1-0313-0

2024年 7月

J00:網走建設管理部

道路改良工事

燃             料

完成期限：  2025年 3月21日工期の設定

港   湾   石   材

冬期労務補正

適       用       工      種

  2025年 3月13日

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

  2024年 5月21日

網走市

冬期労務補正：

  2025年 3月13日　～　  2025年 3月21日　(9日)

J03:網走市・大空町

2025/02/26 10:08:39

24-17-C1-0313-0

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

時間的制約：

生     コ      ン

実施工期：9日

単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

J40:網走港

2024年 6月

  2024年 5月21日

なし

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

24-17-C1-0313-0

水系・路河川名事業種別

No

2

港湾施設維持補修事業 網走市海岸町

西防波堤管理用通路復旧工事

工事概要一覧表
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変　　更

工事箇所

3頁

管理用通路復旧　一式
1

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報

- 4 -

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

24-17-C1-0313-0

４週８休以上

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月 2024/05

しない

諸経費情報

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

しない

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計総括表

金額増減

        1

        1

当　初

24-17-C1-0313-0

工事区分

工事価格

　　
式

        1

数量増減

        1

設計総括表

純工事費

式

道路改良
単価

　現場管理費

数量

        1

式

単位

        1

道路改良

        1
工事原価

式

 

金額

道路新設･改築

直接工事費

式

式

式

　共通仮設費（率計上）

工事区分・工種・種別

西防波堤管理用通路復旧工事

        1

摘要

　　掘削工

事業区分

        1

　

　道路土工

工事名

　

- 1 -

        1

工事費計

式

共通仮設費

        1

式

        1

式

式

　

　

　一般管理費等

消費税相当額

式

式

        1



工事費総括表

- 1 -

24-17-C1-0313-0

(消費税等を含む）

消費税等相当額費　　　 　  　  目

工事費

機械器具費

工　事　価　格

応急工事費

工事雑費

請負対象額

請　　　  　 　　負

測量及び試験費

営繕費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

用地費及び補償費

工　 　 事　  　費

本工事

附帯工事費



設計内訳書

5,000m3未満

週休有

      150

数量

　　　

24-17-C1-0313-0

摘要

        1

      130

主たる工種

m3

単-3号

式

道路新設･改築

m3

　

　　　掘削

　

工事名

m3

        1

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別
道路改良

式

        1

　現場管理費

　　　

　　　

 

共通仮設費

週休有

　

        1

工事区分

　　　不陸整正
週休有

式

        1

工事原価

        1

　　　

事業区分

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

式

式

西防波堤管理用通路復旧工事

　　掘削工

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し

　　　整地

        1

規格 単位

　　

単価

式

式

　　

単-2号

数量増減

        1

- 1 -

        1　

直接工事費

補正無し

　

　　　

式

      150

金額 金額増減

道路改良工事

単-1号
概数

式

純工事費

道路改良

概数

概数

設計内訳書

　道路土工

　共通仮設費（率計上）

施工地域

　　　



数量

24-17-C1-0313-0

摘要

工事費計

主たる工種道路新設･改築

工事価格

        1

工事名 当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

工事区分

式

　

- 2 -

事業区分

式

共通仮設費
西防波堤管理用通路復旧工事

消費税相当額

　一般管理費等

        1

　

規格 単位 単価 数量増減

        1

補正無し

式

金額 金額増減

道路改良工事

設計内訳書

施工地域



共通仮設費

間接費非対象額

週休２日制補正係数　1.04有り 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

24-17-C1-0313-0

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

24-17-C1-0313-0

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

24-17-C1-0313-0

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後） 週休２日制補正係数　1.06有り

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

24-17-C1-0313-0

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更網走市下水道課

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

24-17-C1-0313-0

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

24-17-C1-0313-0

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満

規格／条件

1.000-00000020

24-17-C1-0313-0

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

20240521

数量

1次単価表

 

摘要

量＝5,000m3未満：

単価

単価

掘削

土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位
土質＝岩塊･玉石：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240521

CB210100

- 1 -

価
格

m3
数

       1

掘削
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

24-17-C1-0313-0

量
単

敷均し(ﾙｰｽﾞ) 位

切込砕石

労務調整-超過-規制

20240521

数量

1次単価表

 

摘要単価

管理費区分 無
地方資材単価

単価

 

単-2号

作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準

       1

単

ｍ３

規

- 2 -

計

整地
金額

CB210610

歩掛適用年月

称

単位

ｍ３
       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240521

（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：

価
格

ZJD0046000

m3整地
数

       1

０～８０㎜

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

24-17-C1-0313-0

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

20240521

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

不陸整正

 

計

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単
規

金額
CB410010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240521

価
格

不陸整正

費用：

m3
数

ｍ２

       1

名称

  



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

24-17-C1-0313-0

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名

- 1 -

備考

西防波堤管理用通路復旧工事

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

24-17-C1-0313-0

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

西防波堤管理用通路復旧工事

登録月単位



概数として扱う数量一覧表

      150
敷均し(ﾙｰｽﾞ)

概数

当初

24-17-C1-0313-0

概数として扱う数量一覧表

式

式

　　　不陸整正

　　　整地

工事区分・工種・種別・細別

　　掘削工

工事区分

概数

　　　

        1

      150

 

　

数量増減
道路改良

単位規格 今回数量

西防波堤管理用通路復旧工事工事名

        1

道路改良

m3

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未

概数

式

　　　掘削
m3　　　

道路新設･改築

- 1 -

摘要

　道路土工

        1

　　

m3

事業区分

前回数量

      130

満

　　　



工　事　数　量　総　括　表 24-17-C1-0313-0

工事名

工　事　数　量　総　括　表

 

西防波堤管理用通路復旧工事

- 1 -

                                  網走市下水道課



工事数量総括表

式

 

＜        1   m3当たり＞  

数量(今回）

共通仮設費

工事数量総括表

式

        1

 共通仮設費（率計上）

24-17-C1-0313-0

m3

 道路土工

整地

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3

 

＜        1   m3当たり＞

切込砕石

 

単位

      150

未満

   整地

 

道路改良

数量の増減

  掘削工

 

        1

直接工事費

m3

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

式

不陸整正

 

   掘削

 

(　当　初　)

 

 

        1

工事区分

        1

式

 

道路新設･改築

数量(前回）

道路改良

 

ｍ３

        1

 

        1

        1

ｍ３

事業区分

m3

        1

        1

ｍ２

掘削 ｍ３

        1

        1

西防波堤管理用通路復旧工事

- 1 -

 

数量単位

      150

摘要

式

   不陸整正

 

式

工事名

 

現場条件

      130

純工事費

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

＜        1   m3当たり＞

式



数量(今回）

式

工事数量総括表

        1

24-17-C1-0313-0

単位

消費税相当額

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

        1

 現場管理費

 

(　当　初　)

        1

工事区分

        1

式

道路新設･改築

数量(前回）

- 2 -

事業区分

工事価格

工事費計

共通仮設費

        1

西防波堤管理用通路復旧工事

工事原価

数量単位

摘要

式

工事名

        1

現場条件

 一般管理費等

式

式



集計リスト（材料）

刊行物単価

工事区分

24-17-C1-0313-0

       130

単位規格

ZJD0046000

数量 金額

０～８０㎜

道路新設･改築

単価

       132.773

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

コード
材料

Z006702002

地方資材単価

名称

- 1 -

西防波堤管理用通路復旧工事

ｍ３

摘要

切込砕石

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し



集計リスト（その他）

工事区分

24-17-C1-0313-0

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

西防波堤管理用通路復旧工事

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費
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