
（１/1）

当初　　　計
変更後　計

6.5*2 13

構造物撤去工 構造物取壊し工 舗装切断 t=15㎝以下 概数 終点+起点

0.1 0.1

運搬処理工 処分費 汚泥（切断水） 概数

全面切削6cm以下 6.5*700 4550

舗装工 路面切削工 路面切削 （4000m2以下） 概数

4550*0.05 228

殻運搬（路面切削） t=15㎝以下 概数

4550*0.05 228

殻処分 アスファルト舗装殻 概数

6.5*700 4550

舗装準備工 一次破砕 t=20cm 概数

6.5*700 4550

アスファルト舗装工 路上路盤再生 t=13cm 概数

6.5*700 4550

表層（車道・路肩） t=50㎜ 概数

ペイント式 700*2 1400

区画線工 区画線工 ペイント式区画線 溶剤型実線15㎝常温 概数

ペイント式 700/2 350

ペイント式区画線 溶剤型破線15㎝常温 概数

30*2 60

仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 概数

700 700.00

【参考】 添加剤使用量 概数 R6 山里浜小清水線舗装改修工事その１結果より

1273 1273.00

【参考】 混合用乳剤使用量 概数 R6 山里浜小清水線舗装改修工事その１結果より

すき取り土 700*2*1 1400

法面工 法覆基材工 法覆基材 概数 アスカーブ無し延長*2*平均法長

10 10

共通仮設費 準備費 伐開物運搬費 概数

5 5

伐開物処分費 概数
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　　　　　　　山里浜小清水線舗装改修工事その1　工事数量概算書

算　出　基　礎
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レベル４細目 レベル５規格レベル2工種 レベル３種別 摘　用
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