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当初　　　計
変更後　計

土砂 488.9

道路土工 掘削工 掘削 5,000ｍ3未満 【H3300・1880・1650】（CAD求積断面）×（延長）

10.5

路体盛土工 路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0未満 現場発生土 【H3300・1880・1650】（CAD求積断面）×（延長）

503

法面整形工 法面整形（切土部） 【H3300・1880・1650】（CAD求積延長）×（延長）

81

法面整形（盛土部） 【H3300・1880・1650】（CAD求積延長）×（延長）

478

残土処理工 土砂等運搬 土砂 掘削土-路体盛土

478

残土等処分 大曲湖畔園地 掘削土-路体盛土

585

法面工 植生工 張芝 500m2以上 【H3300・1880・1650】（CAD求積延長）×（延長）

場所打擁壁工 2

擁壁工 （構造物単位） 重力式擁壁 1ｍを超え2ｍ未満 国有地との端部処理

21

構造物撤去工 作業土工 床掘り 【H3300・1880・1650】（CAD求積断面）×（延長）

ｍ3 0.42*（44.8+45.6+26.8） 49

埋戻し 【H3300・1880・1650】（CAD求積断面）×（延長）

コンクリート構造物 ｍ3 1.46*44.8+0.93*45.6+0.84*26.8 130.3

構造物取壊し工 取壊し 【H3300・1880・1650】（CAD求積断面）×（延長）

ｍ 96.0 96

舗装版切断 CAD求積

ｍ2 96*0.55 52.8

舗装版破砕 （CAD求積延長）×幅員

ｍ 44.8+45.6+26.8 117

金網フェンス撤去

ｍ3 130.3 130

運搬処理工 殻運搬・処分 コンクリート殻（無筋） コンクリート構造物取壊しより

ｍ3 52.8*0.03 2

殻運搬・処分 アスファルト殻 舗装版破砕×舗装厚さ

t 3 3

現場発生品運搬 金属くず 概数 金網フェンス

t 1 1

現場発生品運搬 汚泥 舗装切断

人日 7*4+7*4 56

仮設工 交通誘導警備員 積みブロック撤去日数（想定）×配置人数+舗装工日数（想定）×配置人数

ｍ2

ｍ3

m2

単位

　　　　　台町大通線擁壁改修工事

算　出　基　礎

ｍ2

ｍ3

ｍ3

レベル４細目 レベル５規格レベル2工種 レベル３種別 摘　用

ｍ3
488.9-10.5

ｍ3
488.9-10.5

ｍ3

0.18*（44.8+45.6+26.8）

7.29*44.8+2.36*45.6+2.04*26.8

0.09*（44.8+45.6+26.8）

6.21*44.8+3.28*45.6+2.81*26.8

6.9*44.8+4.0*45.6+3.5*26.8

2.0

0.69*（44.8+45.6+26.8）



(2/2)

当初　　　計
変更後　計

凍上抑制層 火山灰 48

舗装工 アスファルト舗装工 （歩道部） t=170mm CAD求積

下層路盤 砕石0～40mm 59

（歩道部） t=100mm CAD求積

表層 再生細粒度アスコン 78

（歩道部） t=30ｍm CAD求積

単位レベル2工種 レベル３種別 レベル４細目 レベル５規格 摘　用

　　　　　台町大通線擁壁改修工事

算　出　基　礎

m2

（0.07*（44.8+45.6+26.8））/0.17

（0.05*（44.8+45.6+26.8））/0.1

（0.02*（44.8+45.6+26.8））/0.03

m2

m2


