
（１/1）

当初　　　計
変更後　計

79.0 79

管理施設整備工 柵工 横断防止柵 H800×W2000 別紙復旧集計表より

46.33 46

構造物撤去工 作業土工 床掘り 小規模 別紙土工集計表より

43.07 43.1

埋戻し 小規模 別紙土工集計表より

31.6 31.6

植生工 張芝 300m2未満 別紙復旧集計表より

コンクリート 鉄筋構造物 1.26 1

構造物取壊し工 構造物取壊し 機械施工 別紙構造物撤去数量集計書より

1.26 1

運搬処理工 殻運搬・処分 別紙構造物撤去数量集計書より

79 79

公園施設等撤去・移設工 公園施設撤去工 フェンス撤去 別紙構造物撤去数量集計書より

0.0068ｔ × 79ｍ 0.5

現場発生品運搬 除雪センター 別紙重量参考資料より

　　　　　　あかしや公園　工事数量概算書

レベル2工種 レベル３種別 レベル４細目 レベル５規格 摘　用 単位 算　出　基　礎

ｔ
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m3

m3

m3
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m3

ｍ



（構造物撤去数量集計書）
　工 種 （レベル２） 構造物撤去工 細 目 構造物とりこわし（基礎ブロック）
　種 別 （レベル３） 規 格 

基礎（m3） 個数 (m3) (m3)
鉄筋 無筋

金網フェンス 0.02 56 1.26

1.26 0.00

遊具名 遊具名

合 計 合 計

【あかしや公園】



（構造物撤去数量集計書）
　工 種 （レベル２） 構造物撤去工 細 目 現場発生品運搬（撤去遊具）
　種 別 （レベル３） 規 格 

参考重量（ｔ） 延長（ｍ） 参考重量（ｔ） (m3)
無筋

金網フェンス 0.007 79 0.54

0.54 0.00

【あかしや公園】

遊具名 遊具名

合 計 合 計



2.00

合計 62.21 60.21

残土量（m3）①

小計 15.876

撤去

遊具

金網フェンス 15.876 17.136

小計 46.332 43.072

17.136

○土工集計書（あかしや公園）

遊具名 床掘(m3) 埋戻し(m3)

設置

遊具

横断防止柵 46.332 43.072

撤去箇所に設置してい
くため考慮しない。



合計 0.00 31.60

0

0.00

撤去

遊具

金網フェンス 撤去と同一箇所に設置

小計 0 0

設置

遊具

横断防止柵 31.6

小計 0 31.6

遊具名 ダスト舗装 張芝 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ

○復旧集計書（あかしや公園）

0

延長79ｍ×基礎砕石奥行0.4ｍ



遊具別数量調書 設置1/1

遊具名： （新設・撤去）

個数 40 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.3 × 0.3 × 0.55 = 0.0495 = 116.33

基礎砕石① 0.4 × 0.4 × 0.2 = 0.032

床掘 1.16 m3/基 基礎砕石 0.16 m2/基

埋戻し 1.08 ｍ3/基

46.332

43.072

6.4

あかしや公園

横断防止柵

床掘　　合計

埋戻し　合計

基礎砕石　合計



遊具別数量調書 撤去1/1

遊具名： （新設・撤去）

個数 56 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.25 × 0.3 × 0.3 = 0.0225 = 52.88

床掘 0.28 m3/基 不足土 0.02 m3/基

埋戻し 0.31 ｍ3/基

15.876

17.136

1.260

あかしや公園

金網フェンス撤去（ブランコ基礎代用　概数）

不足土　合計

床掘　　合計

埋戻し　合計


