
（１/2）

当初　　　計
変更後　計

195.0 195

園路広場整備工 アスファルト舗装工 凍上抑制層 t=17cm 別紙公園設計図より

195.0 195

下層路盤 t=10cm 別紙公園設計図より

195.0 195

表層 t=3cm 別紙公園設計図より

58.5 59

作業土工 床掘り(掘削) 土砂 別紙公園設計図より

基 1 1

遊戯施設整備工 遊具組立設置工 バスケットゴール フェンス含む m 14 14

41.99 + 29.99 72

作業土工 床掘り 小規模 別紙土工集計表より

37.31 + 21.37 59

埋戻し 小規模 別紙土工集計表より

9.61 + 2.7 12

植生工 張芝 300m2未満 別紙復旧集計表より

150 150

築山工 路体盛土 別紙築山図面より

70 70

土砂等運搬 土砂 別紙築山図面より

70 70

土材料 別紙築山図面より

165 165

法面整形 別紙築山図面より

165 165.0

張芝 300㎡以上500㎡未満 別紙築山図面より

プレイポートワンダー 1 1.0

築山附属品 モーグルヒル

1 1

築山附属品 トンネル

1 1

サービス施設整備工 ﾍﾞﾝﾁ・ﾃｰﾌﾞﾙ工 あんばベンチ

1 1

背のばしベンチ

1 1

腹筋ベンチ

7.26 7.3

作業土工 床掘り 小規模 別紙土工集計表より

基

基

基

m3

m3

m2

m2

m2

基

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m2

　　　　　　oideyo公園　工事数量概算書

レベル2工種 レベル３種別 レベル４細目 レベル５規格 摘　用 単位 算　出　基　礎

m3

基

発生残土を流用

作業土工、植生工は
プレイポートワン
ダーモーグルヒル分
も含む



(２/２)

当初　　　計
変更後　計

6.54 6.5

埋戻し 小規模 別紙土工集計表より

44.01 44
植生工 張芝 300m2未満 別紙復旧集計表より

42 42

管理施設整備工 柵工 横断防止柵 H800×W2000 別紙公園設計図より

25 25

外柵石 別紙公園設計図より

25.48 + 23.69 49

作業土工 床掘り 小規模 別紙土工集計表より

24.20 + 19.28 43

埋戻し 小規模 別紙土工集計表より

21 + 9 30

植生工 張芝 300m2未満 別紙復旧集計表より

2 2.00

植栽工 公園植栽工 サトザクラ

本 1 1.00

ヤマモミジ

本 3 3.00

エゾムラサキツツジ

本 3 3.00

ライラック

m3 3.19 3.19

作業土工 床掘り 小規模 別紙土工集計表より

m3 0.71 0.71

埋戻し 客土 別紙土工集計表より

ｋｇ 14.28 14.28

土壌改良材 別紙土工集計表より

m2 8.25 8.25

植生工 張芝 300m2未満 別紙土工集計表より

公園施設等撤去・移設工 公園施設撤去工 0.117 0.117

現場発生品運搬 除雪センター 別紙重量参考資料より
ｔ

ｍ

個

m3

m3

本

m2

m2

単位 算　出　基　礎レベル2工種 レベル３種別 レベル４細目 レベル５規格 摘　用

m3



（構造物撤去数量集計書）
　工 種 （レベル２） 構造物撤去工 細 目 現場発生品運搬（撤去遊具）
　種 別 （レベル３） 規 格 

参考重量（ｔ） 基数（個） 参考重量（ｔ） (m3)
無筋

バスケットゴール 0.117 1 0.12

0.12 0.00

【Oideyo公園】

遊具名 遊具名

合 計 合 計



背のばしベンチ 14.670

腹筋ベンチ 14.670

合計 125.095

○安全領域面積集計書（Oideyo公園）

遊具名 安全領域面積（m2）

あんばベンチ 14.670

プレイポートワンダー　モーグルヒル 81.085



108.18

残土量（m3）

不足土（m3）

150.000

遊具名 床掘(m3)

あんばベンチ 2.200

背のばしベンチ 2.860

腹筋ベンチ 2.200

バスケットゴール+フェンス 24.992

小計

プレイポートワンダー　モーグルヒル 41.993 37.305

21.374

横断防止柵 25.483 23.690

外柵石 24.200 19.275

植栽工 3.189

客土　0.71㎥

土壌改良材　14.28ｋｇ

小計 0

該当なし

○土工集計書（Oideyo公園(仮称)）

設置

遊具

撤去

遊具

18.93

108.184

0

埋戻し(m3)

127.12

合計 127.12

2.004

2.532

2.004

盛土(m3)

150.000

それぞれの樹木の掘
削土量を集計
0.472㎥×3箇所
（サクラ2本、モミ
ジ1本）
0.252㎥×3箇所
（ツツジ3本）
0.339㎥×3箇所
（ライラック3本）

盛土材に流用。



○復旧集計書（Oideyo公園）

張芝遊具名 ダスト舗装 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ

合計 0.00

14.670

14.670

14.670

167.70

小計 0

8.25

あんばベンチ

背のばしベンチ

腹筋ベンチ

プレイポートワンダー　モーグルヒル

植樹

撤去

遊具

8.25

0

小計 0 259.57

設置

遊具

外柵石 9.00

バスケットゴール+フェンス

0.00

0

9.61

横断防止柵 21.00

ゴール1.21㎡
フェンス8.4㎥
フェンスは延長全体

延長全体をやるイメー
ジ

0.36㎥×25個

盛土部分165㎡
モーグルフルフッター2.7㎥

1.18㎡×3箇所（サクラ2本、モミジ1本）
0.72㎡×3箇所（ツツジ3本）
0.85㎡×3箇所（ライラック3本）



遊具別数量調書 設置1/8

遊具名： （新設・撤去）

個数 2 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.4 × 0.4 × 0.3 = 0.048 = 112.80

基礎砕石① 0.5 × 0.5 × 0.2 = 0.05

床掘 1.10 m3/基 基礎砕石 0.25 m2/基

埋戻し 1.00 ｍ3/基

2.200

2.004

0.5

Oideyo公園

あんばベンチ

床掘　　合計

埋戻し　合計

基礎砕石　合計



遊具別数量調書 設置2/8

遊具名： （新設・撤去）

個数 2 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.4 × 0.7 × 0.3 = 0.084 = 197.40

基礎砕石① 0.5 × 0.8 × 0.2 = 0.08

床掘 1.43 m3/基 基礎砕石 0.40 m2/基

埋戻し 1.27 ｍ3/基

2.860

2.532

0.8基礎砕石　合計

Oideyo公園

背のばしベンチ

床掘　　合計

埋戻し　合計



遊具別数量調書 設置3/8

遊具名： （新設・撤去）

個数 2 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.4 × 0.4 × 0.3 = 0.048 = 112.80

基礎砕石① 0.5 × 0.5 × 0.2 = 0.05

床掘 1.10 m3/基 基礎砕石 0.25 m2/基

埋戻し 1.00 ｍ3/基

2.200

2.004

0.5基礎砕石　合計

Oideyo公園

腹筋ベンチ

床掘　　合計

埋戻し　合計



遊具別数量調書 設置4/8

遊具名： （新設・撤去）

個数 7 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.4 × 0.4 × 0.5 = 0.08 = 188.00

基礎砕石① 0.5 × 0.5 × 0.2 = 0.05

床掘 1.35 m3/基 基礎砕石 0.25 m2/基

埋戻し 1.22 ｍ3/基

個数 14

基礎ブロック② 0.5 × 0.5 × 0.5 = 0.125 = 293.75

基礎砕石② 0.6 × 0.6 × 0.2 = 0.072

床掘 1.75 m3/基 基礎砕石 0.36 m2/基

埋戻し 1.56 ｍ3/基

個数 6

基礎ブロック③ 0.8 × 0.4 × 0.25 = 0.080 = 188.00

基礎砕石③ 0.9 × 0.5 × 0.2 = 0.09

床掘 1.33 m3/基 基礎砕石 0.45 m2/基

埋戻し 1.16 ｍ3/基

41.993

37.305

9.49基礎砕石　合計

Oideyo公園

プレイポートワンダー　モーグルヒル　

床掘　　合計

埋戻し　合計



遊具別数量調書 設置5/8

遊具名： （新設・撤去）

重量（kg） 個数 1 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 1 × 1 × 1 = 1 = 2350.00

基礎砕石① 1.1 × 1.1 × 0.2 = 0.242

床掘 5.63 m3/基 基礎砕石 1.21 m2/基

埋戻し 4.39 ｍ3/基

個数 8

基礎ブロック② 0.5 × 0.5 × 0.9 = 0.225 = 528.75

基礎砕石② 0.6 × 0.6 × 0.2 = 0.072

床掘 2.42 m3/基 基礎砕石 0.36 m2/基

埋戻し 2.12 ｍ3/基

24.992

21.374

4.09基礎砕石　合計

 

バスケットゴール+フェンス

床掘　　合計

埋戻し　合計



遊具別数量調書 設置6/8

遊具名： （新設・撤去）

重量（kg） 個数 22 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.3 × 0.3 × 0.55 = 0.0495 = 116.33

基礎砕石① 0.4 × 0.4 × 0.2 = 0.032

床掘 1.16 m3/基 基礎砕石 0.16 m2/基

埋戻し 1.08 ｍ3/基

25.483

23.690

3.52基礎砕石　合計

Oideyo公園

横断防止柵

床掘　　合計

埋戻し　合計



遊具別数量調書 設置7/8

遊具名： （新設・撤去）

重量（kg） 個数 25 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.5 × 0.5 × 0.5 = 0.125 = 293.75

基礎砕石① 0.6 × 0.6 × 0.2 = 0.072

床掘 0.97 m3/基 基礎砕石 0.36 m2/基

埋戻し 0.77 ｍ3/基

24.200

19.275

9基礎砕石　合計

Oideyo公園

外柵石

床掘　　合計

埋戻し　合計



遊具別数量調書 設置8/8

遊具名： （新設・撤去）

個数 1 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.78 × 8.2 × 0.188 = 1.202448 = 2825.75

基礎砕石① 0.88 × 8.3 × 0.2 = 1.4608

床掘 4.71 m3/基 基礎砕石 7.30 m2/基

埋戻し 2.05 ｍ3/基

4.712

2.049

7.304

Oideyo公園

トンネル

床掘　　合計

埋戻し　合計

基礎砕石　合計


