

令和7年度

# 潮見第4公園施設改修工事

## 数量計算書

網走市

潮見第4公園 工事数量概算書

(1/2)

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
園路広場整備工	土系舗装工	下層路盤(歩道部)	t=10cm		m2	161.1	161
						別紙求積図より	
		ダスト舗装	t=4cm		m2	161.1	161
						別紙求積図より	
	作業土工	床掘(掘削)	小規模		m3	161.1*0.14	22.6
		土砂等運搬	大曲湖畔園地 L=8.2km	概数	m3	22.6-(27.1-15.9*0.9)	10
						ダスト舗装箇所掘削残土-撤去後埋戻し流用土	
		残土等処分		概数	m3	9.8	10
遊戯施設整備工	遊具組立設置工	大型2人用フランク+境界柵+敷床板			基	1	1
		大型放射すべり台	ゴムチップ製マット		基	1	1
		ジャングルジム			基	1	1
		山型雲梯			基	1	1
サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	コヘベンチ			基	5	5
建築施設組立設置工	四阿工	四阿+コヘベンチ			基	1	1
遊戯施設整備工	作業土工	床掘	小規模		m3	11.9+3.7+10.8+4.1+2.9	33
						別紙数量調書より	
		埋戻し	小規模		m3	10.0+2.7+7.3+3.0+2.5	26
		土砂等運搬	大曲湖畔園地 L=8.2km		m3	((33.4*0.9)-25.5)/0.9	5
		残土等処分			m3	5	5
構造物撤去工	作業土工	床掘(掘削)	小規模	砂場+遊具撤去	m3	((6*4.9*0.4)-(6*2+4.9*2)*0.2*0.4)+15.9	26
				概数			
		埋戻し	小規模	砂場+遊具撤去	m3	((6*4.9*0.4)-(6*2+4.9*2)*0.2*0.4)+17.1	27
				概数			
		土砂等運搬	大曲湖畔園地 L=8.2km		m3	((6*4.9*0.4)-(6*2+4.9*2)*0.2*0.4)	10
				概数			
		残土等処分			m3	((6*4.9*0.4)-(6*2+4.9*2)*0.2*0.4)	10
				概数			
	構造物とりこわし工	コンクリート構造物とりこわし	無筋構造物	砂場枠	m3	(6*2+4.9*2)*0.2*0.4	2
				概数		周長×幅×厚さ	
		コンクリート構造物とりこわし	鉄筋構造物		m3	1.0	1
				概数		別紙構造物撤去数量集計書より	

(2/2)							
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
	運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻(無筋) L=4.7km	概数	m3	(6*2+4.9*2)*0.2*0.4	2
		殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) L=4.7km	概数	m3	1.0	1
		殻処分	コンクリート殻(無筋)	概数	m3	2	2
		殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	概数	m3	1	1
公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	4人用ブランコ+安全柵			基	1	1
		パーゴラ			基	0	0
		ベンチ			基	3	3
		ユニットジャングル			基	1	1
		現場発生品運搬	除雪センター L=1.3km	概数	t	0.53	0.5

## ○安全領域面積集計書(潮見第4公園)

[illegible]

(構造物撤去数量集計書)

工種 (レベル2)						種別 (レベル3)					
構造物撤去工						細目規格					
遊具名						遊具名					
	基礎(m3)	基数	(m3)								
4人用ブランコ	0.02	6.00	0.12								
ブランコ安全柵	0.02	20.00	0.40								
ベンチ	0.02	6.00	0.12								
ユニットジャングル	0.02	18.00	0.36								
合計			1.00		合計				0.00		

(構造物撤去数量集計書)

[illegible]

# 潮見第4公園

## 遊具別数量調書

遊具名：

大型2人用ぶらんこ+境界柵+敷床板

(新設) 撤去)

基礎ブロック①	個数	4	幅 (m)	0.56	×	奥行 (m)	0.56	×	高さ (m)	0.4	=	体積 (m3)	0.12544	=	重量 (kg)	294.78
基礎碎石①				0.66	×		0.66	×		0.2	=		0.08712			
			床掘	0.94	m3/基	基礎碎石	0.44	m2/基								
			埋戻し	0.73	m3/基											
基礎ブロック②	個数	16		0.3	×		0.3	×		0.3	=		0.027	=		63.45
基礎碎石②				0.4	×		0.4	×		0.2	=		0.032			
			床掘	0.49	m3/基	基礎碎石	0.16	m2/基								
			埋戻し	0.43	m3/基											
敷床板	個数	2		0.736	×		1.823	×		0.06	=		0.081	=		
					×			×			=					
			床掘	0.19	m3/基	基礎碎石		m2/基								
			埋戻し	0.11	m3/基											
基礎ブロック④	個数				×			×			=			=		
基礎碎石④					×			×			=					
			床掘		m3/基	基礎碎石		m2/基								
			埋戻し		m3/基											
基礎ブロック⑤	個数															
基礎碎石⑤																
基礎ブロック⑥	個数															
基礎碎石⑥																
基礎ブロック⑦	個数															
基礎碎石⑦																
基礎ブロック⑧	個数															
基礎碎石⑧																
基礎ブロック⑨	個数															
基礎碎石⑨																
基礎ブロック⑩	個数															
基礎碎石⑩																
												床掘 合計	11.932			
												埋戻し 合計	9.977			
												基礎碎石 合計	4.3024			

潮見第4公園 遊具別数量調書

遊具名： 撤去遊具ブロック基礎（プランコ基礎代用 概数） （新設・撤去）

基礎ブロック①	個数	56	幅 (m)	0.25	×	奥行 (m)	0.3	×	高さ (m)	0.3	=	体積 (m3)	0.0225	=	重量 (kg)	52.88
			床掘	0.28	m3/基		不足土	0.02	m3/基							
			埋戻し	0.31	m3/基											
基礎ブロック②	個数	0	幅 (m)	0	×	奥行 (m)	0	×	高さ (m)	0	=	体積 (m3)	0	=	重量 (kg)	0.00
			床掘	0.00	m3/基		不足土	0.00	m3/基							
			埋戻し	0.00	m3/基											
基礎ブロック③	個数	0	幅 (m)	0	×	奥行 (m)	0	×	高さ (m)	0	=	体積 (m3)	0.000	=	重量 (kg)	0.00
			床掘	0.00	m3/基	基礎碎石	0.00	m2/基								
			埋戻し	0.00	m3/基											
							床掘 合計						15.876			
							埋戻し 合計						17.136			
							不足土 合計						1.260			

- 基礎ブロック数量算出根拠
- |           |      |
|-----------|------|
| プランコ（4人用） | 6 個  |
| プランコ 安全柵  | 20 個 |
| パーゴラ      | 4 個  |
| ベンチ 2個×6基 | 12 個 |
| ジャングルユニット | 18 個 |
| 合計        | 60 個 |



潮見第4公園

遊具別数量調書

遊具名：

大型放射すべり台

(新設) 撤去)

基礎ブロック①	個数	2	幅 (m)	0.3	×	奥行 (m)	0.9	×	高さ (m)	0.2	=	体積 (m3)	0.054	=	重量 (kg)	126.90
基礎碎石①				0.4	×		1	×		0.2	=		0.08			
			床掘	0.68	m3/基	基礎碎石	0.40	m2/基								
			埋戻し	0.54	m3/基											
基礎ブロック②	個数	1		0.65	×		0.65	×		0.6	=		0.2535	=		595.73
基礎碎石②				0.75	×		0.75	×		0.2	=		0.1125			
			床掘	1.25	m3/基	基礎碎石	0.56	m2/基								
			埋戻し	0.88	m3/基											
基礎ブロック③	個数	1		0.45	×		0.9	×		0.2	=		0.081	=		190.35
基礎碎石③				0.55	×		1	×		0.2	=		0.11			
			床掘	0.63	m3/基	基礎碎石	0.55	m2/基								
			埋戻し	0.44	m3/基											
ゴムチップ製マット	個数	2		1	×		1	×		0.1	=		0.1	=		
					×			×			=					
			床掘	0.26	m3/基	基礎碎石		m2/基								
			埋戻し	0.16	m3/基											
基礎ブロック⑤	個数				×			×			=			=		
基礎碎石⑤					×			×			=					
			床掘		m3/基	基礎碎石		m2/基								
			埋戻し		m3/基											
基礎ブロック⑥	個数				×			×			=			=		
基礎碎石⑥					×			×			=					
			床掘		m3/基	基礎碎石		m2/基								
			埋戻し		m3/基											
基礎ブロック⑦	個数				×			×			=			=		
基礎碎石⑦											=					
			床掘		m3/基	基礎碎石		m2/基								
			埋戻し		m3/基											
基礎ブロック⑧	個数															
基礎碎石⑧																
基礎ブロック⑨	個数															
基礎碎石⑨																
基礎ブロック⑩	個数															
基礎碎石⑩																
												床掘 合計	3.742			
												埋戻し 合計	2.717			
												基礎碎石 合計	1.9125			

潮見第4公園

遊具別数量調書

遊具名：

ジャングルジム

(新設) 撤去)

個数	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック①	0.45	3.2	0.15	0.216	507.60
基礎碎石①	0.55	3.3	0.2	0.363	
	床掘 1.80 m3/基	基礎碎石 1.82 m2/基			
	埋戻し 1.22 m3/基				
基礎ブロック②					
基礎碎石②					
	床掘 m3/基	基礎碎石 m2/基			
	埋戻し m3/基				
基礎ブロック③					
基礎碎石③					
基礎ブロック④					
基礎碎石④					
基礎ブロック⑤					
基礎碎石⑤					
基礎ブロック⑥					
基礎碎石⑥					
基礎ブロック⑦					
基礎碎石⑦					
基礎ブロック⑧					
基礎碎石⑧					
基礎ブロック⑨					
基礎碎石⑨					
基礎ブロック⑩					
基礎碎石⑩					
床掘 合計				10.773	
埋戻し 合計				7.299	
基礎碎石 合計				10.89	

潮見第4公園

遊具別数量調書

遊具名：

山型雲梯

(新設・撤去)

個数	2	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック①		0.45	1.1	0.4	0.198	465.30
基礎碎石①		0.55	1.2	0.2	0.132	
		床掘 1.25 m3/基	基礎碎石 0.66 m2/基			
		埋戻し 0.92 m3/基				
個数	2					
基礎ブロック②		0.56	0.56	0.4	0.12544	294.78
基礎碎石②		0.66	0.66	0.2	0.08712	
		床掘 0.81 m3/基	基礎碎石 0.44 m2/基			
		埋戻し 0.59 m3/基				
個数						
基礎ブロック③						
基礎碎石③						
		床掘 m3/基	基礎碎石 m2/基			
		埋戻し m3/基				
個数						
基礎ブロック④						
基礎碎石④						
		床掘 m3/基	基礎碎石 m2/基			
		埋戻し m3/基				
個数						
基礎ブロック⑤						
基礎碎石⑤						
個数						
基礎ブロック⑥						
基礎碎石⑥						
個数						
基礎ブロック⑦						
基礎碎石⑦						
個数						
基礎ブロック⑧						
基礎碎石⑧						
個数						
基礎ブロック⑨						
基礎碎石⑨						
個数						
基礎ブロック⑩						
基礎碎石⑩						
		床掘 合計	4.114			
		埋戻し 合計	3.029			
		基礎碎石 合計	2.1912			



潮見第4公園

遊具別数量調書

遊具名：

コヘベンチ

(新設・撤去)

個数	10	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック①		0.15	0.5	0.15	0.01125	26.44
基礎碎石①		0.25	0.6	0.2	0.03	
		床掘 埋戻し	0.29 0.25	m3/基 m3/基	基礎碎石 0.15	m2/基
個数						
基礎ブロック②						
基礎碎石②						
個数						
基礎ブロック③						
基礎碎石③						
個数						
基礎ブロック④						
基礎碎石④						
個数						
基礎ブロック⑤						
基礎碎石⑤						
個数						
基礎ブロック⑥						
基礎碎石⑥						
個数						
基礎ブロック⑦						
基礎碎石⑦						
個数						
基礎ブロック⑧						
基礎碎石⑧						
個数						
基礎ブロック⑨						
基礎碎石⑨						
個数						
基礎ブロック⑩						
基礎碎石⑩						
		床掘 合計		2.888		
		埋戻し 合計		2.475		
		基礎碎石 合計		1.5		