
網走市

令和7年度

ひまわり公園施設改修工事

数 量 計 算 書



（１/２）

当初　　　計
変更後　計

267

園路広場整備工 土系舗装工 下層路盤(歩道部) t=10cm 別紙求積図より

267

ダスト舗装 t=4cm 別紙求積図より

267.0*0.14 37

作業土工 床掘（掘削） 小規模

大曲湖畔園地 267.0*0.14-（4.6-4.3*0.9） 37

土砂等運搬 L=8.5ｋｍ 概数 ダスト舗装箇所掘削残土-構造物撤去埋戻し流用分

37 37

残土等処分 概数

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ付き 1 1

遊戯施設整備工 遊具組立設置工 2連ブランコ+安全柵

1 1

サーカスクライム

1 1

SUSすべり台

1 1

3連低鉄棒

パンダ+ライオン 2 2

リトルポップ 各1基

1 1

建築施設組立設置工 ｼｪﾙﾀｰ工 キャストシェルター

16.4+3.4+2.8+3.7+1.6+1.6+6.7 36

遊戯施設整備工 作業土工 床掘 小規模 別紙数量調書より

12.6+2.7+2+2.9+1.2+1.2+4.9 28

埋戻し 小規模 別紙数量調書より

大曲湖畔園地 （（36.2*0.9）-27.5）/0.9 6

土砂等運搬 L=8.5ｋｍ

6 6

残土等処分

4.3 4

構造物撤去工 作業土工 床掘（掘削） 小規模 概数 別紙数量調書より

4.6 5

埋戻し 小規模 流用土 概数 別紙数量調書より

0.3 0.3

構造物とりこわし工 コンクリート構造物とりこわし 鉄筋構造物 概数 構造物撤去数量集計書より

コンクリート殻（鉄筋） 0.3 0.3

運搬処理工 殻運搬 L=4.3ｋｍ 概数

0.3 0.3

殻処分 コンクリート殻（鉄筋） 概数

　　　　　　ひまわり公園　工事数量概算書

レベル2工種 レベル３種別 レベル４細目 レベル５規格 摘　用 単位 算　出　基　礎
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m2
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m3
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m3

m3
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(２/２)

当初　　　計
変更後　計

1 1

公園施設等撤去・移設工 公園施設撤去工 ﾀﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸﾞｽﾗｲﾄﾞ

1 1

3曲間鉄棒

1 1

四阿

除雪センター 0.7 0.7

現場発生品運搬 L=0.9km 概数

レベル2工種 レベル３種別 レベル４細目 レベル５規格 摘　用 単位 算　出　基　礎

基

基

基

ｔ



（構造物撤去数量集計書）
　工 種 （レベル２） 構造物撤去工 細 目 構造物とりこわし（基礎ブロック）
　種 別 （レベル３） 規 格 

基礎(m3) 基数 (m3）
ﾀﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸﾞｽﾗｲﾄﾞ 0.02 10.00 0.20

3曲間鉄棒 0.02 4.00 0.08

四阿 0.02 1.00 0.02

0.30 0.00

遊具名 遊具名

合 計 合 計



（構造物撤去数量集計書）
　工 種 （レベル２） 構造物撤去工 細 目 現場発生品運搬（撤去遊具）
　種 別 （レベル３） 規 格 

重量（ｔ） 基数 重量（ｔ）

ﾀﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸﾞｽﾗｲﾄﾞ 0.21 1.00 0.21

3曲間鉄棒 0.07 1.00 0.07

四阿 0.44 1.00 0.44

0.72 0.00

遊具名 遊具名

合 計 合 計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 4 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.56 × 0.56 × 0.5 = 0.1568 = 368.48

基礎砕石① 0.66 × 0.66 × 0.2 = 0.08712

床掘 1.14 m3/基 基礎砕石 0.44 m2/基

埋戻し 0.90 ｍ3/基

個数 12

基礎ブロック② 0.4 × 0.4 × 0.4 = 0.064 = 150.4

基礎砕石② 0.5 × 0.5 × 0.2 = 0.05

床掘 0.75 m3/基 基礎砕石 0.25 m2/基

埋戻し 0.64 ｍ3/基

個数 2

基礎ブロック③ 1 × 2 × 0.143 = 0.286 = 672.1

基礎砕石③ 1.1 × 2.1 × 0.2 = 0.462

（グランドマット）

床掘 1.43 m3/基 基礎砕石 2.31 m2/基

埋戻し 0.68 ｍ3/基

個数

基礎ブロック④ × × = =

基礎砕石④ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基

埋戻し ｍ3/基

個数

基礎ブロック⑤

基礎砕石⑤

個数

基礎ブロック⑥

基礎砕石⑥

個数

基礎ブロック⑦

基礎砕石⑦

個数

基礎ブロック⑧

基礎砕石⑧

個数

基礎ブロック⑨

基礎砕石⑨

個数

基礎ブロック⑩

基礎砕石⑩

16.429

12.589

9.3624

ひまわり公園

2連ブランコ+安全柵

床掘　　合計

埋戻し　合計

基礎砕石　合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 3 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.56 × 0.56 × 0.5 = 0.1568 = 368.48

基礎砕石① 0.66 × 0.66 × 0.2 = 0.08712

床掘 1.14 m3/基 基礎砕石 0.44 m2/基

埋戻し 0.90 ｍ3/基

個数

基礎ブロック② × × = =

基礎砕石② × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基

埋戻し ｍ3/基

個数

基礎ブロック③ × × = =

基礎砕石③ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基

埋戻し ｍ3/基

個数

基礎ブロック④ × × = =

基礎砕石④ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基

埋戻し ｍ3/基

個数

基礎ブロック⑤ × × = =

基礎砕石⑤ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基

埋戻し ｍ3/基

個数

基礎ブロック⑥ × × = =

基礎砕石⑥ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基

埋戻し ｍ3/基

個数

基礎ブロック⑦ × × = =

基礎砕石⑦

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基

埋戻し ｍ3/基

個数

基礎ブロック⑧

基礎砕石⑧

個数

基礎ブロック⑨

基礎砕石⑨

個数

基礎ブロック⑩

基礎砕石⑩

3.431

2.700

1.3068

ひまわり公園

サーカスクライム

床掘　　合計

埋戻し　合計

基礎砕石　合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 1 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.84 × 0.84 × 0.25 = 0.1764 = 414.54

基礎砕石① 0.94 × 0.94 × 0.2 = 0.17672

床掘 1.24 m3/基 基礎砕石 0.88 m2/基

埋戻し 0.89 ｍ3/基

個数 1 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック② 0.65 × 0.65 × 0.35 = 0.147875 = 347.51

基礎砕石② 0.75 × 0.75 × 0.2 = 0.1125

床掘 0.86 m3/基 基礎砕石 0.56 m2/基

埋戻し 0.60 ｍ3/基

個数 1 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック③ 0.5 × 0.9 × 0.25 = 0.1125 = 264.38

基礎砕石③ 0.6 × 1 × 0.2 = 0.12

床掘 0.74 m3/基 基礎砕石 0.60 m2/基

埋戻し 0.51 ｍ3/基

個数

基礎ブロック④

基礎砕石④

個数

基礎ブロック⑤

基礎砕石⑤

個数

基礎ブロック⑥

基礎砕石⑥

個数

基礎ブロック⑦

基礎砕石⑦

個数

基礎ブロック⑧

基礎砕石⑧

個数

基礎ブロック⑨

基礎砕石⑨

個数

基礎ブロック⑩

基礎砕石⑩

2.846

2.000

2.0461

ひまわり公園

SUSすべり台（2000）

床掘　　合計

埋戻し　合計

基礎砕石　合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 4 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.6 × 0.6 × 0.3 = 0.108 = 253.80

基礎砕石① 0.7 × 0.7 × 0.2 = 0.098

床掘 0.94 m3/基 基礎砕石 0.49 m2/基

埋戻し 0.73 ｍ3/基

個数

基礎ブロック② × × = =

基礎砕石② × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基

埋戻し ｍ3/基

個数

基礎ブロック③ × × = =

基礎砕石③ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基

埋戻し ｍ3/基

個数

基礎ブロック④ × × = =

基礎砕石④ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基

埋戻し ｍ3/基

個数

基礎ブロック⑤

基礎砕石⑤

個数

基礎ブロック⑥

基礎砕石⑥

個数

基礎ブロック⑦

基礎砕石⑦

個数

基礎ブロック⑧

基礎砕石⑧

個数

基礎ブロック⑨

基礎砕石⑨

個数

基礎ブロック⑩

基礎砕石⑩

3.744

2.920

1.96

ひまわり公園

3連低鉄棒

床掘　　合計

埋戻し　合計

基礎砕石　合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

重量（kg） 個数 1 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.84 × 0.84 × 0.3 = 0.21168 = 497.45

基礎砕石① 0.94 × 0.94 × 0.2 = 0.17672

床掘 1.56 m3/基 基礎砕石 0.88 m2/基

埋戻し 1.17 ｍ3/基

個数

基礎ブロック②

基礎砕石②

個数

基礎ブロック③

基礎砕石③

個数

基礎ブロック④

基礎砕石④

個数

基礎ブロック⑤

基礎砕石⑤

個数

基礎ブロック⑥

基礎砕石⑥

個数

基礎ブロック⑦

基礎砕石⑦

個数

基礎ブロック⑧

基礎砕石⑧

個数

基礎ブロック⑨

基礎砕石⑨

個数

基礎ブロック⑩

基礎砕石⑩

1.555

1.167

0.8836

ひまわり公園

リトルポップ　パンダ

床掘　　合計

埋戻し　合計

基礎砕石　合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

重量（kg） 個数 1 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.84 × 0.84 × 0.3 = 0.21168 = 497.45

基礎砕石① 0.94 × 0.94 × 0.2 = 0.17672

床掘 1.56 m3/基 基礎砕石 0.88 m2/基

埋戻し 1.17 ｍ3/基

個数

基礎ブロック②

基礎砕石②

個数

基礎ブロック③

基礎砕石③

個数

基礎ブロック④

基礎砕石④

個数

基礎ブロック⑤

基礎砕石⑤

個数

基礎ブロック⑥

基礎砕石⑥

個数

基礎ブロック⑦

基礎砕石⑦

個数

基礎ブロック⑧

基礎砕石⑧

個数

基礎ブロック⑨

基礎砕石⑨

個数

基礎ブロック⑩

基礎砕石⑩

1.555

1.167

0.8836

ひまわり公園

リトルポップ　ライオン

床掘　　合計

埋戻し　合計

基礎砕石　合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

重量（kg） 個数 4 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.8 × 0.8 × 0.45 = 0.288 = 676.80

基礎砕石① 0.9 × 0.9 × 0.2 = 0.162

床掘 1.67 m3/基 基礎砕石 0.81 m2/基

埋戻し 1.22 ｍ3/基

個数

基礎ブロック②

基礎砕石②

個数

基礎ブロック③

基礎砕石③

個数

基礎ブロック④

基礎砕石④

個数

基礎ブロック⑤

基礎砕石⑤

個数

基礎ブロック⑥

基礎砕石⑥

個数

基礎ブロック⑦

基礎砕石⑦

個数

基礎ブロック⑧

基礎砕石⑧

個数

基礎ブロック⑨

基礎砕石⑨

個数

基礎ブロック⑩

基礎砕石⑩

6.664

4.864

3.24

ひまわり公園

キャストシェルター

床掘　　合計

埋戻し　合計

基礎砕石　合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 15 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.25 × 0.3 × 0.3 = 0.0225 = 52.88

床掘 0.28 m3/基 不足土 0.02 m3/基

埋戻し 0.31 ｍ3/基

個数 0 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック② 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

床掘 0.00 m3/基 不足土 0.00 m3/基

埋戻し 0.00 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック③ 0 × 0 × 0 = 0.000 = 0.00

床掘 0.00 m3/基 基礎砕石 0.00 m2/基

埋戻し 0.00 ｍ3/基

4.253

4.590

0.338

○基礎ブロック数量算出根拠

ダブルリングスライド 10 個

3曲間鉄棒 4 個

四阿 1 個

個

合計 15 個

ひまわり公園

撤去遊具ブロック基礎（ブランコ基礎代用　概数）

床掘　　合計

埋戻し　合計

不足土　合計


