

令和7年度

朝日公園(仮称)施設改修工事

数量計算書

網走市

朝日公園(仮称) 工事数量概算書							(1/2)
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
園路広場整備工	土系舗装工	下層路盤(歩道部)	t=10cm		m2	224.8	225
						別紙求積図より	
		ダスト舗装	t=4cm		m2	224.8	225
						別紙求積図より	
	作業土工	床掘り(掘削)	土砂 小規模		m3	191*0.14+1.8	29
						舗装切下げ分+取付道路分	
		土砂等運搬	大曲湖畔園地 L=7.0km		m3	191*0.14+1.8-(16.2-11.1*0.9)	22
						舗装切下げ分+取付道路分-砂場、撤去遊具埋戻し流用土分	
		残土等処分			m3	191*0.14+1.8-(16.2-11.1*0.9)	22
						舗装切下げ分+取付道路分-砂場、撤去遊具埋戻し流用土分	
遊戯施設整備工	遊具組立設置工	プレイポートワンダー	グラウンドマット付		基	1	1
		スネイクジャングル			基	1	1
		ルッキンロックン			基	1	1
		リトルポップ	パンダ・ライオン 各1基		基	2	2
サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	縁台ベンチ			基	1	1
遊戯施設整備工	作業土工	床掘	小規模		m3	25.4+1.3+3.4+1.6+1.6+1.6	35
						別紙数量調書より	
		埋戻し	小規模		m3	20.7+1.1+2.8+1.2+1.2+1.2	28
		土砂等運搬	大曲湖畔園地 L=7.0km		m3	((34.9*0.9)-28.2)/0.9	4
		残土等処分			m3	4	4
構造物撤去工	作業土工	床掘(掘削)	小規模	砂場+撤去遊具 概数	m3	(2.3*2.3*3.14*0.4)+11.1	18
		埋戻し	小規模 (流用土)	砂場+撤去遊具 概数	m3	(2.3*2.3*3.14*(0.4-0.14))+11.9	16
		土砂等運搬	大曲湖畔園地 L=7.0km	砂場 概数	m3	6.6	7
		残土等処分		概数	m3	6.6	7
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	砂場枠 概数	m3	((2.5*2.5*3.14)-(2.3*2.3*3.14))*0.6	2
		コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	概数	m3	0.7	0.7
	運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻(無筋) L=4.4km	概数	m3	2	2
		殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) L=4.4km	概数	m3	0.7	0.7

[illegible]

(構造物撤去数量集計書)

[illegible]

(構造物撤去数量集計書)

[illegible]

遊具別数量調書

(新設) 撤去

	個数	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック①	15	0.4	0.4	0.5	0.08	188.00
基礎砕石①		0.5	0.5	0.2	0.05	
		床掘 0.85 m3/基	基礎砕石 0.25 m2/基			
		埋戻し 0.72 m3/基				
基礎ブロック②	1	0.4	0.4	0.5	0.08	188
基礎砕石②		0.5	0.5	0.2	0.05	
		床掘 0.85 m3/基	基礎砕石 0.25 m2/基			
		埋戻し 0.72 m3/基				
基礎ブロック③	6	0.3	0.3	0.4	0.036	84.6
基礎砕石③		0.4	0.4	0.2	0.032	
		床掘 0.69 m3/基	基礎砕石 0.16 m2/基			
		埋戻し 0.62 m3/基				
基礎ブロック④	2	0.3	0.3	0.4	0.036	84.6
基礎砕石④		0.4	0.4	0.2	0.032	
		床掘 0.57 m3/基	基礎砕石 0.16 m2/基			
		埋戻し 0.50 m3/基				
基礎ブロック⑤	1	0.5	0.5	0.5	0.125	293.75
基礎砕石⑤		0.6	0.6	0.2	0.072	
		床掘 0.85 m3/基	基礎砕石 0.36 m2/基			
		埋戻し 0.65 m3/基				
基礎ブロック⑥	1	0.5	0.5	0.5	0.125	293.75
基礎砕石⑥		0.6	0.6	0.2	0.072	
		床掘 0.85 m3/基	基礎砕石 0.36 m2/基			
		埋戻し 0.65 m3/基				
基礎ブロック⑦	2	0.56	0.56	0.5	0.157	368.48
基礎砕石⑦		0.66	0.66	0.2	0.08712	
		床掘 0.94 m3/基	基礎砕石 0.44 m2/基			
		埋戻し 0.70 m3/基				
基礎ブロック⑧	1	0.6	0.6	0.25	0.090	211.5
基礎砕石⑧		0.7	0.7	0.2	0.098	
		床掘 0.65 m3/基	基礎砕石 0.49 m2/基			
		埋戻し 0.46 m3/基				
基礎ブロック⑨	1	1	2	0.143	0.286	
基礎砕石⑨		1.1	2.1	0.2	0.462	
(グランドマット)						
		床掘 1.43 m3/基	基礎砕石 2.31 m2/基			
		埋戻し 0.68 m3/基				
基礎ブロック⑩	1	0.5	0.5	0.5	0.125	293.75
基礎砕石⑩		0.6	0.6	0.2	0.072	
		床掘 0.85 m3/基	基礎砕石 0.36 m2/基			
		埋戻し 0.65 m3/基				
				床掘 合計	25.365	
				埋戻し 合計	20.726	
				基礎砕石 合計	10.0312	

朝日公園

遊具別数量調書

遊具名：

縁台ベンチ

(新設) 撤去)

個数	4	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック①		0.3	0.3	0.2	0.018	42.30
基礎碎石①		0.4	0.4	0.2	0.032	
		床掘	0.32 m3/基	基礎碎石	0.16 m2/基	
		埋戻し	0.27 m3/基			
個数						
基礎ブロック②						
基礎碎石②						
		床掘	m3/基	基礎碎石	m2/基	
		埋戻し	m3/基			
個数						
基礎ブロック③						
基礎碎石③						
(ゴムチップ製マット)						
		床掘	m3/基	基礎碎石	m2/基	
		埋戻し	m3/基			
個数						
基礎ブロック④						
基礎碎石④						
個数						
基礎ブロック⑤						
基礎碎石⑤						
個数						
基礎ブロック⑥						
基礎碎石⑥						
個数						
基礎ブロック⑦						
基礎碎石⑦						
個数						
基礎ブロック⑧						
基礎碎石⑧						
個数						
基礎ブロック⑨						
基礎碎石⑨						
個数						
基礎ブロック⑩						
基礎碎石⑩						
		床掘	合計		1.296	
		埋戻し	合計		1.096	
		基礎碎石	合計		0.64	

朝日公園

遊具別数量調書

遊具名：

スネイクジャングル

(新設) 撤去)

個数	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック①	0.5	0.5	0.3	0.075	176.25
基礎碎石①	0.6	0.6	0.2	0.072	
	床掘 0.85 m3/基	基礎碎石 0.36 m2/基			
	埋戻し 0.70 m3/基				
基礎ブロック②					
基礎碎石②					
	床掘	m3/基	基礎碎石	m2/基	
	埋戻し	m3/基			
基礎ブロック③					
基礎碎石③					
(ゴムチップ製マット)					
	床掘	m3/基	基礎碎石	m2/基	
	埋戻し	m3/基			
基礎ブロック④					
基礎碎石④					
基礎ブロック⑤					
基礎碎石⑤					
基礎ブロック⑥					
基礎碎石⑥					
基礎ブロック⑦					
基礎碎石⑦					
基礎ブロック⑧					
基礎碎石⑧					
基礎ブロック⑨					
基礎碎石⑨					
基礎ブロック⑩					
基礎碎石⑩					
	床掘 合計	3.388			
	埋戻し 合計	2.800			
	基礎碎石 合計	1.44			

遊具別数量調書

遊具名： リトルポップ®（パンダ）

(新設・撤去)

[illegible]

遊具別数量調書

遊具名： リトルポップ®（ライオン）

(新設・撤去)

[illegible]

朝日公園

遊具別数量調書

遊具名： ルッキンロッキン（かえる）

(新設・撤去)

個数	1	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック①		0.84	0.84	0.3	0.21168	497.45
基礎碎石①		0.94	0.94	0.2	0.17672	
		床掘	1.56 m3/基	基礎碎石	0.88 m2/基	
		埋戻し	1.17 m3/基			
個数						
基礎ブロック②						
基礎碎石②						
個数						
基礎ブロック③						
基礎碎石③						
個数						
基礎ブロック④						
基礎碎石④						
個数						
基礎ブロック⑤						
基礎碎石⑤						
個数						
基礎ブロック⑥						
基礎碎石⑥						
個数						
基礎ブロック⑦						
基礎碎石⑦						
個数						
基礎ブロック⑧						
基礎碎石⑧						
個数						
基礎ブロック⑨						
基礎碎石⑨						
個数						
基礎ブロック⑩						
基礎碎石⑩						
		床掘	合計	1.555		
		埋戻し	合計	1.167		
		基礎碎石	合計	0.8836		

朝日公園 遊具別数量調書

遊具名： 撤去遊具ブロック基礎（プランコ基礎代用 概数） （新設・撤去）

基礎ブロック①	個数	39	幅 (m)	0.25	×	奥行 (m)	0.3	×	高さ (m)	0.3	=	体積 (m3)	0.0225	=	重量 (kg)	52.88
			床掘	0.28	m3/基	不足土	0.02	m3/基								
			埋戻し	0.31	m3/基											
基礎ブロック②	個数	0	幅 (m)	0	×	奥行 (m)	0	×	高さ (m)	0	=	体積 (m3)	0	=	重量 (kg)	0.00
			床掘	0.00	m3/基	不足土	0.00	m3/基								
			埋戻し	0.00	m3/基											
基礎ブロック③	個数	0	幅 (m)	0	×	奥行 (m)	0	×	高さ (m)	0	=	体積 (m3)	0.000	=	重量 (kg)	0.00
			床掘	0.00	m3/基	基礎碎石	0.00	m2/基								
			埋戻し	0.00	m3/基											
									床掘 合計			11.057				
									埋戻し 合計			11.934				
									不足土 合計			0.878				

○基礎ブロック数算出根拠
プランコ4人用+安全柵 16 個
鉄棒 3 個
シーソー 2 個
ゴミ箱 2 個
合計 23 個