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中台町児童公園施設改修工事

数 量 計 算 書



（１/２）

当初　　　計
変更後　計

668

園路広場整備工 土系舗装工 下層路盤(歩道部) t=10cm 別紙求積図より

668

ダスト舗装 t=4cm 別紙求積図より

668.0*0.14 94

作業土工 床掘（掘削） 小規模

大曲湖畔園地 93.5-（8.9-8.2*0.9） 92

土砂等運搬 L=6.3ｋｍ ダスト舗装箇所掘削残土-撤去後埋戻し流用土

92 92

残土等処分

1 1

遊戯施設整備工 遊具組立設置工 スカイロープ+スタートロープ+安全柵

グラントマット付き 1 1

ブランコ+安全柵 4連ブランコ

グラントマット付き 1 1

SUSすべり台

1 1

3連低鉄棒

1 1

ピタゴラ・クライム

1 1

ヒネリン

サイ+ライオン+ゾウ 3 3

リトルポップ 各1基

1 1

ルッキンロッキン　シロクマ・イルカ

2 2

ｻｰﾋﾞｽ施設整備工 ﾍﾞﾝﾁ・ﾃｰﾌﾞﾙ工 エフラインベンチ

1 1

建築施設組立設置工 ｼｪﾙﾀｰ工 キャストシェルター

24.2+3.7+1.6+25.8+6.7+4.7+1.6+4.0+3.3+2.3 78

遊戯施設整備工 作業土工 床掘 小規模 別紙数量調書より

17.8+2.9+1.4+19.0+4.9+3.5+1.2+3.0+2.5+1.8 58

埋戻し 小規模

大曲湖畔園地 （（77.9*0.9）-58.0）/0.9 13

土砂等運搬 L=6.3ｋｍ

13 13

残土等処分

8.2 8.2

構造物撤去工 作業土工 床掘（掘削） 小規模 概数 別紙数量調書より

8.9 8.9

埋戻し 小規模 概数 別紙数量調書より
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　　　　　　中台町児童公園　工事数量概算書

レベル2工種 レベル３種別 レベル４細目 レベル５規格 摘　用 単位 算　出　基　礎



(２/２)

当初　　　計
変更後　計

0.6 0.6

構造物とりこわし工 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし 鉄筋構造物 概数 別紙構造物撤去数量集計書より

コンクリート殻（鉄筋） 0.6 0.6

運搬処理工 殻運搬 L=7.0km 概数

0.6 0.6

殻処分 コンクリート殻（鉄筋） 概数

1 1

公園施設等撤去・移設工 公園施設撤去工 3間鉄棒撤去

1 1

4人用ブランコ撤去+安全柵

1 1

滑り台撤去

除雪センター 0.6 0.6

現場発生品運搬 L=4.0km 概数
ｔ

基

基

基

m3

m3

m3

レベル2工種 レベル３種別 レベル４細目 レベル５規格 摘　用 単位 算　出　基　礎



（構造物撤去数量集計書）
　工 種 （レベル２） 構造物撤去工 細 目 構造物とりこわし（基礎ブロック）
　種 別 （レベル３） 規 格 

基礎(m3) 基数 (m3）

3間鉄棒 0.02 4.00 0.08

4人用ブランコ 0.02 6.00 0.12

ブランコ安全柵 0.02 16.00 0.32

滑り台 0.02 3.00 0.06

0.58 0.00

遊具名 遊具名

合 計 合 計



（構造物撤去数量集計書）
　工 種 （レベル２） 構造物撤去工 細 目 現場発生品運搬（撤去遊具）
　種 別 （レベル３） 規 格 

重量（ｔ） 基数 重量（ｔ）

3間鉄棒 0.06 1.00 0.06

4人用ブランコ 0.30 1.00 0.30

ブランコ安全柵 0.04 1.00 0.04

滑り台 0.20 1.00 0.20

0.60 0.00

遊具名 遊具名

合 計 合 計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 4 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）
基礎ブロック① 0.56 × 0.56 × 0.5 = 0.1568 = 368.48
基礎砕石① 0.66 × 0.66 × 0.2 = 0.08712

床掘 1.14 m3/基 基礎砕石 0.44 m2/基
埋戻し 0.90 ｍ3/基

個数 2
基礎ブロック② 0.65 × 0.65 × 0.5 = 0.21125 = 496.4375
基礎砕石② 0.75 × 0.75 × 0.2 = 0.1125

床掘 1.33 m3/基 基礎砕石 0.56 m2/基
埋戻し 1.00 ｍ3/基

個数 16
基礎ブロック③ 0.4 × 0.4 × 0.4 = 0.064 = 150.4
基礎砕石③ 0.5 × 0.5 × 0.2 = 0.05

床掘 0.60 m3/基 基礎砕石 0.25 m2/基
埋戻し 0.49 ｍ3/基

個数 4
基礎ブロック④ 1 × 2 × 0.143 = 0.286 =
基礎砕石④ 1.1 × 2.1 × 0.2 = 0.462
（グランドマット）

床掘 1.84 m3/基 基礎砕石 2.31 m2/基
埋戻し 1.09 ｍ3/基

個数
基礎ブロック⑤
基礎砕石⑤

個数
基礎ブロック⑥
基礎砕石⑥

個数
基礎ブロック⑦
基礎砕石⑦

個数
基礎ブロック⑧
基礎砕石⑧

個数
基礎ブロック⑨
基礎砕石⑨

個数
基礎ブロック⑩
基礎砕石⑩

24.203
17.764
16.1074

中台町児童公園

４連ブランコ+安全柵+敷床板

床掘  合計
埋戻し 合計
基礎砕石 合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 4 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）
基礎ブロック① 0.6 × 0.6 × 0.3 = 0.108 = 253.80
基礎砕石① 0.7 × 0.7 × 0.2 = 0.098

床掘 0.94 m3/基 基礎砕石 0.49 m2/基
埋戻し 0.73 ｍ3/基

個数
基礎ブロック② × × = =
基礎砕石② × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック③ × × = =
基礎砕石③ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック④ × × = =
基礎砕石④ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック⑤ × × = =
基礎砕石⑤ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック⑥ × × = =
基礎砕石⑥ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック⑦ × × = =
基礎砕石⑦

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック⑧
基礎砕石⑧

個数
基礎ブロック⑨
基礎砕石⑨

個数
基礎ブロック⑩
基礎砕石⑩

3.744
2.920
1.96基礎砕石 合計

中台町児童公園

3連低鉄棒

床掘  合計
埋戻し 合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 4 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）
基礎ブロック① 0.2 × 0.7 × 0.2 = 0.028 = 65.80
基礎砕石① 0.3 × 0.8 × 0.2 = 0.048

床掘 0.42 m3/基 基礎砕石 0.24 m2/基
埋戻し 0.34 ｍ3/基

個数
基礎ブロック② × × = =
基礎砕石② × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック③
基礎砕石③

個数
基礎ブロック④
基礎砕石④

個数
基礎ブロック⑤
基礎砕石⑤

個数
基礎ブロック⑥
基礎砕石⑥

個数
基礎ブロック⑦
基礎砕石⑦

個数
基礎ブロック⑧
基礎砕石⑧

個数
基礎ブロック⑨
基礎砕石⑨

個数
基礎ブロック⑩
基礎砕石⑩

1.664
1.360
0.96基礎砕石 合計

中台町児童公園

エフラインベンチK-skin

床掘  合計
埋戻し 合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 8 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）
基礎ブロック① 0.9 × 0.9 × 0.35 = 0.2835 = 666.23
基礎砕石① 1 × 1 × 0.2 = 0.2

床掘 1.46 m3/基 基礎砕石 1.00 m2/基
埋戻し 0.98 ｍ3/基

個数 4
基礎ブロック② 0.5 × 0.5 × 0.25 = 0.0625 = 146.88
基礎砕石② 0.6 × 0.6 × 0.2 = 0.072

床掘 0.54 m3/基 基礎砕石 0.36 m2/基
埋戻し 0.41 ｍ3/基

個数 2
基礎ブロック③ 0.5 × 0.5 × 0.25 = 0.0625 = 146.88
基礎砕石③ 0.6 × 0.6 × 0.2 = 0.072

床掘 0.54 m3/基 基礎砕石 0.36 m2/基
埋戻し 0.41 ｍ3/基

個数 18
基礎ブロック④ 0.4 × 0.4 × 0.4 = 0.064 = 150.40
基礎砕石④ 0.5 × 0.5 × 0.2 = 0.05

床掘 0.60 m3/基 基礎砕石 0.25 m2/基
埋戻し 0.49 ｍ3/基

個数
基礎ブロック⑤
基礎砕石⑤

個数
基礎ブロック⑥
基礎砕石⑥

個数
基礎ブロック⑦
基礎砕石⑦

個数
基礎ブロック⑧
基礎砕石⑧

個数
基礎ブロック⑨
基礎砕石⑨

個数
基礎ブロック⑩
基礎砕石⑩

25.767
19.040
14.66基礎砕石 合計

中台町児童公園

スカイロープ+スタートスロープ+安全柵

床掘  合計
埋戻し 合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 4 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）
基礎ブロック① 0.8 × 0.8 × 0.45 = 0.288 = 676.80
基礎砕石① 0.9 × 0.9 × 0.2 = 0.162

床掘 1.67 m3/基 基礎砕石 0.81 m2/基
埋戻し 1.22 ｍ3/基

個数
基礎ブロック②
基礎砕石②

個数
基礎ブロック③
基礎砕石③

個数
基礎ブロック④
基礎砕石④

個数
基礎ブロック⑤
基礎砕石⑤

個数
基礎ブロック⑥
基礎砕石⑥

個数
基礎ブロック⑦
基礎砕石⑦

個数
基礎ブロック⑧
基礎砕石⑧

個数
基礎ブロック⑨
基礎砕石⑨

個数
基礎ブロック⑩
基礎砕石⑩

6.664
4.864
3.24基礎砕石 合計

中台町児童公園

キャストシェルター

床掘  合計
埋戻し 合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 3 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）
基礎ブロック① 0.84 × 0.84 × 0.3 = 0.21168 = 497.45
基礎砕石① 0.94 × 0.94 × 0.2 = 0.17672

床掘 1.56 m3/基 基礎砕石 0.88 m2/基
埋戻し 1.17 ｍ3/基

個数
基礎ブロック②
基礎砕石②

個数
基礎ブロック③
基礎砕石③

個数
基礎ブロック④
基礎砕石④

個数
基礎ブロック⑤
基礎砕石⑤

個数
基礎ブロック⑥
基礎砕石⑥

個数
基礎ブロック⑦
基礎砕石⑦

個数
基礎ブロック⑧
基礎砕石⑧

個数
基礎ブロック⑨
基礎砕石⑨

個数
基礎ブロック⑩
基礎砕石⑩

4.666
3.500
2.6508基礎砕石 合計

中台町児童公園

リトルポップ （サイ+ライオン+ゾウ）

床掘  合計
埋戻し 合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 1 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）
基礎ブロック① 0.84 × 0.84 × 0.3 = 0.21168 = 497.45
基礎砕石① 0.94 × 0.94 × 0.2 = 0.17672

床掘 1.56 m3/基 基礎砕石 0.88 m2/基
埋戻し 1.17 ｍ3/基

個数
基礎ブロック②
基礎砕石②

個数
基礎ブロック③
基礎砕石③

個数
基礎ブロック④
基礎砕石④

個数
基礎ブロック⑤
基礎砕石⑤

個数
基礎ブロック⑥
基礎砕石⑥

個数
基礎ブロック⑦
基礎砕石⑦

個数
基礎ブロック⑧
基礎砕石⑧

個数
基礎ブロック⑨
基礎砕石⑨

個数
基礎ブロック⑩
基礎砕石⑩

1.555
1.167
0.8836基礎砕石 合計

中台町児童公園

ルッキンロッキン シロクマ・イルカ

床掘  合計
埋戻し 合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 3 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）
基礎ブロック① 0.65 × 0.65 × 0.5 = 0.21125 = 496.44
基礎砕石① 0.75 × 0.75 × 0.2 = 0.1125

床掘 1.33 m3/基 基礎砕石 0.56 m2/基
埋戻し 1.00 ｍ3/基

個数
基礎ブロック② × × = =
基礎砕石② × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック③
基礎砕石③

個数
基礎ブロック④
基礎砕石④

個数
基礎ブロック⑤
基礎砕石⑤

個数
基礎ブロック⑥
基礎砕石⑥

個数
基礎ブロック⑦
基礎砕石⑦

個数
基礎ブロック⑧
基礎砕石⑧

個数
基礎ブロック⑨
基礎砕石⑨

個数
基礎ブロック⑩
基礎砕石⑩

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

3.984
3.013
1.6875

中台町児童公園

ピタゴラ・クライム

床掘  合計
埋戻し 合計
基礎砕石 合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 1 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）
基礎ブロック① 0.84 × 0.84 × 0.25 = 0.1764 = 414.54
基礎砕石① 0.94 × 0.94 × 0.2 = 0.17672

床掘 1.24 m3/基 基礎砕石 0.88 m2/基
埋戻し 0.89 ｍ3/基

個数 1
基礎ブロック② 0.65 × 0.65 × 0.35 = 0.147875 = 347.5063
基礎砕石② 0.75 × 0.75 × 0.2 = 0.1125

床掘 1.09 m3/基 基礎砕石 0.56 m2/基
埋戻し 0.83 ｍ3/基

個数 1
基礎ブロック③ 0.5 × 0.9 × 0.25 = 0.113 = 264.38
基礎砕石③ 0.6 × 1 × 0.2 = 0.12

床掘 0.99 m3/基 基礎砕石 0.60 m2/基
埋戻し 0.76 ｍ3/基

個数
基礎ブロック④ × × = =
基礎砕石④ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック⑤ × × = =
基礎砕石⑤ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック⑥ × × = =
基礎砕石⑥ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック⑦ × × = =
基礎砕石⑦ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック⑧ × × = =
基礎砕石⑧ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック⑨ × × = =
基礎砕石⑨ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック⑩ × × = =
基礎砕石⑩ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

3.328
2.482
2.0461

中台町児童公園

SUSすべり台（2000）

床掘  合計
埋戻し 合計
基礎砕石 合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 2 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）
基礎ブロック① 0.5 × 0.9 × 0.3 = 0.135 = 317.25
基礎砕石① 0.6 × 1 × 0.2 = 0.12

床掘 1.16 m3/基 基礎砕石 0.60 m2/基
埋戻し 0.90 ｍ3/基

個数
基礎ブロック② × × = =
基礎砕石② × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック③ × × = =
基礎砕石③ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック④ × × = =
基礎砕石④ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック⑤ × × = =
基礎砕石⑤ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック⑥ × × = =
基礎砕石⑥ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック⑦ × × = =
基礎砕石⑦ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック⑧ × × = =
基礎砕石⑧ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック⑨ × × = =
基礎砕石⑨ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

個数
基礎ブロック⑩ × × = =
基礎砕石⑩ × × =

床掘 m3/基 基礎砕石 m2/基
埋戻し ｍ3/基

2.310
1.800
1.2

中台町児童公園

ヒネリン

床掘  合計
埋戻し 合計
基礎砕石 合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 29 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）
基礎ブロック① 0.25 × 0.3 × 0.3 = 0.0225 = 52.88

床掘 0.28 m3/基 不足土 0.02 m3/基
埋戻し 0.31 ｍ3/基

個数 0 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）
基礎ブロック② 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

床掘 0.00 m3/基 不足土 0.00 m3/基
埋戻し 0.00 ｍ3/基

個数 0
基礎ブロック③ 0 × 0 × 0 = 0.000 = 0.00

床掘 0.00 m3/基 基礎砕石 0.00 m2/基
埋戻し 0.00 ｍ3/基

8.222
8.874
0.653

○基礎ブロック数量算出根拠
3間鉄棒 4 個
ブランコ（4人用） 6 個
ブランコ 柵 16 個
滑り台 3 個
合計 29 個

中台町児童公園

撤去遊具ブロック基礎（ブランコ基礎代用 概数）

床掘  合計
埋戻し 合計
不足土 合計


