
鏡(金抜き指定)

  2025年度施行

                   川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事　実施設計書
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見積用

公　　共

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                           網走市

25-17-C1-0068-0

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

2025/05/27 13:45:17

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名
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合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）

  2025年 6月13日

J00:網走建設管理部
燃             料

25-17-C1-0068-0

  2025年 6月13日

工期の設定 完成期限：  2025年 8月20日

港   湾   石   材

  2025年 6月13日　～　  2025年 8月20日　(69日)

冬期労務補正 2025年 8月

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

実施工期：69日

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

網走市

冬期労務補正：

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

2025年 6月 時間的制約：

漁港浚渫工事       （係数ランク  1 ）

生     コ      ン

25-17-C1-0068-0

単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

J40:網走港

なし

  2025年 6月12日

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

グラブ浚渫[余掘土量]  1,430 m3

浚渫工事

川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事

25-17-C1-0068-0

網走川
水系・路河川名

グラブ浚渫[純土量]  703 m3

事業種別

No

2

工事概要一覧表
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変　　更

捨土  2,040 m3

工事箇所

3頁

1

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5

川筋地区



諸経費情報
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市街地補正

その他の漁港[一般交通等の影響なし]

する

しない

現場環境改善費

補正無

４週８休以上

緊急工事補正

25-17-C1-0068-0

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

海上輸送補正

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

６６：漁港浚渫工事

しない

諸経費情報

財団法人等の補正

 

しない

2025/08

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

補正無

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計総括表

　

金額増減

        1

        1

当　初
工事区分

25-17-C1-0068-0

　共通仮設費（率計上）

　　

　　揚土土捨工

航路・泊地

式

　　運搬費

        1

数量増減

　　土運船運搬工

　　

共通仮設

        1

設計総括表

　土捨工

式

単価数量

        1　

式

単位

        1

直接工事費

　浚渫工

航路・泊地

        1

式

 

金額

式

式

式

工事区分・工種・種別

　　グラブ浚渫工

　　

　　回航・えい航費

        1

摘要

事業区分

        1

工事名

　　

　

　　

　

川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事

　　現場環境改善費(率計上)
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        1

漁港整備

式

        1

式

        1

式

式

　共通仮設費

式

式

　　

        1



　

金額増減
共通仮設費

工事原価

当　初
工事区分

25-17-C1-0068-0

　現場管理費

式

        1

数量増減

        1

設計総括表

単価数量

式

単位

        1

式

 

金額

工事価格

工事区分・工種・種別

        1

- 2 -

摘要

事業区分

        1

工事名

純工事費

　一般管理費等

　

川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事 漁港整備

消費税相当額
式

工事費計

        1

式

式

式

        1



設計内訳書

m3

m3

漁港浚渫工事

      703

数量

    1,430

　　土運船運搬工

漁港整備

摘要

単-4号

主たる工種

m3

25-17-C1-0068-0

概数

m3

　　　グラブ浚渫[余掘土量]

　

　　　

　浚渫工

　　　 週休有

工事名

　　　

　　グラブ浚渫工

　土捨工

        1

　　　

　　　

　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

概数 週休有

航路・泊地

        1

　　　

週休有
余掘土量

　　　

航路・泊地

 

　　

m3

　　　バックホウ揚土

川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事

週休有

工事区分

週休有

式

　　　バックホウ揚土
概数

        1

単-6号

　　　

事業区分

m3

　　揚土土捨工

式

　

純土量

週休有

　

　　　

        1
　　　グラブ浚渫[純土量]

規格 単位
補正無

　　

単価

      703

式

　　

　　　

単-2号

単-3号

数量増減

　

    1,430

- 1 -

        1

      703

　

式

　　　土運船運搬[余掘土量]

　　　

　　

式

　　

金額 金額増減

　　　土運船運搬[純土量]

単-5号

単-1号

概数

概数

　　　

概数

　

設計内訳書

　　

    1,430

　

施工地域



　　運搬費
　　

漁港浚渫工事

数量

        1

漁港整備

摘要

単-11号

概数

主たる工種

回

25-17-C1-0068-0

週休有

　共通仮設費

単-10号

　　　

　　　 週休有

工事名

　　　

　　　

式

積級　良好　供用日　

単-12号

        1

　　　えい航

当　初

　　　釜場工
工事区分・工種・種別・細別

　　　建設機械器具等運搬

週休有

　　回航・えい航費

概数

        1

　　　

航路・泊地

 

単-9号
    2,040

回

川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事

タイヤ損耗費｜１０ｔ

単-8号

　　　

工事区分

    2,133

】

式

化剤　】

　　         1
　　

土運船

        1

- 2 -

事業区分

m3

　

        2

式

式

週休有

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

        2

規格 単位

単-7号

補正無

　　　高含水比掘削土砂改良

　　　捨土

単価

式

掘削・仮置き・埋戻し

　　　

数量増減

　

        1

ンロード・ディーゼル

MT-3

        2

【MT-3｜セメント系固

式
共通仮設

　　　

　　　えい航

　　　

金額 金額増減

起重機船

週休有

　　
　

m3

週休有

　　　

直接工事費

　　　

回

設計内訳書

施工地域

【ダンプトラック［オ



漁港浚渫工事

数量

        1

漁港整備

摘要

主たる工種

25-17-C1-0068-0

式

　

        1

工事名

式
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　現場管理費

　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

　　現場環境改善費(率計上)

        1

 

　共通仮設費（率計上）

川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事

消費税相当額

        1

工事区分

式
　

式

        1

        1

事業区分

　

純工事費

式

共通仮設費

        1

規格 単位

　　

補正無

　　

工事費計

単価

式

数量増減

　

        1　

式

工事価格

式

金額 金額増減

工事原価

設計内訳書

　一般管理費等

施工地域



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

25-17-C1-0068-0

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

　海上輸送補正係数

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

計上額　単独（追加工事）

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

共通仮設費（率分）　率（補正後）

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

 23

 32

 19

 25

 30

　　　　合算工事

 16

 10
 11

 26

週休２日制補正係数　1.02有り

漁港浚渫工事

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



調整工事計上額

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 54
 55

　水雷・傷害等保険料

25-17-C1-0068-0

 39

 52

 47

 66

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 37

 41

現場環境改善費対象工事費
直接工事費＋事業損失防止施設費

　管理費区分Ｔ

 36

 60

計上額　単独（追加工事）

 59

 49

　準備費・仮設費

 48

　管理費区分２，７

 45

　管理費区分１

 50

　技術管理費

 

共通仮設費

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

間接費非対象額

 53

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

　安全費

共通仮設費（積上分）

 56

　事業損失防止施設費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

- 2 -

 35

 42

 62

　運搬費

 40

 63

調整工事計上額

 61

　　　　　　      現工事

 64

非対象額計（－）

　施工地域等補正　単独（追加工事）

　回航・えい航費

 34

 57

一般管理費等のみ対象額

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　管理費区分５
工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 44

現場環境改善費　率（補正後）

 51

　管理費区分９

 38

 43

 58

　　　　現工事
　　　　合算工事

　役務費
 65

対象額支給品（＋）

 46



　現場環境改善費

25-17-C1-0068-0

- 3 -

共通仮設費計

 

共通仮設費

 68
 69

 67　営繕費



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

週休２日制補正係数　1.03有り
 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

25-17-C1-0068-0

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

漁港浚渫工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

25-17-C1-0068-0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種 漁港浚渫工事

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更網走市下水道課

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

25-17-C1-0068-0

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

25-17-C1-0068-0

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

DH101030

　

規格／条件

1.000-00000020

量

25-17-C1-0068-0

単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

：水深区分＝15m未満：引船計上の有無＝無

格＝鋼D 5.0m3：方式の選択＝アンカー式：

計

 

20250613

       1

グラブ浚渫[純土量]
単

ｍ３

し：

単価

規

／日：土質分類＝砂質土砂：N値、状態＝10

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250613

：規格選定の方式＝標準：グラブ浚渫船の規
単-13号

- 1 -

価

退避の有無＝有り：1日当りの退避回数＝1回

格

m3

同一工事に含まれる最も硬い土質＝普通地盤

未満：土厚区分＝普通：海象条件区分＝普通

数

       1

揚錨船の規格＝鋼D 5t吊：グラブ浚渫船一時

グラブ浚渫
名称

  



DH101030

　

規格／条件

1.000-00000020

量

25-17-C1-0068-0

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

：水深区分＝15m未満：引船計上の有無＝無

格＝鋼D 5.0m3：方式の選択＝アンカー式：

計

 

20250613

単-2号

       1

単

ｍ３

し：

単価

規

- 2 -

／日：土質分類＝砂質土砂：N値、状態＝10

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250613

：規格選定の方式＝標準：グラブ浚渫船の規
単-13号

価

退避の有無＝有り：1日当りの退避回数＝1回

格

グラブ浚渫[余掘土量] m3

同一工事に含まれる最も硬い土質＝普通地盤

未満：土厚区分＝普通：海象条件区分＝普通

数

       1

揚錨船の規格＝鋼D 5t吊：グラブ浚渫船一時

グラブ浚渫
名称

  



　

規格／条件

1.000-00000020

量

積（密閉式）：引船の規格＝鋼D 1000PS型：

25-17-C1-0068-0

単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

計

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

３／ｈ：運搬方法＝引船方式：規格選定の方

船1日当り運転時間＝8.0時間：複数土砂を合

均）した揚土量＝145.6ｍ３／ｈ：土運船1日

式＝標準：土運船（曳航）の規格＝鋼650m3

 

20250613

       1

単価

単

ｍ３

規

DH101240

成（平均）した浚渫量＝145.6ｍ３／ｈ：複

金額
土運船による遠距離土捨＝対応しない：浚渫

当り運搬量の算出方法＝自動計算：

揚土土捨工の指定＝バックホウ揚土：往復平

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

数土砂合成浚渫量（変化率未考）＝145.6ｍ

単価適用年月

名

20250613

均えい航距離＝1ｋｍ：複数土砂を合成（平

価
格

m3
数

       1

土運船運搬
名称

  

単-14号

土運船運搬[純土量]



- 4 -

　

規格／条件

1.000-00000020

量

積（密閉式）：引船の規格＝鋼D 1000PS型：

25-17-C1-0068-0

単
位

労務調整-超過-規制

計

数量

1次単価表

 

摘要単価

３／ｈ：運搬方法＝引船方式：規格選定の方

船1日当り運転時間＝8.0時間：複数土砂を合

均）した揚土量＝145.6ｍ３／ｈ：土運船1日

式＝標準：土運船（曳航）の規格＝鋼650m3

 

20250613

       1

単価

単

ｍ３

規

DH101240

成（平均）した浚渫量＝145.6ｍ３／ｈ：複

金額
土運船による遠距離土捨＝対応しない：浚渫

当り運搬量の算出方法＝自動計算：

揚土土捨工の指定＝バックホウ揚土：往復平

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

数土砂合成浚渫量（変化率未考）＝145.6ｍ

単価適用年月

名

20250613

均えい航距離＝1ｋｍ：複数土砂を合成（平

価
格

m3
数

単-4号

       1

土運船運搬

土運船運搬[余掘土量]

名称

  

単-14号



：土運船1日当り運搬量の算出方法＝自動計

規格／条件

1.000-00000020

量

25-17-C1-0068-0

バックホウ揚土

単-5号

単
位

バックホウ揚土

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

ラブ浚渫船1時間当り浚渫量＝145.6ｍ３／ｈ
DH101320

単価

 

20250613

純土量

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

算：

計

管理費区分 無
単-15号

単価適用年月

名

20250613

価
格

m3

- 5 -

数

       1

名称

  

グラブ浚渫船1日当り運転時間＝8.0時間：グ



：土運船1日当り運搬量の算出方法＝自動計

規格／条件

1.000-00000020

量

25-17-C1-0068-0

バックホウ揚土
単
位

バックホウ揚土

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

ラブ浚渫船1時間当り浚渫量＝145.6ｍ３／ｈ
DH101320

単価

 

単-6号

20250613

       1

余掘土量
単

ｍ３

規

金額

- 6 -

歩掛適用年月

称

単位

算：

計

管理費区分 無
単-15号

単価適用年月

名

20250613

価
格

m3
数

       1

名称

  

グラブ浚渫船1日当り運転時間＝8.0時間：グ



ｍ３

     600

規格／条件

1.000-00000020

     340

量

25-17-C1-0068-0

施工幅員＝2.5m未満：

単

単-7号

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

掘削・仮置き・埋戻し
 

000m3未満：

摘要単価

WB440090

- 7 -

式

管理費区分 無

 

     240

     600

20250613

整地 CB210610

単価

単

ｍ３

規

路体（築堤）盛土

管理費区分 無

金額

（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：

管理費区分 無
埋戻工

歩掛適用年月

称

単位

ｍ３

作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準

管理費区分 無

ラ供用日当り運転時間＝標準：

単価適用年月

名

20250613

計

CB210100

釜場工

無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

価
格

単-16号

CB210510

ーザ供用日当り運転時間＝標準：タイヤロー

数

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称

  

埋戻工種別＝埋戻工（施工区分3）：ブルド



（実数）＝0.3t/100m2：

MT-3【MT-3｜セメント系固化剤　】

使用機種＝ﾊﾞｯｸﾎｳ：施工箇所＝構造物基礎：
規格／条件

1.000-00000020

量

25-17-C1-0068-0

単
位

CB211410
混合深さ＝1m以下：固化材100m2当り使用量

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

【MT-3｜セメント系固化剤　】

20250613

安定処理

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250613

価
格

m3

単-8号

数

ｍ２

       1

高含水比掘削土砂改良

- 8 -

名称

  



CB210020
規格／条件

1.000-00000020

積込（ルーズ）

量

25-17-C1-0068-0

単-9号

CB210110

       1

単

管理費区分 無

下：

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝7.0km以

摘要

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

単価

管理費区分 無

 

積級　良好　供用日　】

20250613

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

       1

単

ｍ３

規

処分費

計

金額

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

歩掛適用年月

称

単位

ｍ３
       1

ｍ3

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

20250613

価
格

WYB00002

m3

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数
捨土

単価

       1

土砂等運搬

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

名称

  

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ



規格／条件

1.000-00000020

DH190040

量

25-17-C1-0068-0

ンカー式：グラブ浚渫船（普通地盤用）の規

単
位

えい航距離＝18浬：被えい航船舶の設定＝グ

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

回

摘要単価

起重機船

- 10 -

単価

 

20250613

ラブ浚渫船（普通地盤用）：方式の選択＝ア
       1

えい航
単

規

引船1の規格＝鋼D 1200PS型：引船帰港の有
格＝鋼D 5.0m3：引船選定＝標準：えい航用

計

金額
えい航費（作業船）

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無
単-17号

単価適用年月

名

20250613

価
格

数
回

       1

無＝有り：

名称

  



00PS型：引船帰港の有無＝有り：

規格／条件

1.000-00000020

DH190040

量

25-17-C1-0068-0

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

回

摘要単価

単価

0m3積（密閉式）：同時えい航隻数＝2隻：引

 

20250613

えい航距離＝18浬：被えい航船舶の設定＝土

       1

えい航
単

規

計

金額

土運船

えい航費（作業船）

歩掛適用年月

称

単位

- 11 -

運船（曳航）：土運船（曳航）の規格＝鋼30 管理費区分 無

単価適用年月

名

20250613

価
格

船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 5

数
回

単-11号

       1

単-18号

名称

  



　

規格／条件

1.000-00000020

量

25-17-C1-0068-0

分解・組立使用機械の方式＝標準：分解・組

DH190080

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

機械区分の指定＝バックホウ系：規格の指定
摘要単価

分解組立運搬

単価

 

20250613

       1

建設機械器具等運搬
単

ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ

規

型（排対2次）25t吊：

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

20250613

単-19号
立使用機械の機種＝ラフテレーンクレーン：

価
格

＝山積1.4m3以下（油圧ＣＳ・ＴＣ含む）：式

数

- 12 -

回

       1

名称

  



Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1の合計金額に0.5%を乗じた金額を算出する。

25-17-C1-0068-0

ZS7H10030

グラブ浚渫船（普通地盤用） （アンカー式

単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

計

数量

雑材料

- 13 -

の指定＝標準外：運転時間＝7.5時間：就業

 

DHT11040

摘要単価

   1,165

揚錨船 鋼D 5t吊

 

式

参考資料（1）

20250613

時間の指定＝標準：就業時間＝10時間：

単-13号

       1

単価

単
規

金額

グラブ浚渫

歩掛適用年月

       1

運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間

単-20号

称

単位

）鋼D 5.0m3 管理費区分 無

単価適用年月

名

日

20250613

DHT10080

運転・供用の指定＝運転1日当り：

管理費区分 無

価

日

Z1

格

       1 単-21号

ZZ1

数

DH101030

名称

普通地盤 標準 鋼D 5.0m3 アンカー式 鋼D 5t吊 有り　1回／日 砂質土砂 10未満 普通 普通 15m未満 無し

管理費区分 無



Z1

DHT11650

DHT11310

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1の合計金額に0.5%を乗じた金額を算出する。

25-17-C1-0068-0

ZS7H10030

単
位

ｍ３

       3

労務調整-超過-規制

計

数量

雑材料

 

摘要単価

   1,165

DH101240

の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時
間：就業時間＝10時間： 単-23号

 

式

参考資料（1）

20250613

- 14 -

単価

土運船（曳航） 鋼650m3積（密閉式）

単
規

金額

対応しない 8.0時間 145.6ｍ３／ｈ 145.6ｍ３／ｈ　引船方式 標準 鋼650m3積（密閉式） 鋼D 1000PS型バックホウ揚

歩掛適用年月

       1

土運船運搬
称

単位
運転・供用の指定＝運転1日当り：

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

単-22号

日

20250613

管理費区分 無

価

日

Z1

格

       1

土 1ｋｍ 145.6ｍ３／ｈ 自動計算

ZZ1

数

引船 鋼D 1000PS型

名称

管理費区分 無
運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間



Z1

山積1.4m3（平積1.0m3）

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1の合計金額に0.5%を乗じた金額を算出する。

25-17-C1-0068-0

単-24号

ZS7H10030

バックホウ揚土
単

DHT20230

位

ｍ３

       1.31

労務調整-超過-規制

計

数量

雑材料

 

DHT20230

摘要単価

   1,165

 

式

参考資料（1）

20250613

8.0時間 145.6ｍ３／ｈ 自動計算

単価

単
規

金額

DH101320

バックホウ（バックホウ揚土）（排対型） 

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-24号

- 15 -

日

20250613

山積1.4m3（平積1.0m3）
バックホウ（バックホウ揚土）（排対型） 

管理費区分 無

価

日

Z1

格

ZZ1

数

       1.31

単-15号

名称

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

単-25号

量

25-17-C1-0068-0

単

同上

位

ｍ３

Z2

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要単価

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

　割増対象賃金比0.828

       2

     100

 

参考資料（1）

20250613

タイヤローラ［普通型・排ガス型（第1次）

ZZ2

ブルドーザ［普通・排ガス型（第1次）］

単

時間
K0101008

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

普通作業員

Z2

称

単位

管理費区分 無

       3.6

単価適用年月

名

Z2

20250613

式

単-26号
管理費区分 無

価

- 16 -

単-16号

管理費区分 無

格

ZS3000004

人

埋戻工（施工区分3） 標準 標準
数

単価

WB440090

］
K0802006

名称

埋戻工

       3

R0102

管理費区分 無



- 17 -

運転費 えい航費（作業船）
規格／条件

1.000-00000020

量

25-17-C1-0068-0

単

その他単価

位

えい航距離＝18浬：被えい航船舶の設定＝グ

えい航費（作業船）

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

単-17号

型：えい航用引船の運転時間＝7ｈ：えい航

 

式

参考資料（1）

20250613

単-27号       1

単価

単
規

金額

ラブ浚渫船(普通地盤用)：方式の選択＝アン

の運転日数＝0.6日：

鋼D 5.0m3：同時えい航隻数＝1隻：引船選定

歩掛適用年月

       1

称

単位

18浬 グラブ浚渫船（普通地盤用） アンカー式　鋼D 5.0m3 標準 鋼D 1200PS型 有り

管理費区分 無
DH180210

単価適用年月

名

20250613
DH190040

Z308003700

用引船の運転日数＝0.9日：被えい航船舶等

管理費区分 無

価
格

＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 1200PS

式

数

カー式：グラブ浚渫船(普通地盤用)の規格＝

回

       1

損料

名称



式

運船(曳航)：土運船(曳航)の規格＝鋼300m3
運転費 えい航費（作業船）

規格／条件

1.000-00000020

量

25-17-C1-0068-0

単

       1

位

えい航費（作業船）

労務調整-超過-規制

数量

 

- 18 -

摘要単価

単-28号

単-18号

 

参考資料（1）

管理費区分 無

18浬 土運船（曳航） 鋼300m3積（密閉式） 2隻 標準　鋼D 500PS型 有り

20250613

えい航距離＝18浬：被えい航船舶の設定＝土

       1

単価

単
規

金額

型：えい航用引船の運転時間＝7ｈ：えい航

積(密閉式)：同時えい航隻数＝2隻：引船選

歩掛適用年月

用引船の運転日数＝0.9日：被えい航船舶等
の運転日数＝0.6日：

称

単位

管理費区分 無
DH180210

単価適用年月

名

20250613

その他単価

DH190040

価
格

式

Z308003700

定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS

数
回

       1

名称

損料

計



Z1

特殊作業員

バックホウ系 山積1.4m3以下（油圧ＣＳ・ＴＣ含む）　標準 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型（排対2次）25t吊

       2.7

規格／条件

1.000-00000020

量

25-17-C1-0068-0

単
位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） 

式分解組立運搬

 

式

参考資料（1）

20250613

（油圧伸縮ジブ型）25t吊

単価

- 19 -

単
規

DHT20870
金額

歩掛適用年月

       1

ZS7H10140

R0101

称

単位

人

運搬費等率

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250613
DH190080

単-29号

管理費区分 無

価

日

単-19号

Z1

格

Z1の合計金額に250%を乗じた金額を算出する。

ZZ1

二省労務単価

数

       1.4

       1

　割増対象賃金比0.769

名称

管理費区分 無



M300080000

グラブ浚渫船（普通）アンカー方式［ディー

       1.43

DHT10080

規格／条件

1.000-00000020

時間

量

25-17-C1-0068-0

       5.72

単

参考資料（2）

位

単価

　割増対象賃金比0.720

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価

     602

人

摘要

道建設部策定単価

単価

計

R0127

M300080000

人

同上

Z304010170

刊行物単価

日

       1.43
管理費区分 無

 

単-20号

20250613

単
規

Ｌ

人 管理費区分 無

グラブ浚渫船（普通地盤用） （アンカー式）鋼D 5.0m3

刊行物単価

R0126

       1.65

金額

管理費区分 無

刊行物単価

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

船団長

単位

R3004

グラブ浚渫船（普通）アンカー方式［ディー

高級船員

管理費区分 無

単価適用年月

名

ゼル式］

20250613

同上

普通船員

供用日

価

D 5.0m3

- 20 -

管理費区分 無

格

ゼル式］

重油A

　割増対象賃金比0.737

数

       7.5

       1

　ローリー渡し

二省労務単価

運転1日当り 標準外 7.5時間 標準 10時間

名称



規格／条件

M300970000

1.000-00000020

供用日

量

揚錨船 鋼D 5t吊

25-17-C1-0068-0

普通船員

     125

D 5t吊

単

参考資料（2）

位

単-21号

　割増対象賃金比0.720

DHT11040

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価

       1

摘要単価

揚錨船

同上

日

人

R0127

Z304010170

刊行物単価

日

管理費区分 無

 

20250613

運転1日当り
単

規

Ｌ

高級船員

人 管理費区分 無

計

金額

- 21 -

管理費区分 無

刊行物単価

歩掛適用年月

二省労務単価

R0126

称

単位

管理費区分 無

       1.2

単価適用年月

名

20250613

M300970000

       2.4

価

管理費区分 無

格

重油A

       1.65

数

単価

       1

　ローリー渡し
名称

刊行物単価

　割増対象賃金比0.737

揚錨船



単-22号

規格／条件

1.000-00000020

量

25-17-C1-0068-0

単

参考資料（2）

位

　割増対象賃金比0.737

供用日

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

650m3積

日

- 22 -

管理費区分 無

単価

 

20250613

運転1日当り

普通船員

単

M301430000

規

       1.65

計

金額

刊行物単価

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

R0127

20250613

土運船［密閉式］

価
格

DHT11650

人
       2.86

数
土運船（曳航） 鋼650m3積（密閉式）

       1

名称



運転1日当り 標準 2時間 10時間

       1.43

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

供用日

- 23 -

量

25-17-C1-0068-0

普通船員

単

参考資料（2）

位

　割増対象賃金比0.720

労務調整-超過-規制

数量

DHT11310

 

二省労務単価

時間

摘要

D 1,000PS型

単価

同上引船［鋼製］

人

R0127

Z304010170

刊行物単価

日

管理費区分 無

引船［鋼製］

 

20250613

       2.86

単
規

Ｌ

高級船員

人 管理費区分 無

計

金額

管理費区分 無

刊行物単価

歩掛適用年月

二省労務単価

R0126

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 引船 鋼D 1000PS型

20250613

価

管理費区分 無

格

重油A

       2

       1.65

数

     228

単価

       1

　ローリー渡し

M301150000

名称

刊行物単価

　割増対象賃金比0.737

M301150000



バックホウ（バックホウ揚土）（排対型） 山積1.4m3（平積1.0m3）

単-24号

規格／条件

1.000-00000020

量

25-17-C1-0068-0

単

軽油 　ミニローリー渡し

同上
       5.8

供用日

参考資料（2）

位

時間

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

人

刊行物単価

日

運転手（特殊）
管理費区分 無

 

バックホウ（クローラ型）［標準型・排対型

20250613

単価

       1.5

単
規

Ｌ

管理費区分 無

     139

金額

管理費区分 無

Z304010090

歩掛適用年月

（第2次）］
標準バケット容量　山積1.4m3／平積1.0m3

二省労務単価

称

単位

       1
M304070020

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250613
DHT20230

　割増対象賃金比0.778

計

価

M304070020

格

バックホウ（クローラ型）［標準型・排対型

R0114

数

- 24 -

       1

（第2次）］

名称



Z1

軽油

単-25号

Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

25-17-C1-0068-0

Z1

刊行物単価

M000101008

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（1次基

 

時間

       4.2

摘要単価

ブルドーザ［普通・排ガス型（第1次）］ 時間

　ミニローリー渡し

 

20250613

Ｌ

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価       0.2

　割増対象賃金比0.778

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

歩掛適用年月

       1

称

単位

ZZ1

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250613

式

準）］
刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

数

単価

R0114

       1

３ｔ級

K0101008

名称

管理費区分 無



タイヤローラ［普通型・排ガス型（第1次）］

Z1

単-26号

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

25-17-C1-0068-0

Z1

刊行物単価

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

       7

M000802006

摘要単価

時間

　ミニローリー渡し

- 26 -

１次）］

 

20250613

Ｌ

単
規

計

       1

金額

K0802006

諸雑費（まるめ）

二省労務単価       0.2

　割増対象賃金比0.778

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

歩掛適用年月

       1

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250613

式

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

数

単価

R0114

       1

タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第

名称

運転質量８～２０ｔ

管理費区分 無



カー式：グラブ浚渫船(普通地盤用)の規格＝

単-27号

労務費（被えい航船舶） えい航費（作業船
ラブ浚渫船(普通地盤用)：方式の選択＝アン

規格／条件

1.000-00000020

 1200PS型：えい航用引船の運転時間＝7ｈ：

DH180210

量

25-17-C1-0068-0

- 27 -

単

えい航距離＝18浬：引船選定＝標準：えい航

運転費 えい航費（作業船）

参考資料（2）

位

引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

日

）

単-31号

式

管理費区分 無

日

 

単-30号

20250613

       1

単価

船の供用日数＝1.5日：

単
規

管理費区分 無

DH180220

       1.5

金額

労務費（えい航用引船） えい航費（作業船

       1

燃料費 えい航費（作業船）

DH180230

歩掛適用年月

）

DH180240

用引船1の規格＝鋼D 1200PS型：えい航用引

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250613

船舶等の供用日数＝1日：

価
格

単-32号
鋼D 5.0m3：同時えい航隻数＝1隻：被えい航

式

18浬 グラブ浚渫船(普通地盤用) アンカー式　鋼D 5.0m3 1隻 標準 鋼D 1200PS型 7ｈ 0.9日 0.6日
数

       1

えい航距離＝18浬：被えい航船舶の設定＝グ

名称



単-28号

労務費（被えい航船舶） えい航費（作業船

規格／条件

1.000-00000020

DH180210

運船(曳航)：土運船(曳航)の規格＝鋼300m3

量

25-17-C1-0068-0

 500PS型：えい航用引船の運転時間＝7ｈ：

単

えい航距離＝18浬：引船選定＝標準：えい航

運転費 えい航費（作業船）

参考資料（2）

位

単-33号

引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D

積(密閉式)：同時えい航隻数＝2隻：被えい

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

日

）

単-34号の供用日数＝1.5日：

式

単-35号

管理費区分 無

日

 

20250613

       1

単価

単
規

管理費区分 無

DH180220

       1.5

金額

労務費（えい航用引船） えい航費（作業船

       1

18浬 土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式) 2隻 標準　鋼D 500PS型 7ｈ 0.9日 0.6日

燃料費 えい航費（作業船）

DH180230

えい航距離＝18浬：被えい航船舶の設定＝土

歩掛適用年月

）

DH180240

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250613

価
格

用引船1の規格＝鋼D 500PS型：えい航用引船

式

数

航船舶等の供用日数＝1日：

       1

名称

計

- 28 -



（第1次基準値）（油圧伸縮ジブ型）　25t吊　

単-29号

規格／条件

1.000-00000020

量

25-17-C1-0068-0

単

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

DHT20870

刊行物単価

日

 

計

20250613

L301010270

       1

ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）25t吊
単

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

らず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

名

20250613

- 29 -

排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

価

日
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）

格

数

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

     958

量

25-17-C1-0068-0

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

Z304010170

刊行物単価

式

DH180220

 

計

標準 鋼D 1200PS型 7ｈ

20250613

単
規

Ｌ

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250613

- 30 -

燃料費 えい航費（作業船）

価
格

単-30号

重油A

参考資料（3）

数

       1

　ローリー渡し
名称



規格／条件

1.000-00000020

18浬 標準 鋼D 1200PS型 1.5日 量

25-17-C1-0068-0

DH180230

単
位

       3

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

労務費（えい航用引船） えい航費（作業船）

単-31号

人
R0127

日

管理費区分 無

単価

　割増対象賃金比0.737

 

20250613

高級船員

- 31 -

単
規

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250613

　割増対象賃金比0.720

価
格

人
R0126

参考資料（3）

数

       1

普通船員

名称



18浬 グラブ浚渫船(普通地盤用) アンカー式　鋼D 5.0m3 1隻 1日

- 32 -

規格／条件

1.000-00000020

同上

労務費（被えい航船舶） えい航費（作業船）

量

25-17-C1-0068-0

普通船員

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価

摘要単価

道建設部策定単価

船団長

人

R0127

単-32号

日

計

管理費区分 無

 

20250613

       1

単

       4

単価

規

高級船員

人 管理費区分 無

金額

歩掛適用年月

二省労務単価

R0126

称

単位

       1

R3004
管理費区分 無

単価適用年月

名

20250613

　割増対象賃金比0.720

価
格

人

DH180240
参考資料（3）

数

       1

名称

　割増対象賃金比0.737



     399

規格／条件

1.000-00000020

量

25-17-C1-0068-0

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

Z304010170

刊行物単価

式

DH180220

 

計

20250613

標準 鋼D 500PS型 7ｈ
単

規

Ｌ

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250613

- 33 -

燃料費 えい航費（作業船）

価
格

単-33号

重油A

参考資料（3）

数

       1

　ローリー渡し
名称



規格／条件

1.000-00000020

量

25-17-C1-0068-0

DH180230

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

18浬 標準 鋼D 500PS型 1.5日

単価

労務費（えい航用引船） えい航費（作業船）

人
R0127

日

       2

管理費区分 無

単価

　割増対象賃金比0.737

 

20250613

高級船員

単
規

- 34 -

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250613

　割増対象賃金比0.720

単-34号

価
格

人
R0126

参考資料（3）

数

       1

普通船員

名称



規格／条件

1.000-00000020

労務費（被えい航船舶） えい航費（作業船）

量

25-17-C1-0068-0

単
位

　割増対象賃金比0.737

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-35号

- 35 -

単価

単価

日

 

計

20250613

普通船員

単
規

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

18浬 土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式) 2隻 1日

管理費区分 無

単価適用年月

名

R0127

20250613

価
格

人

DH180240
参考資料（3）

数

       1

       4

名称



登録単価

名称 登録月

                                        

25-17-C1-0068-0

川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事

規格 登録年度コード 単価

登録単価

 6

工事名

2025セメント系固化剤MT-3Y001601000-002

- 1 -

備考

ｔ

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

25-17-C1-0068-0

川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



概数として扱う数量一覧表

　　

概数

　　 式

航路・泊地

概数

当初

　浚渫工

　

　　　バックホウ揚土

概数として扱う数量一覧表

　　　グラブ浚渫[純土量]

m3

式

25-17-C1-0068-0

概数

式

      703

        1

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

　

概数

　　　高含水比掘削土砂改良

　　　

        1

        1

　　　

余掘土量

　　　

概数

m3

　　　
      703

川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事

 

　土捨工

    2,133

純土量

　

数量増減単位

MT-3

規格 今回数量

　　土運船運搬工

工事名

    1,430

　　　土運船運搬[余掘土量]

    1,430

        1

　　グラブ浚渫工

式

　　　バックホウ揚土

式

漁港整備

　

　

概数

式

　　　

m3

　　　土運船運搬[純土量]

    1,430

      703
　　　

航路・泊地

- 1 -

　　　グラブ浚渫[余掘土量]

　
        1

摘要

m3

        1

　　　

　　揚土土捨工

　　

m3

概数

事業区分

前回数量



当初

概数として扱う数量一覧表

25-17-C1-0068-0

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

    2,040

川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事

 

数量増減単位規格 今回数量

m3

工事名

- 2 -

漁港整備

　　　捨土

航路・泊地
摘要

概数

事業区分

前回数量

　　　



工　事　数　量　総　括　表 25-17-C1-0068-0

工事名

工　事　数　量　総　括　表

 

川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事

- 1 -

                                  網走市下水道課



工事数量総括表

 

＜        1   m3当たり＞

ｍ３

 

数量(今回）

式

 

工事数量総括表

　

        1

m3

 

 

 

25-17-C1-0068-0

単位

   (バックホウ揚土)

(m3)

 

式

＜        1   m3当たり＞

数量の増減

        1

 

工事区分・工種・種別・細別

川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事

規格

 

土運船運搬

(    1,430)

 

 

(m3)

＜        1   m3当たり＞

  揚土土捨工

式

 

 

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

 

        1

  グラブ浚渫工

式

(    1,430)  

ｍ３

バックホウ揚土

数量(前回）

　

 

        1

　

        1

 

純土量

ｍ３

＜        1   m3当たり＞  

事業区分

 

        1

      703

航路・泊地

 土捨工

漁港整備

 

        1

   土運船運搬[純土量]

 

ｍ３

        1

      703  

(m3)

土運船運搬

- 1 -

 

m3

 

数量単位

  土運船運搬工

摘要

   (グラブ浚渫[余掘土量])

式

グラブ浚渫

        1

 

工事名

現場条件

航路・泊地

(      703)

   グラブ浚渫[純土量]

ｍ３

 浚渫工

　

グラブ浚渫

＜        1   m3当たり＞

   (土運船運搬[余掘土量])

式



 

＜        1   m3当たり＞  

式

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

土砂等運搬

埋戻工

ｍ３

掘削・仮置き・埋戻し

(        1)

ｍ３

掘削

＜        1   m3当たり＞

25-17-C1-0068-0

 

式

 

 

単位

      240

ｍ２

 

 

ｍ3

   (捨土)

数量の増減

        1

ｍ３整地

      600

 

バックホウ揚土

        1

＜        1   m3当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別

川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事

規格

 

   (バックホウ揚土)

【ダンプトラック［オンロード

 

直接工事費

余掘土量

ｍ３

 

 

　良好　供用日　】

(m3) 安定処理

   (釜場工)

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

(式)

        1

(    2,133)

(　当　初　)

積込（ルーズ）

 

 

工事区分

(    1,430)

 

【MT-3｜セメント系固化剤　】

数量(前回）

 

 

 

ｍ３

- 2 -

      600

路体（築堤）盛土

        1

 共通仮設費

(    2,040)

事業区分

        1

 

航路・泊地

      340

漁港整備

 

 

 

共通仮設

ｍ３

        1

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

        1

式

ｍ３

 

 

 

数量単位

摘要

        1

 

(m3)

工事名

＜        1   式当たり＞

   (高含水比掘削土砂改良)

 

(m3)

 

 

現場条件

 

 

MT-3

 

処分費



   (えい航)

 

数量(今回）

式

(        2)

 現場管理費

  運搬費

工事数量総括表

分解組立運搬

  回航・えい航費

＜        1   回当たり＞

(        2)

 

25-17-C1-0068-0

 

単位

   (建設機械器具等運搬)

 

   (えい航)

式

数量の増減

えい航費（作業船）

式

工事原価

 一般管理費等

        1

- 3 -

式

 

 共通仮設費（率計上）

工事区分・工種・種別・細別

川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事

＜        1   回当たり＞

規格

＜        1   回当たり＞

式

 

純工事費

 

        1

 

えい航費（作業船）

式

回

 

(回)

(　当　初　)

        1

工事区分

 

数量(前回）

　

 

        1

        1

(回)

事業区分

土運船

 

式

式

漁港整備

 

共通仮設費

        1

        1

(        2)

        1

        1

 

数量単位

摘要

式

        1

工事名

        1

現場条件

 

  現場環境改善費(率計上)

(回) 回

 

起重機船



- 4 -

数量(今回）

工事数量総括表

        1

消費税相当額

25-17-C1-0068-0

単位 数量の増減工事区分・工種・種別・細別

川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事

規格

工事費計

 

工事価格

(　当　初　)

        1

工事区分

        1

式

数量(前回）

事業区分 漁港整備
共通仮設費

数量単位

摘要

式

工事名

現場条件

式



集計リスト（材料）

MT-3

         6.401

工事区分

Y001601000-002

25-17-C1-0068-0

単位規格 数量 金額単価

 

集計リスト（材料）

セメント系固化剤

漁港整備当　初工事名
集計区分

コード
材料

川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事

名称

- 1 -

摘要
ｔ



刊行物単価

工事区分

         1

式

25-17-C1-0068-0

         1

単位規格

刊行物単価

Z304010170

Z006702002

     5,969.913

Ｌ

数量 金額

損料

         1

     4,462.48

単価

運搬費等率

 

Z308003700

　ローリー渡し

その他単価

雑材料

集計リスト（材料）

式

漁港整備

軽油

当　初

Ｌ

工事名
集計区分

- 2 -

刊行物単価

軽油

コード
材料

Z304010090 　ミニローリー渡し

川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事

名称

式

ZS7H10140

ZS3000004

摘要

         1

ZS7H10030

重油A

　ミニローリー渡し

諸雑費（まるめ）

       666.762

Ｌ

式



集計リスト（その他）

工事区分

25-17-C1-0068-0

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

式

漁港整備当　初工事名
集計区分

コード

川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事

名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



工事区分

25-17-C1-0068-0

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

漁港整備当　初工事名
集計区分

- 2 -

処分費
コード

ｍ3

     2,040

川筋地区物揚場3号泊地浚渫工事

名称

集計リスト（その他）

摘要
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