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合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

  2025年 6月12日

J00:網走建設管理部

道路改良工事

燃             料

  2025年 6月12日

工期の設定

港   湾   石   材

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

25-17-C1-0075-0

25-17-C1-0075-0
網走市

冬期労務補正：
完成期限：  2025年 7月30日

J03:網走市・大空町

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

2025/05/25 16:30:51

積算時想定工事期間

2025年 6月 時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

2025年 7月

J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

J40:網走港

なし

  2025年 6月12日

実施工期：48日

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

水系・路河川名事業種別

No

2

港湾施設維持補修事業

25-17-C1-0075-0

網走市海岸町

西防波堤管理用通路復旧工事

工事概要一覧表
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変　　更

工事箇所

3頁

管理用通路復旧　一式
1

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報
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市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

25-17-C1-0075-0

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

2025/07

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

財団法人等の補正

 

しない

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計総括表

金額増減

工事価格

        1

        1

当　初
工事区分

純工事費

　一般管理費等

　　
式

        1

数量増減

　

工事原価

        1

　現場管理費

設計総括表

式

道路改良
単価数量

        1

式

単位

        1

道路改良

        1

式

 

金額

道路新設･改築

直接工事費

　　

式

式

式

工事区分・工種・種別

西防波堤管理用通路復旧工事

　共通仮設費（率計上）

　共通仮設費

        1

摘要

　　掘削工

事業区分

        1

　

　道路土工

工事名

　

　　運搬費

25-17-C1-0075-0

- 1 -

        1

式

共通仮設費

        1

式

        1

式

式

　

　

式

式

        1



金額増減
共通仮設費

消費税相当額

当　初
工事区分

数量増減

設計総括表

単価数量

式

単位

        1

 

金額

道路新設･改築

工事費計

工事区分・工種・種別

西防波堤管理用通路復旧工事

        1

- 2 -

摘要

事業区分工事名

25-17-C1-0075-0

式



設計内訳書

5,000m3未満

　共通仮設費

　　運搬費

週休有

　　

数量

　　　

摘要

        1

　　　土のう設置・撤去

主たる工種

m3

袋

単-3号

式

道路新設･改築

      200

m3

       70

　　　掘削

工事名

m3

        1

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

概数

道路改良

式

　共通仮設費（率計上）

        1

　　　

　　　

　

 

週休有

        1

工事区分

　　　不陸整正

単-4号

週休有

共通仮設費
        1

　

　　　

　

事業区分

週休有

      200

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

式

式

西防波堤管理用通路復旧工事

　　掘削工

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し

　　　整地

        1

規格 単位

　　　

　　

単価

式

式

　　

25-17-C1-0075-0

単-2号

　

数量増減

        1

- 1 -

        1　

補正無し

　　　

式

金額 金額増減

　　

道路改良工事

直接工事費

単-1号
概数

式

道路改良

概数

概数

設計内訳書

【切込砕石｜０～４０
　　　

      200

　道路土工

㎜　】

施工地域

　　　



数量

        1

工事費計

摘要

主たる工種道路新設･改築

工事原価

消費税相当額

        1

工事名

純工事費

式

　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

工事区分

式
　

　現場管理費

式

　一般管理費等

        1

- 2 -

事業区分

　

式

共通仮設費
西防波堤管理用通路復旧工事

        1

規格 単位 単価

25-17-C1-0075-0

数量増減

工事価格

        1　

式

補正無し

式

金額 金額増減

道路改良工事

設計内訳書

施工地域



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

25-17-C1-0075-0

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

25-17-C1-0075-0

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

25-17-C1-0075-0

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

25-17-C1-0075-0

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更網走市下水道課

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

25-17-C1-0075-0

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減

25-17-C1-0075-0

名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

20250612

量＝5,000m3未満：

単価

単価

20250612

掘削

土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位
土質＝岩塊･玉石：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押

管理費区分 無

単価適用年月

名

25-17-C1-0075-0

CB210100

- 1 -

価
格

m3
数

       1

掘削
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単

敷均し(ﾙｰｽﾞ) 位

切込砕石

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

20250612

単価

20250612

管理費区分 無
地方資材単価

単価

 

単-2号

作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準

       1

単

ｍ３

規

- 2 -

計

整地
金額

CB210610

歩掛適用年月

称

単位

ｍ３
       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

25-17-C1-0075-0

（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：

価
格

ZJD0046000

m3整地
数

       1

０～８０㎜

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要

20250612

単価

単価

20250612

不陸整正

 

計

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単
規

金額
CB410010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

25-17-C1-0075-0

価
格

不陸整正

費用：

m3
数

ｍ２

       1

名称

  



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

土のう設置・撤去

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

袋

摘要

20250612

単価

単価

20250612

 

計

       1

【切込砕石｜０～４０㎜　】

作業内容＝仕拵・積立・撤去： WB252610

単
規

単-5号

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

25-17-C1-0075-0

価
格

袋

土のう工
【切込砕石｜０～４０㎜　】

数

単-4号

       1

名称

  



WB252610

Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

       4.2

摘要

20250612

単価

20250612

       2

     100

 

参考資料（1）

Z006082001

単

ｍ３

土のう

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

地方資材単価

土のう工

歩掛適用年月

切込砕石

称

単位

     100

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

25-17-C1-0075-0

式

仕拵・積立・撤去

刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

０～４０㎜

袋

ZS3000004

- 5 -

６２×４８ｃｍ

二省労務単価

数

ZJD0045000

単価

袋

名称

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名

25-17-C1-0075-0

- 1 -

備考

西防波堤管理用通路復旧工事

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

25-17-C1-0075-0

- 1 -

西防波堤管理用通路復旧工事

登録月単位



概数として扱う数量一覧表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

袋

概数

当初

概数として扱う数量一覧表

式

式

　　　不陸整正

　　　土のう設置・撤去

　　　整地

工事区分・工種・種別・細別

　　掘削工

工事区分

概数

概数

　　　

        1

      200

 

　

数量増減
道路改良

単位

　　　

規格 今回数量

西防波堤管理用通路復旧工事工事名

        1

道路改良

m3

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未

概数

式

　　　掘削
m3

25-17-C1-0075-0

　　　

道路新設･改築

- 1 -

摘要

　道路土工

       70

        1

　　

m3

      200

事業区分

前回数量

満

　　　

      200



工　事　数　量　総　括　表

工事名

工　事　数　量　総　括　表

 

西防波堤管理用通路復旧工事

25-17-C1-0075-0

- 1 -

                                  網走市下水道課



工事数量総括表

式

 

＜        1   m3当たり＞  

数量(今回）

工事数量総括表

式

        1

 

m3

 道路土工

整地

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3

共通仮設費

 

＜        1   m3当たり＞

切込砕石

 

      200

単位

 

未満

   土のう設置・撤去

   整地

 

道路改良

数量の増減

  掘削工

 

       70

＜        1   袋当たり＞

        1m3

 

工事区分・工種・種別・細別

土のう工

規格

 

        1

 

式

不陸整正

 

   掘削

直接工事費

袋

 

(　当　初　)

 

 

        1

工事区分

        1

式

 

道路新設･改築

数量(前回）

道路改良

袋

 

 

ｍ３

 共通仮設費

        1

 

        1

ｍ３

      200

事業区分

      200

m3

        1

        1

ｍ２

掘削

25-17-C1-0075-0

ｍ３

 

        1

        1

西防波堤管理用通路復旧工事

- 1 -

 

数量単位

【切込砕石｜０～４０㎜　】

摘要

 

式

   不陸整正

 

工事名

 

現場条件

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

＜        1   m3当たり＞

式



数量(今回）

式

工事数量総括表

        1

  運搬費

単位

式

数量の増減

式

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

        1

 共通仮設費（率計上）

        1

 一般管理費等

 

(　当　初　)

        1

工事区分

        1

式

道路新設･改築

数量(前回）

- 2 -

        1

消費税相当額

事業区分

式

共通仮設費

25-17-C1-0075-0

純工事費

        1

工事原価

        1

西防波堤管理用通路復旧工事

数量単位

摘要

式

工事名

工事価格

        1

現場条件

式

工事費計

 現場管理費

式



集計リスト（材料）

刊行物単価

土のう

工事区分

０～４０㎜切込砕石

         1.4

単位規格

ZJD0046000

刊行物単価

袋

数量 金額

０～８０㎜

道路新設･改築

単価

       200

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

６２×４８ｃｍ

地方資材単価

Z006082001

コード
材料

Z006702002

25-17-C1-0075-0

地方資材単価

名称

ZJD0045000

        70
式

- 1 -

西防波堤管理用通路復旧工事

ｍ３

ZS3000004

摘要

         1

       183.683

諸雑費（まるめ）

切込砕石

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

ｍ３



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード

25-17-C1-0075-0

名称

- 1 -

西防波堤管理用通路復旧工事

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費
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