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当初　　　計
変更後　計

土砂 192

道路土工 掘削工 掘削 標準 概数

190

残土処理工 土砂等運搬 土砂 概数 掘削土(m3）-すきとり物（m3）

190

残土等処分 大曲湖畔園地 概数 掘削土(m3）-すきとり物（m3）

(6*2+26.5*2)+(11+33.5+7.2+23.5+3.8+10) 154

構造物撤去工 構造物とりこわし工 舗装切断 15㎝以下 概数 舗装改修箇所①+②

438

舗装版破砕 概数 舗装修繕箇所①+②

歩車道境界 ｍ 74

縁石撤去工 ブロック撤去 処分 概数 植樹桝撤去箇所①+②

歩車道境界 6

ブロック撤去 再利用 概数 植樹桝撤去箇所①

1

運搬処理工 殻運搬 コンクリート殻（無筋） 概数

1

殻処分 コンクリート殻（無筋） 概数

18

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 概数 舗装改修箇所①+②

17.5 18

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 概数

火山灰 30.57+21.7+23.87 76

舗装工 アスファルト舗装工 凍上抑制層（車道部） ｔ＝460ｍｍ 概数 植樹桝撤去箇所①+②

砕石40mm級 30.57+21.7+23.87+159+169.2+110 514

下層路盤（車道部） ｔ＝300ｍｍ 概数

再生密粒度アスコン 30.57+23.87+159+169.2+110 493

表層（車道部） ｔ＝40ｍｍ、1.4m以上 概数

再生密粒度アスコン 21.7 22

表層（車道部） ｔ＝40ｍｍ、1.4m未満 概数

5.7 6

縁石工 縁石工 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 再利用 概数

ペイント式溶剤型実線 17.1+5 22

区画線工 区画線工 ペイント式区画線 15㎝常温 概数

ｍ2

（4.1+2.9+3.3）+（4.6+5.5+2.9+5.8+0.4+21.7+21.7+1）

ｍ3

1.1

ｍ2

ｍ2

191.8

191.8-2.3

191.8-2.3

5.7

74*0.12*0.12

ｍ3

　　　第二中学校駐車場舗装改修工事

算　出　基　礎

ｍ3

ｍ3

ｍ3

レベル４細目 レベル５規格レベル2工種 レベル３種別 摘　用 単位

ｍ2
159+169.2+110

ｍ

ｍ3

ｍ

ｍ

（159+169.2+110）*0.04

ｍ

ｍ2

ｍ3



(2/2)

当初　　　計
変更後　計

5

管きょ工（開削） 管路土工 管路掘削 小規模 概数 別紙1号マンホール標準図より

1

管路埋戻し 小規模 概数 別紙1号マンホール標準図より

4

発生土処理 概数 別紙1号マンホール標準図より

1

マンホール工 組立1号マンホール 設置 概数

1

組立1号マンホール 撤去 概数

1.1

付帯工 運搬処理工 現場発生品運搬 鉄蓋処分 概数 カタログ重量　1148㎏

0.5

現場発生品運搬 マンホール直壁処分 概数 カタログ重量　504㎏

（0.05*（23.87+21.7+30.57））*0.6 2

準備費 準備費 立木・伐開物・伐根物 すきとり物 概数

2.3*0.8 1.8

立木・伐開物・伐根物 すきとり物重量 概数

m3

箇所

m3

算　出　基　礎

1.0

m3

1.0

5.3

1.2

4.1

ｔ

レベル2工種 レベル３種別 レベル４細目 レベル５規格 摘　用 単位

箇所

ｔ

m3

1.1
ｔ

0.5



土工集計表

対象箇所 計算 小計（m3）

植樹桝撤去　箇所①

植樹桝撤去　箇所②

30.57　m2×（0.76+0.1）　ｍ

（21.7+23.87）　m2×（0.76+0.1）　ｍ

26.3

39.2

舗装改修面積　①②

植樹桝撤去　箇所①MH分（別計上）

（159+169.2+110）　m2×　0.3m

2.44×2.44×（0.76+0.1）ｍ

131.5

-5.1

合計 191.8


