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数量集計 ver.1.0.11.0

レベル4l
(細　　別)

合計

330 329.7

329.7 329.7

橋面防水工

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

橋面防水 HI-SPEC工法 m2 1-1

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
舗装工 　　数　　量　　集　　計　　表



数量集計 ver.1.0.11.0

レベル4l
(細　　別)

合計

1 1.0

1.0 1.0

伸縮継手工

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置
補修

伸縮装置規格：突合せ型
ゴムジョイント 式 2-1

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
橋梁付属物工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分



数量集計 ver.1.0.11.0

レベル4l
(細　　別)

合計

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
橋梁付属物工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

平均はつり厚 2 2.1

3cmを超え6cm以下 2.1 2.1

142 142.1

142.1 142.1

構造物種類 打設工法 養生工の種類 0.3 0.30

小型構造物 人力打設 一般養生 0.3 0.30

1 1.0

1.0 1.0
2-2橋梁用防護柵設置

規格：鋼製　横淺　丸4本
種別：C種
塗装：溶融亜鉛メッキ 式

モルタル打設
材料種類：無収縮モルタ
ル m3

既設防護柵撤去 高欄撤去 ｍ

橋梁用防護柵工

はつり はつり厚：5cm ｺﾝｸﾘｰﾄはつり m2



数量集計 ver.1.0.11.0

レベル4l
(細　　別)

合計

1 1.0

1.0 1.0

鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理の有無 1構造物当り修復延べ体積区分 1構造物当り修復延べ体積区分(実数) 1 1.0

有り 0.1m3以上 0.48m3 1.0 1.0

構造物

ひび割れ補修工

ひびわれ注入工 CAP工法

断面修復工

左官工法

材料種類：ポリマーセメン
トモルタル
鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理：
有

構造物

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
橋梁補修工 　　数　　量　　集　　計　　表



数量集計 ver.1.0.11.0

レベル4l
(細　　別)

合計

殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無 運搬距離 2 1.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 1.5 1.5

殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無 運搬距離 0.4 0.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 0.4 0.4

2 1.5

1.5 1.5

0.4 0.4

0.4 0.4

ﾄﾗｯｸ機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km) 1.9 1.9

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級,吊能力2.9t 有り 11.5km以下 1.9 1.9

概数
湯浅工業(株)

現場発生品運搬
発生材種類：既設伸縮装
置、既設防止柵
運搬距離：11.5km以下

現場発生品･支
給品運搬 ｔ

概数
網走市現業事務所

殻処分 殻種別：無筋コンクリート m3

概数
湯浅工業(株)

殻処分 殻種別：鉄筋コンクリート m3
概数
湯浅工業(株)

殻運搬
殻種別：無筋コンクリート
運搬距離：10.9km以下

殻運搬 m3

運搬処理工

殻運搬
殻種別：鉄筋コンクリート
運搬距離：10.9km以下

殻運搬 m3
概数
湯浅工業(株)

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
構造物撤去工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分



数量集計 ver.1.0.11.0

レベル4l
(細　　別)

合計

防護種類 足場使用回数 仮設併用月数 173 173.2

シート＋板張 1回 1.0月を超え1.5月以下 173.2 173.2

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
橋梁足場等設置工 　　数　　量　　集　　計　　表

橋梁足場工

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

仮設足場
(足場・防護) m2



数量集計 ver.1.0.11.0

1-1　橋面防水　数量表 内　訳　数　量　表
m2

数　　　　量

全　体 1 m2 当り

HI-SPECシールL CPタイプ　一層目 kg 86.5 【見積歩掛】

HI-SPECシールL CPタイプ　二層目 kg 158.2 【見積品】

HI-SPECシールP 二層目 kg 158.2 【見積品】

2-1　鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修　数量表

式

数　　　　量

全　体 1 式 当り

伸縮装置取替工
施工費のみ、設置・撤去、超速硬コンクリート
含む

ｍ 12.6 【見積歩掛】

突合せ型伸縮装置 YHN-70型100H、運搬費含む ｍ 6.5 【見積品】

突合せ型伸縮装置 YHN-40型100H、運搬費含む ｍ 6.5 【見積品】

誘導板 290×45×22t 枚 88.0

シーリング材 SC-SM1　320ml/本 本 3.0

2-2　橋梁用防護柵設置　数量表
式

数　　　　量

全　体 1 式 当り

橋梁用高欄 鋼製C種、丸4本、溶融亜鉛メッキ 設置方法：組立式 ｍ 142.0

ベースプレート ｍ 142.0 【見積品】

防護柵端部補強部材 箇所 4.0 【見積品】

エンドプレート 箇所 4.0 【見積品】

ケミカルセッター AP-20L 箇所 148.0 【見積品】

ケミカルセッター AP-20 0 148.0

橋名板等取付 橋名板設置、500×150 枚 4.0

盗難防止ナット 個 16.0 16.0

4.0

備     考

142.0

142.0

4.0

148.0

4.0

148.0

備     考

12.6

6.5

6.5

88.0

3.0

伸縮装置規格：突合せ型ゴムジョイント 1.0

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位

   規格：鋼製　横淺　丸4本種別：C種塗装：溶融亜鉛メッキ 1.0

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位

備     考

86.5

158.2

158.2

HI-SPEC工法 329.7

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位
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内 訳 数 量 参 考 表



数量表 内訳数量表
規格：突合せ型ゴムジョイント 329.7 m2当り

全　体 1m2当り
kg 86.54 86.54 見積歩掛

kg 158.24 158.24 見積歩掛

kg 158.24 158.24 見積歩掛

数量表 内訳数量表
規格：突合せ型ゴムジョイント 1.0 式当り

全　体 1式当り
ｍ 13.08 13.08 見積歩掛

ｍ 6.54 6.54 見積品

ｍ 6.54 6.54 見積品

枚 88 88

ml 800 800 320ml/本 3本使用

数量表 内訳数量表
規格：C種　溶融亜鉛めっき 1.0 式当り

全　体 1式当り
ｍ 142.1 142.1 アンカーボルト含む

ｍ 142.1 142.1 見積品

箇所 4 4 見積品

箇所 4 4 見積品

本 148 148 37×2×2＝148本

本 148 148 37×2×2＝148本

枚 4 4

個 16 16

 HI-SPECシールP  二層目

数　　量
備　　　考

 HI-SPECシールL  CPタイプ　一層目

 HI-SPECシールL  CPタイプ　二層目

1-1　橋面防水工

項　　　目 規　　　格
区　　　　分

単位

備　　　考

 高欄兼用車両用防護柵
 鋼製　C種　メッキ　横桟
 丸4本　H1000

 ケミカルセッター  AP-20

単位
数　　量

 盗難防止用ナット  M10

 エンドプレート

 ケミカルセッター  AP-20L

 橋名板取付  550×200

 ベースプレート  217×210　長穴

 端部補強部材

2-2 橋梁用防護柵

項　　　目 規　　　格
区　　　　分

 シーリング材  SC-SM1　200ml/箇所

備　　　考

 突合せ型ゴムジョイント  YHN-70型100H

 YHN-40型100H

単位
数　　量

 伸縮装置取替工  施工費のみ、設置・撤去

2-1　鋼・ゴム製伸縮装置補修

項　　　目 規　　　格
区　　　　分

 誘導板  290×45×22t



数量計算書 湖 南 橋



レ ベ ル ２ 舗 装 工



× ＋ × × ＝

× × ＝

× ÷ × ＝

× ÷ × ＝

1.20

二層目
1.20

二層目

0.80kg/m2

0.25kg/m2

HI-SPECシールP 329.67 0.8 2 158.24 kg

一層目

0.80kg/m2

ロス率：5%

ロス率：20%

158.24 kg ロス率：20%

橋面防水工 橋面防水 HI-SPEC工法 61.05 5.30 61.05 0.05 2
備　　考種別（レベル３） 細目(レベル４) 規格(レベル５） 計　　算　　式 単位 数　　量

329.67 m2 329.7 内訳数量表　1-1

　工 種 （レベル２） 舗装工 細 目 （レベル４） 橋面防水工　数量計算書
　種 別 （レベル３） 橋面防水工 規 格 （レベル５）

86.54 kg

HI-SPECシールL 329.67 0.8 2

HI-SPECシールL 329.67 0.25 1.05



レ ベ ル ２ 橋 梁 付 属 物 工



＝

＋ ＝

＝
図面参照

× ÷ ＝

( × ＋ )÷ ＝
(参考重量YM-1：13kg/ｍより+既存資料より鉄筋153kg)

殻運搬 鉄筋コンクリート 1.53 m31.53 撤去工へ計上

現場発生品運搬 既設伸縮装置 13 0.3213.0

1.53 2,500殻処分 鉄筋コンクリート 1000
(有)伊藤産業

10.9km以下

撤去工へ計上

14.0km以下

3.83

t 撤去工へ計上

t

153 1000

施工延長
YHN-40型・70型 6.31 6.31 12.62 ｍ

備　　考
伸縮継手工 鋼・ゴム製伸縮装置補修 ゴムジョイント 1 1 式

種別（レベル３） 細目(レベル４) 規格(レベル５） 計　　算　　式 単位 数　　量
1 内訳数量表　2-1

　工 種 （レベル２） 橋梁付属物工 細 目 （レベル４） 伸縮継手工　数量計算書
　種 別 （レベル３） 伸縮継手工 規 格 （レベル５）



( × － × )× ＝

× ＝

× ＝

× ÷ ＝

÷ ＝

× ＝

＝

× ＝

＝

× ＝

× × ＝

　工 種 （レベル２） 橋梁付属物工 細 目 （レベル４） 橋梁用防護柵工　数量計算書
　種 別 （レベル３） 橋梁用防護柵工 規 格 （レベル５）

t=50mm

備　　考
橋梁用防護柵工 はつり 橋梁地覆取壊し 0.20 0.20 0.11 0.11 74

種別（レベル３） 細目(レベル４) 規格(レベル５） 計　　算　　式 単位 数　　量
2.06 m2 2.1

高欄撤去 既設防護柵撤去 71.05 2 142.10 ｍ 142.1

アンカー設置
コンクリート削孔 4 74 296.0 孔 296

撤去工へ計上
10.9km以下

0.10 m3殻運搬 無筋コンクリート 2.06 0.05

撤去工へ計上
10.9km以下

0.24 t殻処分 無筋コンクリート 0.10 2,350 1000

撤去工へ計上
既存資料=1563.13kg 14.0km以下

1.56 t現場発生品運搬 既設防護柵 1,563.13 1000

0.004㎥/箇所
0.30 m3 0.30モルタル打設 無収縮モルタル 0.004 74

ｍ 内訳数量表　2-2

C種：溶融亜鉛めっき

防護柵設置 71.05 2 142.1

鉄筋探査 0.50 0.50 74

1 式 1橋梁用防護柵工 1

下向き
18.5 m2 19

4.0 枚 4
550×200

橋名板取付板 4



レ ベ ル ２ 橋 梁 補 修 工



＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＝

　工 種 （レベル２） 橋梁補修工 細 目 （レベル４） ひび割れ補修工　数量計算書
　種 別 （レベル３） ひび割れ補修工 規 格 （レベル５）

1 構造物 1
備　　考

ひび割れ補修工 低圧注入工法 CAP工法 1
種別（レベル３） 細目(レベル４) 規格(レベル５） 計　　算　　式 単位 数　　量

床版＋地覆 35.85 25.40
第1径間 第2径間 第3径間

18.30 1.40 5.50 2.55 89.00 ｍ



＝

＋ ＋ ＝

× ×  ＝

＝

＋ ＋ ＝

× ×  ＝

＝

＝

× ÷ ＝

( 0.34 ) m3Σ

( 0.13 ) m3
 下部工
 取壊し 2.01 0.80 0.08

( 0.48 ) m3Σ

( 0.13 ) m3
 下部工
 復　旧 2.01 0.80 0.08

図面参照
地　覆

( 0.48 ) m3復　旧 0.199 0.036 0.245
第1径間 第2径間 第3径間

撤去工へ計上
(有)伊藤産業

0.80 t殻処分 無筋コンクリート 0.340 2,350 1000

撤去工へ計上
10.9km以下

殻運搬 無筋コンクリート 0.34 0.34 m3

( 0.34 ) m3
地　覆
取壊し 0.125 0.015 0.197

第1径間 第2径間 第3径間

1 構造物 1
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

断面修復工 左官工法 防錆処理有 1

　工 種 （レベル２） 橋梁補修工 細 目 （レベル４） 断面修復工　数量計算書
　種 別 （レベル３） 断面修復工 規 格 （レベル５）

備　　考種別（レベル３） 細目(レベル４) 規格(レベル５） 計　　算　　式 単位 数　　量



レ ベ ル ２ 構 造 物 撤 去 工



＝

＋ ＋ ＝

＝

＋ ＋ ＝

＋ ＝

無筋コンクリート 0.24 0.63 0.80
断面修復防護柵  支承

　工 種 （レベル２） 構造物撤去工 細 目 （レベル４） 運搬処理工　数量計算書

伸縮装置

運搬処理工　種 別 （レベル３） 規 格 （レベル５）

10.9km以下

計　　算　　式

無筋コンクリート 0.10 0.27 0.34

1.04 t 1.0 湯浅工業(株)

0.44 m3 0.4

3.8 湯浅工業(株)

1.88 t 1.9 網走市現業事務所

DID有　14.0㎞以下
現場発生品運搬 4～4.5t級、吊能力2.9t 0.32 1.56

伸縮装置 防護柵

伸縮装置
3.83 t殻処分 鉄筋コンクリート 3.83

湯浅工業(株)
10.9km以下 断面修復防護柵  支承

備　　考
運搬処理工 殻運搬 鉄筋コンクリート 1.53

種別（レベル３） 細目(レベル４) 規格(レベル５） 単位 数　　量
1.53 m3 1.5 湯浅工業(株)



レ ベ ル ２ 橋梁足場等設置工



× × ＝
足場・防護 1.0月を超え1.5月以下

数　　量 備　　考
橋梁足場工 (架設足場) シート＋板張 61.85 1.40 2 173.18 m2 173.2

　工 種 （レベル２） 橋梁足場等設置工 細 目 （レベル４） 橋梁足場工　数量計算書
　種 別 （レベル３） 橋梁足場工 規 格 （レベル５）

種別（レベル３） 細目(レベル４) 規格(レベル５） 計　　算　　式 単位



略　　　　　　　　　　　　図

　工 種 （レベル２） 仮設工 細 目 （レベル４） 参考図
　種 別 （レベル３） 足場工 規 格 （レベル５）
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工　種 種　別 細　目 規 格 数量区分
日当り

標準作業
量

単位 対象数量 単位 作業日数 摘 要

橋面防水工 HI-SPEC工法 46.0 m2/日 329.7 m2 7.17 メーカー参考

伸縮継手工 伸縮装置取替え 3.6 ｍ/日 12.6 m2 3.51 Ⅳ-7-⑮-1

橋梁用防護柵工 防護柵取替え はつり 13.0 m2/日 2.1 m2 0.16 Ⅰ-14-①-39
既設防護柵撤去 131.0 ｍ/日 142.1 ｍ 1.09 Ⅰ-14-①-41
モルタル打設 1.4 m3/日 0.3 m3 0.21 Ⅰ-14-①-54
防護柵新設 33.0 ｍ/日 142.1 ｍ 4.31 Ⅰ-14-①-109
橋名板設置 6.6 枚/日 4.0 m2 0.61 Ⅰ-14-①-109
橋名板取付板等設置 6.6 枚/日 4.0 m2 0.61 Ⅰ-14-①-109
コンクリート削孔 84.0 孔/日 296.0 孔 3.52 Ⅰ-14-①-40
鉄筋探査 18.0 m2/日 18.5 m2 1.03 橋梁仮設工事4-67

橋梁補修工 左官工法 地覆部 0.069 m3/日 0.48 m2 6.96 Ⅰ-14-①-26
下部工部 0.069 m3/日 0.13 m2 1.87 Ⅰ-14-①-26

運搬処理工 殻運搬 アスファルト殻 28 m3/日 6.9 m2 0.25
鉄筋コンクリート 24 m3/日 1.5 m2 0.06
無筋コンクリート 29.0 m3/日 0.8 m2 0.03

現場発生品運搬 11.0 t/日 1.9 m2 0.17
橋梁等足場設置工 橋梁足場工 仮設足場 シート＋防護　片側 31 m2/日 173.2 m2 5.59 Ⅰ-14-①-119

橋梁防護工 板張防護 片側朝顔 設置・撤去 278.0 m2/日 167.0 m2 0.60 Ⅰ-14-①-119
シート張防護 片側朝顔 設置・撤去 1,250.0 m2/日 167.0 m2 0.13 Ⅰ-14-①-119

37.87
61.73 雨休率=0.63

足場(片側足場) 供用日数 39.2 ≒ 1.3 ヶ月

施　工　日　数　の　算　定

合　　　　計



１．設　計　概　要
網走市役所

湖南橋補修設計委託（繰越）

呼人東藻琴線「湖南橋」

橋梁補修設計

２．建設資材利用計画

　％

　％

　％

　％

※最下段には、その他の再生資材を使用する場合に記入する。

３．建設副産物搬出計画

第 １ 種 建 設 発 生 土 地山㎥ 地山㎥ 地山㎥ 地山㎥ 地山㎥ 　％

第 ２ 種 建 設 発 生 土 地山㎥ 地山㎥ 地山㎥ 地山㎥ 地山㎥ 　％

第 ３ 種 建 設 発 生 土 地山㎥ 地山㎥ 地山㎥ 地山㎥ 地山㎥ 　％

第 ４ 種 建 設 発 生 土 地山㎥ 地山㎥ 地山㎥ 地山㎥ 地山㎥ 　％

泥 土 （ 浚 渫 土 ） 地山㎥ 地山㎥ 地山㎥ 地山㎥ 地山㎥ 　％

合　　　計 0 地山㎥ 0 地山㎥ 0 地山㎥ 0 地山㎥ 地山㎥ 　％

5.8 　ト　ン 　ト　ン 　ト　ン 5.8 　ト　ン 　ト　ン 0.0 　％

15.8 　ト　ン 　ト　ン 　ト　ン 15.8 　ト　ン 　ト　ン 0.0 　％

　ト　ン 　ト　ン 　ト　ン 　ト　ン 　％

㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 　％

※建設発生土の区分（既存資料から判断するものとする）
①第１種建設発生土・・・砂、礫及びこれらに準じるもの。 ④第４種建設発生土・・・粘性土及びこれらに準じるもの。（第３種建設発生土を除く）

②第２種建設発生土・・・砂質土、礫質土及びこれらに準じるもの。 ⑤泥　土　（浚渫土）・・・浚渫土のうち概ねｑｃ２以下のもの。

③第３種建設発生土・・・通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準じるもの。

※建設発生木材の中には、伐開除根材及び剪定材を含む。

※利用・搬出可能量は、現時点で算出可能なものを記載する。

※建設副産物の搬出計画について、基本的には全量を再利用することを原則として計画する。

搬出可能量 ⑦/⑥×100 への搬出可能量 

 ⑧ 他工事への  ⑩ 最終処分量  ⑪ 現場内利用率 ⑨ 再生資源化施設

 ④ 新材利用

可能量 可能量 (②+③)/①×100 可能量 

リ サ イ ク ル 計 画 書

 ③ 再生材利用

コ ン ク リ ー ト 塊

ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ ・ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 塊

建 設 発 生 木 材

発 注 機 関 名

委 託 名

履 行 場 所

設 計 概 要 等

工 事 着 手 予 定 時 期

 備　　　　　　考

備　　　　　　考

 ② 現場内利用

 ⑦ 現場内利用

可能量 

 ⑤ 再生資源利用率

す き 取 り 物

 ① 利　用　量

建
設
発
生
土

建 設 資 材

指 定 副 産 物 の 種 類  ⑥ 発　生　量



建設資材利用計画

Ｕ 型 側 溝 　300B 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　％

浸 透 側 溝 　300型 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　％

Ｕ 型 側 溝 　450 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　％

Ｕ 型 側 溝 　600 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　％

Ｖ 型 側 溝 　300A 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　％

Ｖ 型 側 溝 　300B 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　％

Ｖ 型 側 溝 　400 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　％

Ｖ 型 側 溝 　450 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　％

Ｖ 型 側 溝 　500 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　％

Ｖ 型 側 溝 　600 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　％

雨 水 桝 　Ⅱ型Ｃ 　基 　基 　基 　基 　％

雨 水 桝 　Ⅱ型Ｄ 　基 　基 　基 　基 　％

雨 水 桝 　　Ⅴ型 　基 　基 　基 　基 　％

集 水 桝 　Ⅰ型Ａ 　基 　基 　基 　基 　％

集 水 桝 　Ⅰ型B 　基 　基 　基 　基 　％

集 水 桝 　基 　基 　基 　基 　％

防 護 柵 ケ ー ブ ル 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　％

防 護 柵 中 間 支 柱 　本 　本 　本 　本 　％

防 護 柵 端 末 支 柱 　基 　基 　基 　基 　％

防 護 柵 中間端末支柱 　基 　基 　基 　基 　％

ガ ー ド レ ー ル 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　％

ガ ー ド レ ー ル 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　％

縁 石 ブ ロ ッ ク 　車道用 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　％

縁 石 ブ ロ ッ ク 　歩車道 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　％

縁 石 ブ ロ ッ ク 　導水Ⅰ型 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　％

視 線 誘 導 標 　1800型 　本 　本 　本 　本 　％

　基 　基 　基 　基 　％

　基 　基 　基 　基 　％

　基 　基 　基 　基 　％

照 明 灯 　基 　基 　基 　基 　％

　枚 　枚 　枚 　枚 　％

　ｍ 　ｍ 　ｍ 　ｍ 　％

発生量 

建 設 資 材 リ サ イ ク ル 内 訳 書

 ① 全体計画量  ② 現場内利用

可能量 
備　　　　　　考

 ③ 再利用  ⑤ 既設資源利用率 ④ 建設廃材

可能量 ③/①×100 

建 設 資 材

大 型 標 識

その他（Ⅰ型Ｂ桝グレーチング蓋）

大 型 鋼 製 視 線 誘 導 標

小 型 標 識

そ の 他


