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25-17-C0-0178-0

見積用

公　　共

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                           網走市

1頁

                       湖南橋補修工事(繰越)　実施設計書

参考資料



　



鏡(積算情報)

2025/06/02 16:35:27

2025年12月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

- 2 -

実施工期：168日

合             材

完成期限：  2025年12月10日

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）

J00:網走建設管理部
燃             料

工期の設定

  2025年 6月26日

港   湾   石   材

25-17-C0-0178-0

冬期労務補正

適       用       工      種橋梁保全工事

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

網走市

冬期労務補正：

25-17-C0-0178-0

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

2025年 6月

  2025年 6月26日
  2025年 6月26日

時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

  2025年 6月26日　～　  2025年12月10日　(168日)

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

橋面防水工A=330m2

工

6

水系・路河川名

25-17-C0-0178-0

事業種別

No

2

工事概要一覧表
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湖南橋

変　　更

伸縮継手工N=2箇所

工事箇所

橋梁用防護柵工(設置・撤去)L=142m

3頁

1

要

断面修復工V=0.48m3

呼人801-3 地先橋梁長寿命化修繕事業

湖南橋補修工事(繰越)
費　　目

4

事
ひび割れ補修工L=89m

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報

市街地補正

- 4 -

延長期間最終日の基準年月

一般交通影響有り（２）－１

25-17-C0-0178-0

工期延長等日数

諸経費率按分

しない

  0日

しない

市街地以外

する計上の有無

ＩＣＴ補正

計上の有無工期延長等に伴う現場維持費

諸経費情報

施工地域補正

４週８休以上(月単位)

現場環境改善費

 

週休２日制の補正

2025/06



合併設計書一覧

主たる工種：

共通仮設費率

純工事費

工期延長等に伴う現場維持費

現場管理費率

工事価格

湖南橋舗装補修工事湖南橋補修工事(繰越)

合併設計書一覧

共通仮設費（率分）

全体工事

一般管理費等率

現場管理費対象額

共通仮設費対象額

25-17-C0-0178-0

- 1 -

共通仮設費（率分）計上額

0回

現場管理費

一般管理費等対象額

現場環境改善費補正値

一般管理費等計上額

第2号

工事原価

変更回数：

現場環境改善費対象額

現場環境改善費（率計上）

工期延長等に伴う現場維持費率

積み上げ用費用

一般管理費等（計算値）

一般管理費等

工期延長等に伴う現場維持費計上額

現場環境改善費（率分）

 

工期延長等に伴う現場維持費対象額

現場管理費計上額

第1号 (●)

橋梁保全工事



設計内訳書

m3

ｋｇ/ｍ３　】

数量

メント系プレミックス

        1

　　　橋面防水

摘要

単-3号

主たる工種

週休有

湖南橋補修工事(繰越)

25-17-C0-0178-0

補修普通型1車線相当

　　　

　　　

　標準混和量１８７５

　　　

道路維持･修繕

単-4号

1層目・2層目

　　　はつり

週休有

工事名

式

m2

m

　　　

　

        1

当　初

　　橋梁用防護柵工

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

　橋梁付属物工

　　　

週休有

 

　　
　　

　

週休有

　　伸縮継手工

工事区分

橋梁保全工事

      142

      330
m2

　　　鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

　　橋面防水工

式

　　         1
　　

        1

　　　

事業区分

週休有

　　　高欄撤去
        2

式

　　　

        1

【無収縮モルタル｜セ

規格 単位

　　　無収縮ﾓﾙﾀﾙ

　　　

　　

単価

式

　　

　

数量増減

        0.3

　

　

- 1 -

        1　

式

無し

　　　

式
　舗装工

金額 金額増減

単-5号

単-1号

橋梁保全工事
橋梁保全工事

　

設計内訳書

　　　

一般交通影響有り（２）－１施工地域

単-2号

<01>



　　断面修復工

数量

        1

摘要

構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

　　

】

主たる工種

　　

週休有        1

積級　良好　供用日　

湖南橋補修工事(繰越)

　

25-17-C0-0178-0

　　　

単-9号
　　　

式

　　　左官工法

道路維持･修繕

　　　橋梁用防護柵設置

工事名

週休有

　　　

　構造物撤去工

概数

M10（ｼｬｰﾅｯﾄ）　】

        1

当　初

式

工事区分・工種・種別・細別

週休有

式

　

単-8号

　　

        1
単-6号

 

　　

【ポリマーセメントモ

        1

工事区分

未満 支柱間隔 2.0m　

　　ひび割れ補修工

        1

- 2 -

事業区分

柵 鋼製 C種 横桟｜丸

式

        1

式

0.48m3　有り

　　　ひびわれ含浸工
単-7号

ルタル｜圧縮強度　24

規格 単位

　　　

        2

構造物

単価

　　運搬処理工

        1

数量増減

　

【ダンプトラック［オ

式

【高欄兼用車両用防護

　橋梁補修工

　　　

　　

週休有

　　　殻運搬

タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額 金額増減

 4本 亜鉛ﾒｯｷ柵高1000

　　

　　　
N/mm2以上　】

橋梁保全工事

ンロード・ディーゼル

㎜ 1連30m以上 勾配3%

橋梁保全工事

　　　

　

設計内訳書

】【盗難防止ナット｜

一般交通影響有り（２）－１

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

施工地域

CAP工法

m3

<01>



ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

週休有

数量

        1

【鉄筋コンクリート塊

摘要

主たる工種

式

        1

m3

m2

湖南橋補修工事(繰越)

】

25-17-C0-0178-0

　　　殻運搬

　　　

道路維持･修繕

　　　殻処分

　　　

　　　殻処分

共通仮設費

工事名

週休有

　　　

　橋梁足場等設置工

ンロード・ディーゼル

受入費｜網走市　】

- 3 -

積級　良好　供用日　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

　　　仮設足場

当　初

工事区分・工種・種別・細別

週休有

式

　　　現場発生品運搬

概数

      173 週休有

］｜１０ｔ積級　】【

　

 

        1

t

　　　

　共通仮設費

工事区分

式

　　　

　　

直接工事費

m3

        0.4

　　　

事業区分

単-14号

        1.9

【ダンプトラック［オ

式

週休有
単-11号

        0.4

単-10号

タイヤ損耗費｜１０ｔ

規格 単位

　

　

概数

単価

　　　

        1
　　橋梁足場工

数量増減

　

　　　

概数

式

　

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

金額 金額増減

概数
【無筋コンクリート塊 単-12号

橋梁保全工事

        2

橋梁保全工事

　　　

単-13号

設計内訳書

        1

　　

一般交通影響有り（２）－１

受入費｜網走市　】

m3

施工地域

<01>
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　一般管理費等

数量

        1

摘要
　　技術管理費

主たる工種

式

湖南橋補修工事(繰越)

25-17-C0-0178-0

内-1号

　

道路維持･修繕

工事原価

        1

工事名

式

        1

工事価格

        1

当　初

　　現場環境改善費(率計上)

工事区分・工種・種別・細別

消費税相当額

式

        1

　　　

 

        1

工事区分

式
　

式

        1

工事費計

        1

事業区分

　

式

式

共通仮設費

        1

　

規格 単位

　　
　　

　　

単価

式

式

　　

　　　

数量増減

        1

　

　

        1

　共通仮設費（率計上）

式

式

金額 金額増減

週休有

橋梁保全工事

純工事費

　　　鉄筋探査費

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１

　現場管理費

施工地域

<01>



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6

25-17-C0-0178-0

  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

<01>

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

25-17-C0-0178-0

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

<01>

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

25-17-C0-0178-0

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

<01>

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

25-17-C0-0178-0

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

<01>

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

25-17-C0-0178-0

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 <01>

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

橋梁保全工事

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　処分費（t）

Ｂ

Ｓ：処分費等

【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】
　

数量

の価格

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　

25-17-C0-0178-0

含まれる処分費等

殻処分

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

m3

となる金額は３千万円を上限とする

　網走市

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

t

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

      100

　網走市

        2.5

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

ｔ

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

　無筋コンクリート塊受入費

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

      100

-

「Ｗ＞３％」のとき

　鉄筋コンクリート塊受入費

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　殻処分

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

ｔ

m3

        2.35　処分費（t） 　



内訳書

金額数量

単価適用年月

25-17-C0-0178-0

単位

一式当たり内訳書 <01>

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

   　合　計

単価
鉄筋探査

第1号内訳書

 

摘要

鉄筋探査費

単-33号

        1

20250626
20250626

歩掛適用年月

金額増減

管理費区分 無

名称

ｍ2

1.000-00000020
規格／条件 数量増減

WYB00031

労務調整-超過-規制



単価表

橋面防水工
規格／条件

1.000-00000020

　2液混合型水性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

量

床板防水材(2層目)

単

25-17-C0-0178-0

管理費区分 無

位

WYB00010

       0.96

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

 

見積策定歩掛

1層目・2層目

摘要単価

kg

橋面防水材塗布

見積策定歩掛

見積策定単価

WYB00011

　2液混合型水性ｴﾎﾟｷｼ樹脂+ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ、結

単-16号

 

kg

       1

       0.26

WYB00012

単

WYB00014

規

ｍ2

橋面防水

計

金額
下地処理工

歩掛適用年月 20250626

称

単位

管理費区分 無
単-15号

単価適用年月

名

見積策定単価

m2

橋面防水工

床板防水材(1層目)

1次単価表 <01>

- 1 -

管理費区分 無

価
格

ｍ2
       1

晶性ｼﾘｶ

数

単価

       1

名称

20250626

  

管理費区分 無



道建設部策定単価

m

規格／条件

1.000-00000020

量

      88

YHN-70型 WYB00016

単

25-17-C0-0178-0

位

労務調整-超過-規制

数量

 

様＝1車線相当：夜間作業補正＝無：伸縮装

摘要

道建設部策定単価

単価

m

ZAA8114600

式

見積策定単価

品（斜角は別途）

管理費区分 無

t=22×50×280・290mm（YHI・YHN共用）　標準

 

単-2号

       6.5

工種＝補修：伸縮装置本体型式＝普通型：仕

単
規

管理費区分 無

計

- 2 -

      12.6

金額
WB811610

伸縮装置

管理費区分 無

橋梁用伸縮継手装置設置工

YHN-40型伸縮装置

       6.5

枚

歩掛適用年月 20250626

m

称

単位

管理費区分 無
単-17号

橋梁用伸縮継手装置　シーリング材

単価適用年月

1成分形変成シリコーン系、320ml/本、ハマタ

名

1次単価表 <01>

価

WYB00015

管理費区分 無

格

見積策定単価

イトSC-MS1
       3

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

補修普通型1車線相当無し
数

単価

       1

ZAA8114100

名称

本

20250626

置本体材料の計上＝無：

  

橋梁用伸縮継手装置　誘導板



　

規格／条件

1.000-00000020

量

平均はつり厚＝3cmを超え6cm以下：費用の内

単

25-17-C0-0178-0

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

 

- 3 -

摘要単価

単価

 

計

       1

CB224250

単
規

金額

歩掛適用年月 20250626

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2はつり

1次単価表 <01>

価

訳＝全ての費用：

格

数

ｍ２

       1

単-18号

名称

20250626

コンクリートはつり

  



m

- 4 -

　

規格／条件

1.000-00000020

量
単

25-17-C0-0178-0

位

労務調整-超過-規制

数量

 

高欄撤去
摘要

ｍ

単価

単価

 

CB224910

計

       1

単
規

金額

歩掛適用年月 20250626

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-19号

1次単価表 <01>

価
格

数

単-4号

       1

名称

高欄撤去

20250626

  



【無収縮モルタル｜セメント系プレミックス

規格／条件

1.000-00000020

構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打

　【無収縮モルタル｜セメント系プレミックス　標準混和量１８７５ｋｇ/ｍ３　】 量

単-5号

単

25-17-C0-0178-0

位

訳＝全ての費用：

設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

 

養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内        1

単

ｍ３

規

コンクリート

計

金額

　標準混和量１８７５ｋｇ/ｍ３　】

歩掛適用年月

CB240010

20250626

単-20号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

m3

- 5 -

数
無収縮ﾓﾙﾀﾙ

       1

名称

20250626

  



WYB00032

管理費区分 無

【高欄兼用車両用防護柵 鋼製 C種 横桟｜丸
CB422740

     296

箇所

規格／条件

1.000-00000020

     148

補強部材

       4

ケミカルセッター

【高欄兼用車両用防護柵 鋼製 C種 横桟｜丸 4本 亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜ 1連30m以上 勾配3%未満 支柱間隔 2.0m　】【盗量

見積策定単価

枚

単

25-17-C0-0178-0

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

位

管理費区分 無

未満 支柱間隔 2.0m　】
 4本 亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜ 1連30m以上 勾配3%

箇所

労務調整-超過-規制

見積策定単価

数量

管理費区分 無

 

     142

摘要

ｍ

WYB00033

単価

ｍ

橋名板等取付

WYB00022

CB435920

単価

本

       4

式

【盗難防止ナット｜M10（ｼｬｰﾅｯﾄ）　】

見積策定単価

     148

難防止ナット｜M10（ｼｬｰﾅｯﾄ）　】

 

単-6号

管理費区分 無
WYB00019

管理費区分 無

本

WYB00018

ケミカルセッター

単
規

AP－20

金額

橋梁用防護柵設置

防護柵端部

見積策定単価

- 6 -

     142

防護柵端部

歩掛適用年月

孔

20250626

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

       4
AP－20L

1次単価表 <01>

価

設置方法＝組立式：

格

ベースプレート 加工費 鉄筋回避用 ワイドベース

管理費区分 無

単-22号
CB422720

エンドプレート

数

単-21号

       1

単-23号

名称

20250626

  

橋梁用高欄

管理費区分 無

刊行物単価



規格／条件

1.000-00000020

量
単

25-17-C0-0178-0

単-7号

位

      89

労務調整-超過-規制

数量

 

見積策定歩掛

摘要

ｍ

単価

単価

- 7 -

WYB00007

 

CAP工法
単

規

CAP工法
金額

歩掛適用年月 20250626

称

単位

計

ひびわれ含浸工

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-24号

ひびわれ含浸工

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

構造物

名称

20250626

  



WB229210
規格／条件

1.000-00000020

量

左官工法
単

25-17-C0-0178-0

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
断面修復工（左官工法）

単価

 

       1

【ポリマーセメントモルタル｜圧縮強度　24

単
規

：

構造物

計

金額

歩掛適用年月 20250626

称

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：１
単位

N/mm2以上　】

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価

１構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.48m3

格

構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3以上：

単-8号

数

       1

構造物

単-25号

- 8 -

名称

20250626

  
0.48m3　有り【ポリマーセメントモルタル｜圧縮強度　24N/mm2以上　】



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

積級　良好　供用日　】

単

25-17-C0-0178-0

位

労務調整-超過-規制

＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：

数量

供用日　】

 

摘要単価

単価

 

       1

単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額
殻運搬

歩掛適用年月 20250626

称
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

単位
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

単-26号

名 殻運搬

1次単価表 <01>

CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

20250626

  



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単

25-17-C0-0178-0

位

労務調整-超過-規制

＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：

数量

供用日　】

 

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

単価

単価

- 10 -
 

単-27号       1

単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額
殻運搬

歩掛適用年月 20250626

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

1次単価表 <01>

CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

20250626

  



       2.5

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単

25-17-C0-0178-0

位

労務調整-超過-規制

【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】
数量

 

摘要単価

単-28号

単価

 

計

単
規 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】

金額

歩掛適用年月 20250626

称

単位

- 11 -

単価適用年月

名

WB020052

1次単価表 <01>

価
格

管理費区分 T

m3
数

殻処分

単-11号

       1

処分費（t）
名称

20250626

  



規格／条件

1.000-00000020

t

量

【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】

単

25-17-C0-0178-0

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】

 

計

単
規

金額

歩掛適用年月 20250626

称

単位

単-12号
単価適用年月

名

WB020052

1次単価表 <01>

単-29号

価
格

管理費区分 T

m3
数

- 12 -

殻処分

       1

処分費（t）

       2.35

名称

20250626

  



　

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単

25-17-C0-0178-0

位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

 

摘要単価

単-31号

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
管理費区分 無

単価

 

単-30号

単-13号

       1

単
規

現場発生品運搬

計

金額

有＝11.5km以下：

t

t

歩掛適用年月 20250626

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

現場発生品及び支給品運搬

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

       1

名称

20250626

  



規格／条件

1.000-00000020

数＝1回：足場を架設している総月数＝1.0月

量
単

25-17-C0-0178-0

位

CB431740

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
足場・防護

単価

 

計

- 14 -

       1

単

を超え1.5月以下：

規

仮設足場

金額

歩掛適用年月 20250626

称

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名 m2

1次単価表 <01>

価
格

数

ｍ２

       1

単-32号

名称

20250626

  

防護種類＝ｼｰﾄ+板張：1工事での足場使用回



R0125

Z1

特殊作業員

規格／条件

ｍ2

1.000-00000020

量

Z1

単

25-17-C0-0178-0

位

諸雑費

下地処理工

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

 

参考資料（1） <01>

       1

見積策定歩掛 単
規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

二省労務単価

歩掛適用年月 20250626

R0101

称

単位

Z1の合計金額に12.33%を乗じた金額を算出する

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

- 15 -

二省労務単価

式。

     324

管理費区分 無

価

橋面防水工

管理費区分 無

Z1

ZS7H10210

格

       1

人

人

普通作業員

       2

土木一般世話役

WYB00011

二省労務単価

R0102

数

単価

　割増対象賃金比0.769

単-15号

名称

20250626

管理費区分 無



R0125

Z1

防水工

規格／条件

ｍ2

1.000-00000020

量

Z1

単

25-17-C0-0178-0

位

諸雑費

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WYB00014

橋面防水材塗布

 

Z1の合計金額に17.33%を乗じた金額を算出する

参考資料（1） <01>

       1

見積策定歩掛

　割増対象賃金比0.782

単
規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

二省労務単価

       3

歩掛適用年月 20250626

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

二省労務単価

式。

管理費区分 無

価

- 16 -

橋面防水工

単-16号

管理費区分 無

Z1

ZS7H10210

格
      47

人

R0138

人

普通作業員

       2

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

単価

名称

20250626

管理費区分 無



伸縮装置工　補修

m

ZZ1

- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単

25-17-C0-0178-0

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

去含む

摘要

ｍ

単価

単-17号 WB811610

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

 

１車線　普通型　手間のみ　旧伸縮継手装置撤

参考資料（1） <01>

       1

単
規

金額
Q001532003

歩掛適用年月

補修 普通型 1車線相当 無 無

20250626

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

数

計

橋梁用伸縮継手装置設置工

       1

式

名称

20250626

管理費区分 無



％

CB224250

　　特殊作業員

L001090004

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

コンクリートはつり

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単

25-17-C0-0178-0

位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

- 18 -

摘要

　　普通作業員

単-18号

準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース

標準単価

 

　割増対象賃金比0.769

置場渡し

3cmを超え6cm以下 全ての費用

　　土木一般世話役

標準単価

　割増対象賃金比0.828

ｍ２

％

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

刊行物単価

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

20250626

％

称

単位

　　リュ型］

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　機械構成比率

R0101

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スク

％

数

Z006702002

       1

吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ　排出ｶﾞｽ対策型基

二省労務単価

名称

20250626

　ミニローリー渡し

R0125



　　溶接工

％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

　　運転手（特殊）

量

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単

25-17-C0-0178-0

R0114

位

％

労務調整-超過-規制

 

　割増対象賃金比0.842

二省労務単価

摘要

　材料構成比率

標準単価

　機械構成比率

二省労務単価

 

　　土木一般世話役

　　軽油

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

- 19 -

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

％

％
　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月 20250626

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

価

単-19号

管理費区分 無

格

　　トラック［クレーン装置付］ M000302013

Z006702002

ｔ

％

ｍ

刊行物単価

数

       1

　ミニローリー渡し

R0113

二省労務単価

名称

高欄撤去

CB224910
20250626

R0125

R0101



CB240010

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

R0125

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単

25-17-C0-0178-0

　　特殊作業員

位

ｍ３

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

セメント系プレミックス　標準混和量１８７５

標準単価

 

　割増対象賃金比0.775

単-20号

標準単価

ZAC7060000

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用

％

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　無収縮モルタル

20250626

％

称

単位

単価適用年月

名

％

価

- 20 -

管理費区分 無

管理費区分 無

格

ｋｇ/ｍ３

コンクリート

％

R0101

数

       1

二省労務単価

名称

20250626



規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

R0125

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単

25-17-C0-0178-0

位

単-21号

　　普通作業員

組立式

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

橋梁用高欄

　材料構成比率

標準単価

 

　割増対象賃金比0.775

標準単価

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

- 21 -

構成比率

管理費区分 無

％

歩掛適用年月 20250626

％

管理費区分 無
丸 4本 亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜ 1連30m以上 勾配3%

称

単位

ZAA8277600

単価適用年月

名

％

価
格

未満 支柱間隔 2.0m

％

　　高欄兼用車両用防護柵 鋼製 C種 横桟

ｍ
数

       1

二省労務単価

名称

20250626
CB422740



　割増対象賃金比0.769

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単

25-17-C0-0178-0

位

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

標準単価

- 22 -
 

標準単価

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

構成比率

管理費区分 無

　　土木一般世話役

歩掛適用年月 20250626

％

　割増対象賃金比0.775

称

単位

単価適用年月

名

％

CB435920

価
格

％

R0125

数

       1

孔

二省労務単価

名称

20250626

R0101



道建設部策定単価

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

- 23 -

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単

25-17-C0-0178-0

位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

橋名板等取付

標準単価

 

枚

標準単価

CB422720

単
規

管理費区分 無

構成比率

M10（ｼｬｰﾅｯﾄ）

歩掛適用年月 20250626

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

ZAA8564000

価

管理費区分 無

格

％

数

　　盗難防止ナット

       1

名称

20250626



R0125

単-24号

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

式

1.000-00000020

特殊作業員

       4
Z1

量

人

諸雑費

ZZ1

単

25-17-C0-0178-0

管理費区分 無

位

単価

グラウトLV

Z1

労務調整-超過-規制

数量
0.3kg/m　施工量79.6m

 

ZS7H10210

kg

摘要単価

計

土木一般世話役
      24 見積策定単価

WYB00034

人 管理費区分 無

 

CAP工法

管理費区分 無

      79.6

Z1

参考資料（1） <01>

二省労務単価

見積策定歩掛 単

Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。

規

       2.33

金額

歩掛適用年月

二省労務単価

20250626

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

称

       1

単位

       1

R0102

人

ひびわれ含浸工

管理費区分 無

単価適用年月

名

WYB00007

価
格

二省労務単価

普通作業員

R0101

ｍ
数

- 24 -

名称

20250626

　割増対象賃金比0.828



R0125

       0.566

Z1

圧縮強度　24N/mm2以上

特殊作業員

単-25号

規格／条件

式

1.000-00000020

量

Z1

Z1の合計金額に11%を乗じた金額を算出する。

ZZ1

単

25-17-C0-0178-0

位

単価

ZJD3140500ポリマーセメントモルタル

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

      18.24

単価

計

断面修復工（左官工法）

ZS8000004

 

参考資料（1） <01>

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

　割増対象賃金比0.775
金額

二省労務単価

      12

歩掛適用年月 20250626

R0101

管理費区分 無

称

       1

単位

人

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

有り 0.1m3以上 0.48m3

      11.04

地方資材単価

二省労務単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

WB229210

人

ｍ３

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

       1

　割増対象賃金比0.769

構造物

名称

20250626

管理費区分 無



　ミニローリー渡し

単-26号

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

R0115

単価

　労務構成比率

単

25-17-C0-0178-0

位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

- 26 -

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9km以下 全ての費用

20250626

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称

20250626



ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9km以下 全ての費用

　ミニローリー渡し

単-27号

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

R0115

単価

- 27 -

　労務構成比率

単

25-17-C0-0178-0

位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月 20250626

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称

20250626



単-28号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

25-17-C0-0178-0

位

労務調整-超過-規制

ZJD4151000
数量

 

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1） <01>

ｔ
網走市

単
規

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月 20250626

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

鉄筋コンクリート塊受入費

価
格

管理費区分 T

数

     100

名称

20250626

- 28 -

処分費（t）



単-29号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

25-17-C0-0178-0

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1） <01>

ｔ
網走市無筋コンクリート塊受入費

単
規

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月 20250626

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

- 29 -

価
格

管理費区分 T

数

     100

名称

20250626

ZJD4101000

処分費（t）



％

　割増対象賃金比0.769

CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単

25-17-C0-0178-0

位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 11.5km以下

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

％

歩掛適用年月 20250626

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

- 30 -

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

単-30号

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

20250626

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単

25-17-C0-0178-0

位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

単-31号

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

- 31 -

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

％

歩掛適用年月 20250626

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

二省労務単価

名称

20250626
CB010420

R0101



- 32 -

規格／条件

1.000-00000020

R0122

足場・防護

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単

25-17-C0-0178-0

位

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

単-32号

標準単価

　　橋りょう特殊工

 

標準単価

ｍ２
単

規

管理費区分 無

構成比率

歩掛適用年月 20250626

称

単位

単価適用年月

名

％

CB431740

　割増対象賃金比0.851

価
格
ｼｰﾄ+板張 1回 1.0月を超え1.5月以下

％

数

       1

名称

20250626



Z1

Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。

      19

規格／条件

ｍ2

1.000-00000020

量

Z1

単

25-17-C0-0178-0

同上

位

諸雑費

技師（Ａ）

労務調整-超過-規制

数量

 

同上

摘要単価

道建設部策定単価

道建設部策定単価

道建設部策定単価

技師（Ｃ） R0405

 

WYB00031

技師（Ｂ）

参考資料（1） <01>

       1

単
規

R0403

計

       1

金額

歩掛適用年月 20250626

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

- 33 -

　割増対象賃金比 0.55

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

ZS7H10210

格

人

単-33号

人

       2

数

単価

R0404

       2

名称

20250626

管理費区分 無

鉄筋探査



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

湖南橋補修工事(繰越)

                                        

規格

25-17-C0-0178-0

登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

湖南橋補修工事(繰越)

                                        

25-17-C0-0178-0

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

（木材）

（コンクリート）

金額

3cmを超え6cm以下 全ての費用 ｍ２

25-17-C0-0178-0

解体費計

名称

（アスファルト）

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

単価規格／条件

CB224250

摘要

 

（アスファルト）

単位

解体費計

単-18号

解体費計

        2

費用区分

解体費

（木材）

（コンクリート）

解体費

解体費

解体費計

数量

コンクリートはつり



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（コンクリート）

t

殻運搬

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

25-17-C0-0178-0

WB020052

t

（アスファルト）

運搬費計

名称

（アスファルト）

単-26号

CB227010

- 1 -

運搬費

有り
ｍ３

        0.4

単価規格／条件

（コンクリート）

運搬費計

有り

運搬費

摘要

 

単位

（コンクリート）

        5

（アスファルト）

        2

（木材）

単-29号

費用区分

処分費（t）

単-28号

殻運搬

（木材）

（コンクリート）

CB227010

処分費

        0.94

処分費

WB020052

運搬費

運搬費計

単-27号

処分費計

ｍ３

数量



（木材）

循環税相当額

（アスファルト）

（木材）

金額

（木材）

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

25-17-C0-0178-0

再資源化費用計

循環税相当額計

名称
処分費計

単価規格／条件

処分費計

（コンクリート）

（アスファルト）

摘要

 

単位

（コンクリート）

（アスファルト）

（木材）

費用区分

- 2 -

処分費

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

循環税相当額

数量



集計リスト（材料）

工事区分

ZS7H10210

刊行物単価

         1

丸 4本 亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜ 1連30m以上 勾配

1成分形変成シリコーン系、320ml/本、ハマ

3%未満 支柱間隔 2.0m

25-17-C0-0178-0

桟

単位規格

道建設部策定単価

ZS3000004

道路維持･修繕

道建設部策定単価

無収縮モルタル

刊行物単価

数量 金額

個

ｍ

ZZ000001

         1

単価

枚

       142.024

        88

 

セメント系プレミックス　標準混和量１８７

M10（ｼｬｰﾅｯﾄ）

準品（斜角は別途）

刊行物単価

集計リスト（材料）

式

その他（材料）

橋梁用伸縮継手装置　誘導板

高欄兼用車両用防護柵 鋼製 C種 横

ZAA8114100

式

Ｌ

当　初

         3

工事名
集計区分

諸雑費（まるめ）

ZAA8114600

　ミニローリー渡し

道建設部策定単価

タイトSC-MS1

ZAA8277600

        40.978

コード

         0.318

材料
湖南橋補修工事(繰越)

橋梁用伸縮継手装置　シーリング材

軽油

盗難防止ナット

名称

ｍ３

t=22×50×280・290mm（YHI・YHN共用）　標

- 1 -

Z006702002

摘要

ZAA8564000

本

         1

道産材

         4

ZAC7060000
５ｋｇ/ｍ３

式

諸雑費



工事区分

ｍ３

ｔ

         1

ZS8000004

25-17-C0-0178-0

網走市

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額

         0.94

ZJD3140500
単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

- 2 -

ZJD4151000

地方資材単価

網走市

コード

ZJD4101000

材料
湖南橋補修工事(繰越)

名称
ポリマーセメントモルタル

         0.566

ｔ

摘要

         5

地方資材単価

諸雑費（率＋まるめ）

鉄筋コンクリート塊受入費

無筋コンクリート塊受入費

式

地方資材単価

圧縮強度　24N/mm2以上



集計リスト（その他）

       148

見積策定単価

工事区分

m

       142

ケミカルセッター

箇所

鉄筋回避用 ワイドベース

見積策定単価
         6.5

         4

25-17-C0-0178-0

単位規格

YHN-40型

AP－20L

箇所

         6.5

道路維持･修繕

数量 金額

見積策定単価

本

刊行物単価

その他

補強部材

見積策定単価

単価
床板防水材(1層目)

 

見積策定単価
       148

伸縮装置

ｍ

床板防水材(2層目)

YHN-70型

当　初工事名
集計区分

kg
結晶性ｼﾘｶ

       316.8
m

防護柵端部

伸縮装置

エンドプレート

コード

ベースプレート 加工費

        85.8

湖南橋補修工事(繰越)

　2液混合型水性ｴﾎﾟｷｼ樹脂
名称

防護柵端部

　2液混合型水性ｴﾎﾟｷｼ樹脂+ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ、

- 1 -

見積策定単価

         4

AP－20

見積策定単価

集計リスト（その他）

摘要

本

kg

ケミカルセッター

見積策定単価



見積策定単価

工事区分

25-17-C0-0178-0

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額
その他
単価

 

グラウトLV

当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード

湖南橋補修工事(繰越)

名称
0.3kg/m　施工量79.6m

集計リスト（その他）

摘要

        26.834

kg



工事区分

25-17-C0-0178-0

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額

- 3 -

その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード

湖南橋補修工事(繰越)

名称

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



鏡(金抜き指定)

見積用

                         湖南橋舗装補修工事　実施設計書

  2025年度施行

25-17-C0-0178-0-01

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

1頁

参考資料

- 1 -

                           網走市

単　　独



鏡(積算情報)

2025/06/02 16:35:27

2025年12月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

実施工期：168日 完成期限：  2025年12月10日通常工期

燃             料

工期の設定

  2025年 6月26日

港   湾   石   材

25-17-C0-0178-0-01

～

網走市

25-17-C0-0178-0-01

2025年 6月

  2025年 6月26日
  2025年 6月26日

時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）

J00:網走建設管理部

冬期労務補正

適       用       工      種橋梁保全工事

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

地　　区

一般土木

  2025年 6月26日　～　  2025年12月10日　(168日)



鏡(工事概要一覧表)

市道整備事業

湖南橋舗装補修工事

2

工事概要一覧表

- 3 -

25-17-C0-0178-0-01

工事箇所

1

呼人801-3 地先

費　　目

4

事

5

3

7

工

6

水系・路河川名事業種別

No
舗装打換え工A=57m2

湖南橋

変　　更

3頁

要

概

当　　初

橋梁名等

本工事費



諸経費情報

- 4 -

しない

一般交通影響有り（２）－１

工期延長等日数

諸経費率按分

しない

  0日

25-17-C0-0178-0-01

ＩＣＴ補正

工期延長等に伴う現場維持費

諸経費情報

施工地域補正

４週８休以上(月単位)

 

2025/06

市街地補正

延長期間最終日の基準年月

しない

市街地以外

計上の有無

計上の有無

現場環境改善費

週休２日制の補正



設計内訳書

材各種)　50mm

ルト混合物｜As量2.2

       57

週休有

　　　表層(車道・路肩部)

理｜As量4.0%(As安定)

数量

単-3号

　　　

        1

m2

　　

摘要

　　

主たる工種

<02>

【切込砕石｜０～４０

道路維持･修繕

式

工事名

式

　　　

25-17-C0-0178-0-01

       57

　　舗装準備工

　　　

　

当　初

週休有

工事区分・工種・種別・細別

m2

式

【再生粗粒度アスファ

        1

        1

単-2号
【アスファルト安定処

　　　

 

～5.0%配合率50%(粗粒

週休有

【再生細粒度アスファ

再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30

～8.5%配合率50%(細粒

工事区分

橋梁保全工事

m2

単-4号

　

　　　基層(車道・路肩部)

       57

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)40

　　　

事業区分

mm3.0m超

㎜　】

式

ルト混合物｜As量5.6

        1

湖南橋舗装補修工事

規格 単位

路盤材(瀝青安定処理

　

　　

単価

　　

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　】

　　舗装工

数量増減

m2

･車道)  車道用　】

　　　不陸整正

- 1 -

        1

mm3.0m超

　

)　】

　　　

式
　舗装工

　構造物撤去工

       57

金額 金額増減

　　　

単-1号

橋梁保全工事
橋梁保全工事

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１

週休有

施工地域

　　　



数量

        1

　共通仮設費（率計上）

摘要

積級　良好　供用日　

　　　殻処分

主たる工種

　　

m3

式

<02>

単-6号

週休有

］｜１０ｔ積級　】【

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

道路維持･修繕

        1

工事名

入費｜網走市　】

純工事費

25-17-C0-0178-0-01

式

当　初

　　　殻運搬

概数

工事区分・工種・種別・細別

        7
【ダンプトラック［オ

　　　舗装版切断

単-8号

　　

        1

　　　

　　　

 

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

　　　

工事区分

       57

式

共通仮設費

週休有

m

　　運搬処理工

ンロード・ディーゼル

　　構造物取壊し工

- 2 -

事業区分

　

式

式

湖南橋舗装補修工事

規格 単位

　　

【アスファルト塊 受 m3　　　

直接工事費

　　

単価

単-5号　　　

　　　舗装版破砕

　

数量増減

        1

        7

式

　　　

       13
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版12cm

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　

金額 金額増減

週休有

　　　

m2
週休有

橋梁保全工事

】

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

橋梁保全工事

概数

設計内訳書

        1

一般交通影響有り（２）－１施工地域

単-7号



消費税相当額

数量

        1

摘要

主たる工種

　一般管理費等

<02>

道路維持･修繕

        1

工事名

式

- 3 -

25-17-C0-0178-0-01

工事価格

        1

当　初

工事原価

工事区分・工種・種別・細別

式
　

        1

 

工事区分

式

工事費計

　現場管理費
　

事業区分

式

共通仮設費

        1

　

湖南橋舗装補修工事

規格 単位 単価 数量増減

　

        1

式

式

金額 金額増減

橋梁保全工事

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6

25-17-C0-0178-0-01

  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

<02>

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

25-17-C0-0178-0-01

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

<02>

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

25-17-C0-0178-0-01

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

<02>

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

25-17-C0-0178-0-01

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

<02>

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

25-17-C0-0178-0-01

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

橋梁保全工事

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

 <02>

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　処分費（t）

Ｂ

Ｓ：処分費等

　

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　 m3

となる金額は３千万円を上限とする

25-17-C0-0178-0-01

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

ｔ

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

　網走市　

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

      100

-

「Ｗ＞３％」のとき

【アスファルト塊 受入費｜網走市　】

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

　アスファルト塊 受入費

Ｗ：処分費等の占める割合

殻処分

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ

        2.25

処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

25-17-C0-0178-0-01

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

 

25-17-C0-0178-0-01

摘要単価

単価

不陸整正

 

       1

【切込砕石｜０～４０㎜　】
単

：費用の内訳＝全ての費用：

規

単-9号

補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝

1次単価表 <02>

金額
CB410010

歩掛適用年月 20250626

称

単位

計

9mm以上13mm未満：補足材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

- 1 -

価
格

不陸整正
数

ｍ２

       1

【切込砕石｜０～４０㎜　】

名称

20250626

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均

労務調整-超過-規制

数量

【アスファルト安定処理｜As量4.0%(As安定)

 

25-17-C0-0178-0-01

摘要単価

用の内訳＝全ての費用：

単価

＝50mm：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費

　】

 

単-2号

       1

上層路盤(車道・路肩部)
単

規

- 2 -

1次単価表 <02>

計

金額

歩掛適用年月 20250626

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

路盤材(瀝青安定処理材各種)　50mm【アスファルト安定処理｜As量4.0%(As安定)　】

m2

価
格

単-10号
幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下

数

ｍ２
CB410040

       1

名称

20250626

  

上層路盤（車道・路肩部）



規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

 

- 3 -

25-17-C0-0178-0-01

摘要単価
CB410240

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)40mm3.0m超【再生粗粒度アスファルト混合物｜As量2.2～5.0%配合率50%(粗粒)　】

単価

 

       1

【再生粗粒度アスファルト混合物｜As量2.2

単
規

1次単価表 <02>

計

金額

歩掛適用年月 20250626

称

単位

管理費区分 無

基層(車道・路肩部)

単価適用年月

名

単-11号

m2

～5.0%配合率50%(粗粒)　】

価

基層（車道・路肩部）

格

）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内
下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０
平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

       1

名称

20250626

  



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

 

25-17-C0-0178-0-01

摘要

【再生細粒度アスファルト混合物｜As量5.6

単価

表層(車道・路肩部)

単価

 

再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm3.0m超【再生細粒度アスファルト混合物｜As量5.6～8.5%配合率50%(細粒･車道)  車道用　】

       1 単-12号

単
規

1次単価表 <02>

計

金額

歩掛適用年月 20250626

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２下＝30mm：材料＝再生細粒度アスコン（１３

単-4号

       1

名称

～8.5%配合率50%(細粒･車道)  車道用　】

20250626

  



m舗装版切断

規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単
位

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

 

25-17-C0-0178-0-01

摘要

ｍ

単価

単価

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

 

計

       1

CB430510

単
規

1次単価表 <02>

金額

歩掛適用年月 20250626

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-13号

価
格

- 5 -

数

       1ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

名称

20250626

  



全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

25-17-C0-0178-0-01

摘要単価

単価

 

単-6号

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版12cm

1次単価表 <02>

金額

- 6 -

歩掛適用年月 20250626

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm

m2

価
格

舗装版破砕

数

ｍ２

       1

CB430310
名称

20250626

  

単-14号



規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

 

25-17-C0-0178-0-01

摘要単価
殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

- 7 -

械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間

単価

 

       1

単

ｍ３

規

1次単価表 <02>

）＝2.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：

金額
殻運搬

歩掛適用年月 20250626

称

単位

管理費区分 無
単-15号

単価適用年月

名 殻運搬

CB227010

価
格 　】

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日

名称

20250626

  

の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無



【アスファルト塊 受入費｜網走市　】
規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

       2.25

労務調整-超過-規制

数量

 

25-17-C0-0178-0-01

摘要単価

単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊 受入費｜網走市　】

 

計

単-16号

単
規

1次単価表 <02>

金額

歩掛適用年月 20250626

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

価
格

管理費区分 T

m3

単-8号

数
殻処分

       1

処分費（t）

- 8 -

名称

20250626

  



％

　割増対象賃金比0.769

　　普通作業員

ブレード幅３．１ｍ

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

単価

　労務構成比率

単
位

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

ZJD0045000

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

０～４０㎜

25-17-C0-0178-0-01

摘要

　　第２次）］

　材料構成比率

CB410010

標準単価

二省労務単価

 

M000701015

　割増対象賃金比0.828

標準単価

ｍ２

　　切込砕石

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

％

有り 9mm以上13mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用

構成比率

管理費区分 無

％

　割増対象賃金比0.778

％

歩掛適用年月 20250626

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

管理費区分 無

格

不陸整正

R0114

地方資材単価

％

　　軽油

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

R0102

       1

二省労務単価

名称

20250626

管理費区分 無

R0101



　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

規格／条件

1.000-00000020

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

L001060003運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

量

単-9号

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
単価

単
位

労務調整-超過-規制

 

25-17-C0-0178-0-01

摘要

刊行物単価

CB410010

標準単価

％

管理費区分 無

- 10 -

M000801009

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規 有り 9mm以上13mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用

刊行物単価

　　第２次）］

構成比率

歩掛適用年月 20250626

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

不陸整正

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

名称

20250626



％

ＰＫ－３　プライムコート用

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

25-17-C0-0178-0-01

摘要

CB410040

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

Z004130002

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

路盤材（瀝青安定処理材各種） 3.0m超 50mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

　　軽油

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

管理費区分 無

％

％

　　アスファルト安定処理

歩掛適用年月 20250626

％

管理費区分 無

単-10号

称

単位

- 11 -

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

ZJD0670000

R0114

％

R0125

価

管理費区分 無

格

上層路盤（車道・路肩部）

地方資材単価

％

R0101

　ミニローリー渡し

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

As量4.0%(As安定)

       1

二省労務単価

名称

20250626

　割増対象賃金比0.778

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

L001050002

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

規格／条件

1.000-00000020

L001060003運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

量

単価

単
位

労務調整-超過-規制

 

25-17-C0-0178-0-01

摘要

刊行物単価

CB410040

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２

路盤材（瀝青安定処理材各種） 3.0m超 50mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

管理費区分 無
　　ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

刊行物単価

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

歩掛適用年月 20250626

単-10号

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

L001210002

刊行物単価

　　アスファルトフィニッシャ

価
格

上層路盤（車道・路肩部）

％

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

- 12 -

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

名称

20250626



％

ＰＫ－４　タックコート用

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　　再生粗粒度アスファルト混合物

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

CB410240

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

- 13 -

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

25-17-C0-0178-0-01

摘要

As量2.2～5.0%配合率50%(粗粒)

基層（車道・路肩部）

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

　　軽油

％

管理費区分 無

単
3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

ZJD0860500

構成比率

管理費区分 無

％

Z004130003

％

歩掛適用年月 20250626

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

R0114

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

R0101

　ミニローリー渡し

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

単-11号

       1

二省労務単価

名称

20250626

　割増対象賃金比0.778

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

L001050002

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

規格／条件

1.000-00000020

L001060003運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

量

単価

単
位

CB410240

労務調整-超過-規制

 

25-17-C0-0178-0-01

摘要

基層（車道・路肩部）

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 
- 14 -

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用規

管理費区分 無
　　ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

刊行物単価

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

歩掛適用年月 20250626

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

L001210002

刊行物単価

　　アスファルトフィニッシャ

価
格

％

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

単-11号

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

名称

20250626



％

ＰＫ－４　タックコート用

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

3.0m超 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

CB410260

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

表層（車道・路肩部）

　割増対象賃金比0.828

25-17-C0-0178-0-01

摘要

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

　　軽油

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

管理費区分 無

％

Z004130003

　　再生細粒度アスファルト混合物

％

歩掛適用年月 20250626

％

管理費区分 無

As量5.6～8.5%配合率50%(細粒･車道)  車道用

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

- 15 -

％

刊行物単価

R0114

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

R0101

　ミニローリー渡し

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

二省労務単価

名称

20250626

　割増対象賃金比0.778

ZJD0800500

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

L001050002

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

規格／条件

3.0m超 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用

1.000-00000020

L001060003運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

量

単価

単
位

CB410260

労務調整-超過-規制

 

表層（車道・路肩部）

25-17-C0-0178-0-01

摘要

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

管理費区分 無
　　ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

刊行物単価

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

歩掛適用年月 20250626

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

％

L001210002

刊行物単価

　　アスファルトフィニッシャ

価

- 16 -

格

％

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

名称

20250626



％

径18ｲﾝﾁ

　　普通作業員

- 17 -

舗装版切断

　　特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

　　コンクリートカッタ［バキューム式（超低

　2号

量

R0125　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単

Z006704001

位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃ

　　ガソリン

25-17-C0-0178-0-01

摘要標準単価

　機械構成比率

 

　割増対象賃金比0.769

　割増対象賃金比0.775

　割増対象賃金比0.828

単-13号

標準単価

　　ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

％

管理費区分 無
M001161013

単

Z006540009

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

構成比率

管理費区分 無

％　　騒音型）］

刊行物単価

％
　材料構成比率

歩掛適用年月 20250626

％

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｍ

％
R0101

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

ｍ

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

CB430510

R0102

       1

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

20250626



％

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単
位

L001010012

％

労務調整-超過-規制

０ｋＮ
開口幅７３５～８５０ｍｍ破砕力５５０～９８

 

二省労務単価

25-17-C0-0178-0-01

- 18 -

摘要

　　普通作業員

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

　割増対象賃金比0.828

ｍ２

％

管理費区分 無

舗装版破砕

CB430310

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

％
適用 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.778

刊行物単価

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

20250626

％

称

単位

単-14号
単価適用年月

名

％

刊行物単価
　　バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回

　機械構成比率

価ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

　　型］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

　　コンクリート圧砕装置（大割機）

数

M000907002

Z006702002

       1

二省労務単価

名称

20250626

　ミニローリー渡し

R0125

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

25-17-C0-0178-0-01

摘要

舗装版破砕 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し　2.0km以下 全ての費用

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

- 19 -

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月 20250626

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

単-15号

名称

20250626



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

25-17-C0-0178-0-01

摘要単価
ZJD4300300

単価

     100

 

計

ｔ

単
規

金額

地方資材単価

t

アスファルト塊 受入費

歩掛適用年月 20250626

網走市　

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

参考資料（1） <02>

価

- 20 -

単-16号

格

管理費区分 T

数

     100

名称

20250626

処分費（t）



登録単価＜データ無し＞

名称

湖南橋舗装補修工事

登録月

                                        

規格 登録年度

25-17-C0-0178-0-01

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

湖南橋舗装補修工事

コード

                                        

25-17-C0-0178-0-01

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ

金額

       57

舗装版切断

名称

25-17-C0-0178-0-01

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

単価規格／条件

（アスファルト）

摘要

 

単位

解体費計

（アスファルト）

（木材）

解体費計

費用区分

       13

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

（木材）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全

（コンクリート）

解体費

解体費

単-13号

単-14号

（コンクリート）

解体費計

CB430510

解体費

ｍ２舗装版破砕
ての費用

数量

解体費計



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（コンクリート）

（木材）

（木材）

        7

t

金額

運搬費

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）

運搬費計

WB020052
       15.75

名称

25-17-C0-0178-0-01

（アスファルト）

単-16号

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費
単価規格／条件

運搬費計

（アスファルト）

摘要

 

（コンクリート）

単位

CB227010

費用区分

（アスファルト）

（木材）

（コンクリート）

（コンクリート）

単-15号

処分費

処分費

処分費計

必要 無し

処分費計

ｍ３

運搬費計

殻運搬 舗装版破砕 機械（対策不要厚15cm超）又は

運搬費

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

25-17-C0-0178-0-01

（アスファルト）

処分費計
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

単位費用区分

- 2 -

（木材）

（木材）

循環税相当額
（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

数量



集計リスト（材料）

        38.079

ZJD0800500

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

アスファルト安定処理

Z006702002

         7.17

工事区分

ｍ３

湖南橋舗装補修工事

用

ＰＫ－３　プライムコート用

再生粗粒度アスファルト混合物

単位規格

刊行物単価

        48.942

道路維持･修繕

Ｌ

数量 金額

25-17-C0-0178-0-01

地方資材単価

刊行物単価

軽油

Z004130003

切込砕石
単価

ZJD0860500

再生細粒度アスファルト混合物

Z006540009

         0.795

 

ZJD0670000

　ミニローリー渡し

その他（材料）

Ｌ

刊行物単価

集計リスト（材料）

アスファルト乳剤

当　初工事名
集計区分

アスファルト乳剤

径18ｲﾝﾁ

         5.736

地方資材単価

ZJD0045000

グリーン

地方資材単価

０～４０㎜
コード

ZZ000001

刊行物単価

         0.029

材料
名称

ｔ

グリーン

式

- 1 -

ｔ

As量5.6～8.5%配合率50%(細粒･車道)  車道

         4.209

摘要

         1

ＬＰＫ－４　タックコート用

As量2.2～5.0%配合率50%(粗粒)

枚

ｔ

As量4.0%(As安定)

        71.663

地方資材単価

Z004130002



刊行物単価

工事区分湖南橋舗装補修工事

網走市　

単位規格

道路維持･修繕

数量
レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

金額

25-17-C0-0178-0-01

単価

ｔ

 

アスファルト塊 受入費

02　2号

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

- 2 -

ガソリン

         1.66

コード

ZJD4300300

材料

地方資材単価

名称 摘要

        15.75

Z006704001 Ｌ



集計リスト（その他）

工事区分湖南橋舗装補修工事

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額

25-17-C0-0178-0-01

その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



諸経費情報

１２：橋梁保全工事

市街地補正

しない

現場環境改善費

一般管理費等 財団法人等の補正

緊急工事補正

工期延長等に伴う現場維持費

諸経費率按分

しない

主たる工種共通仮設費

  0日

2025/06

前払金割合による補正

一般交通影響有り（２）－１

補正無

工期延長等日数

積雪寒冷地域区分 ２級地  網走市 (1.60)

ＩＣＴ補正

計上の有無

（全体）

冬期日数 40日 工期日数 168日 

延長期間最終日の基準年月

諸経費情報

４週８休以上(月単位)

 

しない

砂防・地滑り工事補正

契約保証に係る補正

現場管理費

する

25-17-C0-0178-0-00

しない

施工地域補正

３５％を超えるもの

施工時期補正

市街地以外

計上の有無

- 1 -

施工地域補正

一般交通影響有り（２）－１

しない

除雪工事補正

週休２日制の補正

一般交通影響有り（２）－１

施工地域補正



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6

<00>

  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

25-17-C0-0178-0-00

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

<00>

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

25-17-C0-0178-0-00

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

<00>

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

25-17-C0-0178-0-00

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

<00>

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費

25-17-C0-0178-0-00

  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

 <00>

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

25-17-C0-0178-0-00

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

橋梁保全工事

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

25-17-C0-0178-0-00

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

（アスファルト）

（コンクリート）

CB430510

（木材）

金額

3cmを超え6cm以下 全ての費用 ｍ２

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全

単-13号[02号]

名称

ｍ２

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

単価規格／条件

CB224250

解体費

摘要

 

舗装版切断

ての費用

（アスファルト）

単位

解体費計

        2

（木材）

解体費計

費用区分

CB430310

（コンクリート）

25-17-C0-0178-0-00

単-14号[02号]

解体費計

       57

解体費

       13

単-18号[01号]

ｍ

解体費

解体費計

舗装版破砕

数量

コンクリートはつり



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（アスファルト）

単-29号[01号]

CB227010

t

殻運搬

（木材）

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）

ｍ３

運搬費計

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

単-26号[01号]

WB020052

処分費計

舗装版破砕 機械（対策不要厚15cm超）又は

運搬費計

名称

（アスファルト）

        7

CB227010

単-28号[01号]

- 1 -

        5

運搬費

有り
ｍ３

        0.4

t

単価規格／条件

（コンクリート）

運搬費計

運搬費

有り

運搬費

        0.94

摘要

 

（コンクリート）

単位

殻運搬

        2

（木材）

費用区分

殻運搬

（コンクリート）

25-17-C0-0178-0-00

単-15号[02号]

（コンクリート）

単-27号[01号]

CB227010

処分費

必要 無し

WB020052
処分費（t）

ｍ３

数量



（木材）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

（アスファルト）

循環税相当額計

名称

t

（コンクリート）

単価規格／条件

処分費計

処分費

（コンクリート）

処分費

（アスファルト）

（アスファルト）

摘要

 

単位

単-16号[02号]

費用区分

（木材）

- 2 -

（木材）

（アスファルト）

循環税相当額

25-17-C0-0178-0-00

（木材）

       15.75

循環税相当額

処分費（t）

処分費計

再資源化費用計

循環税相当額計

循環税相当額計

循環税相当額

数量



集計リスト（材料）

工事区分

ZS7H10210

刊行物単価

         1

丸 4本 亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜ 1連30m以上 勾配

1成分形変成シリコーン系、320ml/本、ハマ

3%未満 支柱間隔 2.0m桟

単位規格

道建設部策定単価

ZS3000004

道路維持･修繕

道建設部策定単価

無収縮モルタル

刊行物単価

数量 金額

個

ｍ

ZZ000001

         1

単価

枚

       142.024

        88

 

セメント系プレミックス　標準混和量１８７

M10（ｼｬｰﾅｯﾄ）

準品（斜角は別途）

刊行物単価

集計リスト（材料）

式

その他（材料）

橋梁用伸縮継手装置　誘導板

高欄兼用車両用防護柵 鋼製 C種 横

ZAA8114100

式

Ｌ

当　初

         3

工事名
集計区分

諸雑費（まるめ）

ZAA8114600

        79.057

　ミニローリー渡し

道建設部策定単価

25-17-C0-0178-0-00

タイトSC-MS1

ZAA8277600

コード

         0.318

材料
湖南橋補修工事(繰越)

橋梁用伸縮継手装置　シーリング材

軽油

盗難防止ナット

名称

ｍ３

t=22×50×280・290mm（YHI・YHN共用）　標

- 1 -

Z006702002

摘要

ZAA8564000

本

         1

道産材

         4

ZAC7060000
５ｋｇ/ｍ３

式

諸雑費



工事区分

ｍ３

ｔ

         1

ZS8000004

アスファルト乳剤

As量2.2～5.0%配合率50%(粗粒)

網走市

単位規格

ZJD0045000

ＰＫ－３　プライムコート用

Ｌ

ZJD0860500

Z004130002

道路維持･修繕

数量 金額

アスファルト安定処理

地方資材単価

刊行物単価

         0.94

ZJD3140500
単価

ZJD0670000

切込砕石

        48.942

 

刊行物単価

Z004130003

集計リスト（材料）

０～４０㎜

         0.795

再生粗粒度アスファルト混合物

当　初工事名
集計区分

- 2 -

アスファルト乳剤

ZJD4151000

地方資材単価

グリーン

25-17-C0-0178-0-00

網走市

地方資材単価

コード

ZJD4101000

As量4.0%(As安定)

材料

地方資材単価

湖南橋補修工事(繰越)

         7.17

名称

        71.663
ｔ

ポリマーセメントモルタル

         0.566

ｍ３

         5.736

ｔ

摘要

         5

Ｌ

地方資材単価

諸雑費（率＋まるめ）

ｔ

鉄筋コンクリート塊受入費

無筋コンクリート塊受入費

式

地方資材単価

ＰＫ－４　タックコート用

圧縮強度　24N/mm2以上



アスファルト塊 受入費

ZJD0800500

工事区分

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

ｔ

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

再生細粒度アスファルト混合物

枚

単位規格

道路維持･修繕

グリーン

数量 金額

- 3 -

Z006704001

As量5.6～8.5%配合率50%(細粒･車道)  車道

ガソリン

単価

         0.029

用

         4.209

 

         1.66

02　2号

集計リスト（材料）

Z006540009

当　初

Ｌ

工事名
集計区分

刊行物単価

25-17-C0-0178-0-00

ZJD4300300

コード

刊行物単価

材料
湖南橋補修工事(繰越)

        15.75

名称

径18ｲﾝﾁ

摘要

地方資材単価

ｔ

地方資材単価

網走市　



集計リスト（その他）

       148

見積策定単価

工事区分

m

       142

ケミカルセッター

箇所

鉄筋回避用 ワイドベース

見積策定単価
         6.5

         4

単位規格

YHN-40型

AP－20L

箇所

         6.5

道路維持･修繕

数量 金額

見積策定単価

本

刊行物単価

その他

補強部材

見積策定単価

単価
床板防水材(1層目)

 

見積策定単価
       148

伸縮装置

ｍ

床板防水材(2層目)

YHN-70型

当　初工事名
集計区分

kg
結晶性ｼﾘｶ

       316.8
m

25-17-C0-0178-0-00

防護柵端部

伸縮装置

エンドプレート

コード

ベースプレート 加工費

        85.8

湖南橋補修工事(繰越)

　2液混合型水性ｴﾎﾟｷｼ樹脂
名称

防護柵端部

　2液混合型水性ｴﾎﾟｷｼ樹脂+ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ、

- 1 -

見積策定単価

         4

AP－20

見積策定単価

集計リスト（その他）

摘要

本

kg

ケミカルセッター

見積策定単価



見積策定単価

工事区分

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額
その他
単価

 

グラウトLV

当　初工事名
集計区分

- 2 -

25-17-C0-0178-0-00

コード

湖南橋補修工事(繰越)

名称
0.3kg/m　施工量79.6m

集計リスト（その他）

摘要

        26.834

kg



工事区分

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額

- 3 -

その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

25-17-C0-0178-0-00

コード

湖南橋補修工事(繰越)

名称

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費
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