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数量集計 ver.1.0.11.0

レベル4l
(細　　別)

合計

補足材料の有無 補足材料平均厚さ 補足材料 57 57.1

有り 9mm以上13mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 57.1 57.1

材料 平均幅員 1層当り平均仕上り厚 瀝青材料種類 57 57.1

アス安定処理 3.0m超 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 57.1 57.1

平均幅員 1層当り平均仕上り厚 材料 瀝青材料種類 57 57.1

3.0m超 40mm 粗粒度ｱｽｺﾝ ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 57.1 57.1

平均幅員 1層当り平均仕上り厚 材料 瀝青材料種類 57 57.1

3.0m超 30mm 細粒度ｱｽｺﾝ ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 57.1 57.1

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
舗装工 　　数　　量　　集　　計　　表

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

舗装準備工

不陸整正 m2

舗装打換え工

上層路盤
(車道・路肩部)

路盤材種類：再生ｱｽﾌｧﾙﾄ
安定処理(車道用)、再生
合材混入率：50%、 仕上り
厚：5cm

舗装版切断 m2

表層
(車道・路肩部)

材料種類：再生細粒度ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ混合物(車道用)、 再
生合材混入率：50%、 舗装
厚：3cm

現場発生品･支
給品運搬 m2

基層
(車道・路肩部)

材料種類：再生粗粒度ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ混合物（車道用）、再
生合材混入率：50%、 舗装
厚：4cm

舗装版破砕 m2



数量集計 ver.1.0.11.0

レベル4l
(細　　別)

合計

舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 13 12.5

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 12.5 12.5

舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策 舗装版厚 積込作業の有無 57 57.1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 57.1 57.1

殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無 運搬距離 7 6.9

舗装版破砕 機械積込(騒音対策必要) 無し 2.0km以下 6.9 6.9

7 6.9

6.9 6.9

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
構造物撤去工 　　数　　量　　集　　計　　表

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

構造物取壊し工

舗装版切断
舗装版種別：アスファルト
舗装版厚：12cm

舗装版切断 ｍ

運搬処理工

殻運搬
殻種別：アスファルト殻
運搬距離：2.0km以下

殻運搬 m3
概数
(株)早水組

舗装版破砕
舗装版種別：アスファルト
舗装版厚：12cm

舗装版破砕 m2

概数
(株)早水組

殻処分 殻種別：アスファルト殻 m3
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数量計算書 湖 南 橋



レ ベ ル ２ 舗 装 工



＋ ＝

＋ ＝

＋ ＝

× ＝

× × ÷ ＝

× × ÷ ＝

× × ÷ ＝

Σ ＝

＋ ＝

＋ ＝

＋ ＝

　工 種 （レベル２） 舗装工 細 目 （レベル４） 舗装準備工　数量計算書
　種 別 （レベル３） 舗装準備工 規 格 （レベル５）

備　　考種別（レベル３） 細目(レベル４) 規格(レベル５） 計　　算　　式 単位 数　　量
57.13 m2 57.1舗装準備工 不陸整正 32.19 24.94

早水組
舗装版破砕 アスファルト舗装版 32.2 24.9 57.10 m2

アスファルト殻 57.10 0.04 2,350

撤去工へ
t=15㎝以下

(車道・路肩部) t=30㎜
57.13 m2 57.1表層 細粒度アスコン 32.19 24.94

撤去工へ
22.0km以下 早水組

6.85 m3殻運搬 舗装版破砕　t=12cm 57.10 0.12

2,250kg/m3殻処分 アスファルト殻 57.10 0.03 2,250
細粒度アスコン

2,350kg/m3
粗粒度アスコン

備　　考
舗装打換え工 舗装版切断 アスファルト舗装版 6.5 6.0

種別（レベル３） 細目(レベル４) 規格(レベル５） 計　　算　　式 単位 数　　量

早水組
12.50 ｍ 撤去工へ

t=15㎝以下

早水組
15.79 t 撤去工へ

(車道・路肩部) t=50mm
上層路盤 アス安定処理 32.19 24.94

32.19 24.94

2,300kg/m3
アス安定処理
アスファルト殻 57.10 0.05 2,300 6.57 t

57.13 m2 57.1

規 格 （レベル５）舗装打換え工　種 別 （レベル３）
舗装打換え工　数量計算書細 目 （レベル４）舗装工　工 種 （レベル２）

(車道・路肩部) t=40mm 
57.13 m2 57.1基層 粗粒度アスコン

1000

1000 3.85 t

1000 5.37 t



レ ベ ル ２ 構 造 物 撤 去 工



＝

＝

＝

＝

　工 種 （レベル２） 構造物撤去工 細 目 （レベル４） 構造物取壊し工　数量計算書
　種 別 （レベル３） 構造物取壊し工 規 格 （レベル５）

ｍ
備　　考種別（レベル３） 細目(レベル４) 規格(レベル５） 計　　算　　式 単位 数　　量

12.50

種別（レベル３） 細目(レベル４) 規格(レベル５） 単位 数　　量

22.0km以下
運搬処理工 殻運搬 舗装版破砕　t=15cm以下 6.85

備　　考
早水組

殻処分 アスファルト殻 15.79 15.79 t 15.8 早水組

12.5
t=15㎝以下

構造物取壊し工 舗装版切断 アスファルト舗装版 12.50

舗装版破砕 アスファルト舗装版 57.10 57.10 m2 57.1
t=15㎝以下

6.85 m3 6.9
計　　算　　式

　工 種 （レベル２） 構造物撤去工 細 目 （レベル４） 運搬処理工　数量計算書
運搬処理工　種 別 （レベル３） 規 格 （レベル５）


