
国道39号外配水管布設工事

2025/06/02



工     事     名

施   工   場   所

～ 発     注     元施   工   期   間

省     庁     名 担     当     者

工  事  コ ー ド

工　 事　 価　 格 請 負 工 事 価 格

工   事   内   容

備     考     欄

総括表

国道39号外配水管布設工事

2025年6月20日 2025年12月22日

南6条東1丁目1-1地先

PEφ50　L=138.5m
ソフトシール仕切弁　φ75　3基
不断水取出　φ150×75　2基　φ75×75　1基

上水道

2025/06/02



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁1

設計内訳書
2025/06/02

国道39号外配水管布設工事

式
管材費 内-1号

3頁1

式
資材費 内-2号

6頁1

式
管工事費 内-3号

7頁1

式
土工事費 内-4号

9頁1

式
安全費 内-5号

11頁1

式
直接工事費

1

式
共通仮設

1

式
共通仮設費(率計上)

1

式
純工事費

1

式
現場管理費

1

式
工事原価

1

式
一般管理費等

1

式
工事価格

1

式
消費税相当額

1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁2

設計内訳書
2025/06/02

国道39号外配水管布設工事

式
工事費計

1



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁3

一式当たり内訳書
2025/06/02

管材費
内-1号

式
φ150

費目行 1

個
ﾌﾗﾝｼﾞ付き 短管　ＰＥ×ＰＥ

φ150mm　融着継手　　JIS準拠寸法 [R7水道部策定単価]1

個
ＥＦソケット　ＰＥ×ＰＥ

φ 150mm　融着継手　　JIS準拠寸法 [R7水道部策定単価]1

組
ボルトナットパッキン　酸化被膜

φ150mm　7.5Kgf/ｃ㎡　　 [R7水道部策定単価]0 500

式
φ100

費目行 1

個
レジューサー　ＰＥ×ＰＥ

φ150×100mm　融着継手　　JIS準拠寸法 [R7水道部策定単価]1

個
ＥＦソケット　ＰＥ×ＰＥ

φ 100mm　融着継手　　JIS準拠寸法 [R7水道部策定単価]1

個
ＥＦ９０°エルボ　ＰＥ×ＰＥ

φ100mm　融着継手　両受　JIS準拠寸法 [R7水道部策定単価]1

m
ポリエチレン管　ＰＥ 直管

φ100　　　JIS準拠寸法 [R7水道部策定単価]0 200

式
φ75

費目行 1

箇所
不断水取出資材　割Ｔ字管

φ　150*75　7.5Kgf/ｃ㎡　VP管用・鋼管用　 [R7水道部策定単価]2

箇所
不断水取出資材　割Ｔ字管

φ　75*75　7.5Kgf/ｃ㎡　VP管用・鋼管用　 [R7水道部策定単価]1

基
仕切弁　ソフトシール

φ 75mm　7.5Kgf/ｃ㎡　26Kg/基　2種 JWWA B120 [R7水道部策定単価]3

個
ﾌﾗﾝｼﾞ付き 短管　ＰＥ×ＰＥ

φ 75mm　融着継手　　JIS準拠寸法 [R7水道部策定単価]4



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁4

一式当たり内訳書
2025/06/02

管材費
内-1号

個
ＥＦソケット　ＰＥ×ＰＥ

φ 75mm　融着継手　　JIS準拠寸法 [R7水道部策定単価]7

個
ベンド管  ４５°　ＰＥ×ＰＥ

φ 75mm　融着継手　　JIS準拠寸法 [R7水道部策定単価]1

個
ベンド管１１°１５′　ＰＥ×ＰＥ

φ 75mm　融着継手　　JIS準拠寸法 [R7水道部策定単価]1

個
レジューサー　ＰＥ×ＰＥ

φ100×75mm　融着継手　　JIS準拠寸法 [R7水道部策定単価]1

組
ボルトナットパッキン　酸化被膜

φ 75mm　7.5Kgf/ｃ㎡　　 [R7水道部策定単価]2

組
ボルトナットパッキン　ステンレス

φ 75mm　7.5Kgf/ｃ㎡　　 [R7水道部策定単価]1 500

式
φ50

費目行 1

個
ＥＦソケット　ＰＥ×ＰＥ

φ 50mm　融着継手　　JIS準拠寸法 [R7水道部策定単価]33

個
ＥＦ９０°エルボ　ＰＥ×ＰＥ

φ50mm　融着継手　両受　JIS準拠寸法 [R7水道部策定単価]2

個
ベンド管  ４５°　ＰＥ×ＰＥ

φ50mm　融着継手　　JIS準拠寸法 [R7水道部策定単価]1

個
ベンド管１１°１５′　ＰＥ×ＰＥ

φ50mm　融着継手　　JIS準拠寸法 [R7水道部策定単価]1

個
レジューサー　ＰＥ×ＰＥ

φ 75×50mm　融着継手　　JIS準拠寸法 [R7水道部策定単価]5

m
ポリエチレン管　ＰＥ 直管

φ 50　　　JIS準拠寸法 [R7水道部策定単価]138 500

式
その他

費目行 1



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁5

一式当たり内訳書
2025/06/02

管材費
内-1号

箇所
分水切替資材

PEφ50×PEφ20

代-1号

12頁5

箇所
分水切替資材

PEφ50×PEφ25

代-2号

13頁1

箇所
排泥資材

φ50×φ20

代-3号

14頁3

計



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁6

一式当たり内訳書
2025/06/02

資材費
内-2号

個
仕切弁弁筐  Ａ　中型  Ｖ型

φ50～150A　ＦＣＤ製　41.2kg　VON-13F-60LU [R7水道部策定単価]3

個
仕切弁台石　中型

300 400 170　　22Kg/個　 [R7水道部策定単価]3

枚
平板　

　　　300×300×60 [R7水道部策定単価]4

個
止水栓筺　蓋～鋳鉄製

φ75mm×　伸縮型　L=1.00-1.5m　 [R7水道部策定単価]1

m
セーフティライン　　

W=150mmL=50m　　　「網走市水道部」記入あり [R7水道部策定単価]138 500

m
ロケーティングワイヤー　

被覆外径 4.4mm　　　 [R7水道部策定単価]145 400

計



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁7

一式当たり内訳書
2025/06/02

管工事費
内-3号

式
φ150

費目行 1

箇所
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付

呼び径150mm 2口継手

代-4号

15頁1

口
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付

鋼管 F12 呼び径150mm

代-5号

16頁1

箇所
外面塗装工（フランジ片面当たり）

150A　マスチック+防食テープ

代-6号

17頁1

式
φ100

費目行 1

箇所
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付

呼び径100mm 2口継手

代-7号

18頁2

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付

呼び径100mm

代-8号

19頁0 200

式
φ75

費目行 1

箇所
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付

呼び径75mm 2口継手

代-9号

20頁7

基
仕切弁設置工（人力）φ75 代-10号

21頁3

口
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付

鋼管 F12 呼び径75(80)mm

代-13号

24頁1

箇所
外面塗装工（フランジ片面当たり）

80A　マスチック+防食テープ

代-14号

25頁7

箇所
不断水取出工事費　割Ｔ字管

φ　150*75　7.5Kgf/ｃ㎡　VP管用・鋼管用　 [R7水道部策定単価]2

箇所
不断水取出工事費　割Ｔ字管

φ　75*75　7.5Kgf/ｃ㎡　VP管用・鋼管用　 [R7水道部策定単価]1



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁8

一式当たり内訳書
2025/06/02

管工事費
内-3号

式
φ50

費目行 1

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付

呼び径50mm

代-15号

26頁138 500

箇所
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付

呼び径50mm 2口継手

代-16号

27頁35

式
その他

費目行 1

口
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 撤去

鋼管 F12 呼び径150mm

代-17号

28頁1

口
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 撤去

鋼管 F12 呼び径75(80)mm

代-18号

29頁1

箇所
排泥弁設置工

φ20　本管PEφ50　

代-19号

30頁3

箇所
分水切替工

PEφ50×φ20

代-26号

37頁5

箇所
分水切替工

PEφ50×φ25

代-30号

41頁1

ｍ
管明示ｼｰﾄ工 代-34号

45頁138 500

ｍ
管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)

φ50 4箇所/本 天端明示無

代-35号

46頁138 500

ｍ
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 代-36号

47頁145 400

基
弁きょう設置工（台石+ﾍﾞｰｽ）

中型

代-37号

48頁3

計



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁9

一式当たり内訳書
2025/06/02

土工事費
内-4号

m3
掘削置土 代-42号

53頁60

m3
掘削捨土 代-45号

56頁70

m3
購入土埋戻し 代-48号

59頁30

m3
発生土埋戻し 代-51号

62頁60

m2
凍上抑制層(車道部)

300mm

代-55号

66頁4

m2
下層路盤(歩道部)

270mm 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40

代-58号

70頁 [CB410031]92

m2
下層路盤(車道･路肩部)

200mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40

代-60号

72頁 [CB410030]4

m2
表層(歩道部)
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

代-62号

75頁 [CB410261]169

m2
上層路盤(車道･路肩部)
瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

代-64号

78頁 [CB410040]11

m2
基層(車道･路肩部)

1.4m以上3.0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

代-66号

81頁 [CB410240]11

m2
表層(車道･路肩部)

1.4m以上3.0m以下 30mm 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

代-68号

84頁 [CB410260]11

m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(再設置) 撤去のみ

撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間無

代-70号

87頁 [WB810420]169

ｍ
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

代-71号

88頁 [CB430510]31

m2
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り

代-72号

89頁 [CB430310]10



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁10

一式当たり内訳書
2025/06/02

土工事費
内-4号

m3
殻運搬
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID有り 12.0km以下 良好

代-73号

90頁 [CB227010]1

ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊受入費

網走市:早水組

[R07.04]

[ZJD4300300][J00]3

計



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁11

一式当たり内訳書
2025/06/02

安全費
内-5号

人日
交通誘導警備員A(検定合格)

昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有)

代-74号

91頁13

人日
交通誘導警備員B

昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有)

代-75号

92頁26

計



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁12

参考資料 2025/06/02
分水切替資材
PEφ50×PEφ20 代-1号 1 箇所当り

個
サドル付分水栓　対ＰＥ用

φ50×20mm　ボルト締め　　PTC B 20 [R7水道部策定単価]1

個
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ

呼び径20mm

[建設物価R07.04.P686：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R07.04.P832：北海道 [(1,720+1,830)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

1

個
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90°ｴﾙﾎﾞ

呼び径20mm

[建設物価R07.04.P686：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R07.04.P833：北海道 [(2,170+2,310)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

2

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種(軟質)

呼び径20mm

[建設物価R07.04.P686：札幌市,積算資料R07.04.P831：北海道 [(161+168)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

2

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁13

参考資料 2025/06/02
分水切替資材
PEφ50×PEφ25 代-2号 1 箇所当り

個
サドル付分水栓　対ＰＥ用

φ50×25mm　ボルト締め　　PTC B 20 [R7水道部策定単価]1

個
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ

呼び径25mm

[建設物価R07.04.P686：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R07.04.P832：北海道 [(2,310+2,460)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

1

個
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90°ｴﾙﾎﾞ

呼び径25mm

[建設物価R07.04.P686：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R07.04.P833：北海道 [(3,080+3,280)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

2

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種(軟質)

呼び径25mm

[建設物価R07.04.P686：札幌市,積算資料R07.04.P831：北海道 [(248+260)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

2

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁14

参考資料 2025/06/02
排泥資材
φ50×φ20 代-3号 1 箇所当り

個
サドル付分水栓　対ＰＥ用

φ50×20mm　ボルト締め　　PTC B 20 [R7水道部策定単価]1

個
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ

呼び径20mm

[建設物価R07.04.P686：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R07.04.P832：北海道 [(1,720+1,830)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

1

個
埋設用ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　１０Kgf/C㎡

φ 20mm　非上昇　　 [R7水道部策定単価]1

個
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 鋼管おねじ付ｿｹｯﾄ

呼び径20mm

[建設物価R07.04.P686：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R07.04.P832：北海道 [(1,190+1,270)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

2

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種(軟質)

呼び径20mm

[建設物価R07.04.P686：札幌市,積算資料R07.04.P831：北海道 [(161+168)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

5

個
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90°ｴﾙﾎﾞ

呼び径20mm

[建設物価R07.04.P686：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R07.04.P833：北海道 [(2,170+2,310)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

1

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁15

参考資料 2025/06/02
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付
呼び径150mm 2口継手 代-4号 1 箇所当り

人
配管工 [R7.3]

0 140

人
普通作業員 [R7.3]

0 140

％
諸雑費

諸雑費 
機械器具損料及び消耗品

14

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁16

参考資料 2025/06/02
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋼管 F12 呼び径150mm 代-5号 1 口当り

人
配管工 [R7.3]

0 070

人
普通作業員 [R7.3]

0 070

％
諸雑費

諸雑費 
接合器具損料

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁17

参考資料 2025/06/02
外面塗装工（フランジ片面当たり）
150A　マスチック+防食テープ 代-6号 1 箇所当り

人
塗装工 [R7.3]

0 110

％
諸雑費

諸雑費 20

m
マスチックテープ　ペトロラタム系　

t=1.1mm　W = 200mm　10m巻　JIS Z 1902 [R7水道部策定単価]2 270

Kg
マスチック充填材　NO,59M

3kg 8ﾊﾟｯｸ [R7水道部策定単価]3 700

m
防食テープ　塩化ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ

t=0.4mm　W = 100mm　10m巻　JIS Z 1901 [R7水道部策定単価]13 620

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁18

参考資料 2025/06/02
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付
呼び径100mm 2口継手 代-7号 1 箇所当り

人
配管工 [R7.3]

0 120

人
普通作業員 [R7.3]

0 120

％
諸雑費

諸雑費 
機械器具損料及び消耗品

14

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁19

参考資料 2025/06/02
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付
呼び径100mm 代-8号 10 ｍ当り

人
配管工 [R7.3]

0 120

人
普通作業員 [R7.3]

0 200

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁20

参考資料 2025/06/02
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付
呼び径75mm 2口継手 代-9号 1 箇所当り

人
配管工 [R7.3]

0 080

人
普通作業員 [R7.3]

0 080

％
諸雑費

諸雑費 
機械器具損料及び消耗品

14

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁21

参考資料 2025/06/02
仕切弁設置工（人力）φ75

代-10号 1 基当り

基
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横型)人力

仕切弁 設置 呼び径 75mm

代-11号
22頁1

口
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付

鋼管 F12 呼び径75(80)mm

代-12号
23頁2

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 基 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁22

参考資料 2025/06/02
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横型)人力
仕切弁 設置 呼び径 75mm 代-11号 1 基当り

人
配管工 [R7.3]

0 050

人
普通作業員 [R7.3]

0 190

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 基 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁23

参考資料 2025/06/02
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋼管 F12 呼び径75(80)mm 代-12号 1 口当り

人
配管工 [R7.3]

0 060

人
普通作業員 [R7.3]

0 060

％
諸雑費

諸雑費 
接合器具損料

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁24

参考資料 2025/06/02
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋼管 F12 呼び径75(80)mm 代-13号 1 口当り

人
配管工 [R7.3]

0 060

人
普通作業員 [R7.3]

0 060

％
諸雑費

諸雑費 
接合器具損料

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁25

参考資料 2025/06/02
外面塗装工（フランジ片面当たり）
80A　マスチック+防食テープ 代-14号 1 箇所当り

人
塗装工 [R7.3]

0 070

％
諸雑費

諸雑費 20

m
マスチックテープ　ペトロラタム系　

t=1.1mm　W = 200mm　10m巻　JIS Z 1902 [R7水道部策定単価]1 440

Kg
マスチック充填材　NO,59M

3kg 8ﾊﾟｯｸ [R7水道部策定単価]1 500

m
防食テープ　塩化ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ

t=0.4mm　W = 100mm　10m巻　JIS Z 1901 [R7水道部策定単価]6 480

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁26

参考資料 2025/06/02
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付
呼び径50mm 代-15号 10 ｍ当り

人
配管工 [R7.3]

0 100

人
普通作業員 [R7.3]

0 180

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁27

参考資料 2025/06/02
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付
呼び径50mm 2口継手 代-16号 1 箇所当り

人
配管工 [R7.3]

0 080

人
普通作業員 [R7.3]

0 080

％
諸雑費

諸雑費 
機械器具損料及び消耗品

14

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁28

参考資料 2025/06/02
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 撤去
鋼管 F12 呼び径150mm 代-17号 1 口当り

人
配管工 [R7.3]

0 042

人
普通作業員 [R7.3]

0 042

％
諸雑費

諸雑費 
接合器具損料

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁29

参考資料 2025/06/02
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 撤去
鋼管 F12 呼び径75(80)mm 代-18号 1 口当り

人
配管工 [R7.3]

0 036

人
普通作業員 [R7.3]

0 036

％
諸雑費

諸雑費 
接合器具損料

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁30

参考資料 2025/06/02
排泥弁設置工
φ20　本管PEφ50　 代-19号 1 箇所当り

箇所
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径20mm 配水管径50mm

代-20号
31頁1

基
ゲートバルブ設置工

20A

代-21号
32頁1

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

20mm

代-22号
33頁5

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付

管径20mm

代-23号
34頁6

基
止水栓きょう設置工 代-24号

35頁1

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁31

参考資料 2025/06/02
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径20mm 配水管径50mm 代-20号 1 箇所当り

人
配管工 [R7.3]

0 050

人
普通作業員 [R7.3]

0 050

％
諸雑費

諸雑費 1

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁32

参考資料 2025/06/02
ゲートバルブ設置工
20A 代-21号 1 基当り

人
配管工 [R7.3]

0 080

％
雑材料費

諸雑費 10

計

1 基 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁33

参考資料 2025/06/02
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
20mm 代-22号 10 ｍ当り

人
配管工 [R7.3]

0 070

人
普通作業員 [R7.3]

0 120

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁34

参考資料 2025/06/02
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付
管径20mm 代-23号 1 口当り

人
配管工 [R7.3]

0 020

人
普通作業員 [R7.3]

0 020

％
諸雑費

諸雑費 
接合器具損料

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁35

参考資料 2025/06/02
止水栓きょう設置工

代-24号 1 基当り

箇所
止水栓取付 筐のみ取付け

口径20mm

代-25号
36頁1

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 基 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁36

参考資料 2025/06/02
止水栓取付 筐のみ取付け
口径20mm 代-25号 1 箇所当り

人
配管工 [R7.3]

0 008

人
普通作業員 [R7.3]

0 013

％
諸雑費

諸雑費 
接合器具損料

1

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁37

参考資料 2025/06/02
分水切替工
PEφ50×φ20 代-26号 1 箇所当り

箇所
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径20mm 配水管径50mm

代-27号
38頁1

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付

管径20mm

代-28号
39頁5

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

20mm

代-29号
40頁1

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁38

参考資料 2025/06/02
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径20mm 配水管径50mm 代-27号 1 箇所当り

人
配管工 [R7.3]

0 050

人
普通作業員 [R7.3]

0 050

％
諸雑費

諸雑費 1

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁39

参考資料 2025/06/02
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付
管径20mm 代-28号 1 口当り

人
配管工 [R7.3]

0 020

人
普通作業員 [R7.3]

0 020

％
諸雑費

諸雑費 
接合器具損料

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁40

参考資料 2025/06/02
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
20mm 代-29号 10 ｍ当り

人
配管工 [R7.3]

0 070

人
普通作業員 [R7.3]

0 120

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁41

参考資料 2025/06/02
分水切替工
PEφ50×φ25 代-30号 1 箇所当り

箇所
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径25mm 配水管径50mm

代-31号
42頁1

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付

管径25mm

代-32号
43頁5

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

25mm

代-33号
44頁1

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁42

参考資料 2025/06/02
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径25mm 配水管径50mm 代-31号 1 箇所当り

人
配管工 [R7.3]

0 060

人
普通作業員 [R7.3]

0 060

％
諸雑費

諸雑費 1

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁43

参考資料 2025/06/02
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付
管径25mm 代-32号 1 口当り

人
配管工 [R7.3]

0 020

人
普通作業員 [R7.3]

0 020

％
諸雑費

諸雑費 
接合器具損料

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁44

参考資料 2025/06/02
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
25mm 代-33号 10 ｍ当り

人
配管工 [R7.3]

0 070

人
普通作業員 [R7.3]

0 120

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁45

参考資料 2025/06/02
管明示ｼｰﾄ工

代-34号 100 ｍ当り

人
普通作業員 [R7.3]

0 400

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁46

参考資料 2025/06/02
管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)
φ50 4箇所/本 天端明示無 代-35号 100 ｍ当り

人
普通作業員 [R7.3]

0 090

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁47

参考資料 2025/06/02
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ

代-36号 100 ｍ当り

人
普通作業員 [R7.3]

0 100

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁48

参考資料 2025/06/02
弁きょう設置工（台石+ﾍﾞｰｽ）
中型 代-37号 1 基当り

箇所
ねじ式弁筐設置

A･B形(1号)

代-38号
49頁1

個
基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置 W≦100kg 代-39号

50頁 [DX211800]1

m2
基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

代-40号
51頁 [CB221110]1

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 基 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁49

参考資料 2025/06/02
ねじ式弁筐設置
A･B形(1号) 代-38号 1 箇所当り

人
普通作業員 [R7.3]

0 030

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁50

参考資料 2025/06/02
基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置 W≦100kg

代-39号 10 個当り

人
土木一般世話役 [R7.3]

0 100

人
普通作業員 [R7.3]

0 300

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 個 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁51

参考資料 2025/06/02
基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 代-40号 1 m2当り

日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ

山積0.8m3(平積0.6m3)

[建設物価R07.05.P801：北海道地区,積算資料R07.05.P279：北海道 [(9,620+10,000)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

[L001010007 L301002020]0 007

式
その他（機械） 自動集計費目計算用

人
普通作業員 [R7.3]

0 018

人
特殊作業員 [R7.3]

0 007

人
運転手(特殊) [R7.3]

0 006

人
土木一般世話役 [R7.3]

0 003

式
その他（労務） 自動集計費目計算用

m3
路盤材

ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40

代-41号
52頁0 239

L
軽油 [WEB建設R07.05：網走]

[Z006702002 Z040011002 Z305010250]0 450

式
その他（材料） 自動集計費目計算用

式
諸雑費 自動集計費目計算用

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁52

参考資料 2025/06/02
路盤材
ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40 代-41号 120 m3当り

m3
切込砕石(3ｿﾞｰﾝ網走市･大空町(女満別･東藻琴))

0~40mm

[R07.04]
[ZJD0045000][J03]120

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁53

参考資料 2025/06/02
掘削置土

代-42号 1 m3当り

m3
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)

代-43号
54頁1

m3
土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 1.0km以下 良好

代-44号
55頁 [CB210110]1

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁54

参考資料 2025/06/02
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3) 代-43号 100 m3当り

人
土木一般世話役 [R7.3]

1 900

人
普通作業員 [R7.3]

5

時間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)

機械-1号
93頁11 100

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁55

参考資料 2025/06/02
土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 1.0km以下 良好 代-44号 1 m3当り

供用日
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級

[R7建設機械等損料表]
[0301-011-040-001]0 029

人
運転手(一般) [R7.3]

0 025

L
軽油 [WEB建設R07.05：網走]

[Z006702002 Z040011002 Z305010250]0 799

式
諸雑費 自動集計費目計算用

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁56

参考資料 2025/06/02
掘削捨土

代-45号 1 m3当り

m3
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)

代-46号
57頁1

m3
土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好

代-47号
58頁 [CB210110]1

m3
公共残土受入費

大曲湖畔園地 1

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁57

参考資料 2025/06/02
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3) 代-46号 100 m3当り

人
土木一般世話役 [R7.3]

1 900

人
普通作業員 [R7.3]

5

時間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)

機械-1号
93頁11 100

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁58

参考資料 2025/06/02
土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好 代-47号 1 m3当り

供用日
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級

[R7建設機械等損料表]
[0301-011-040-001]0 064

人
運転手(一般) [R7.3]

0 055

L
軽油 [WEB建設R07.05：網走]

[Z006702002 Z040011002 Z305010250]1 759

式
諸雑費 自動集計費目計算用

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁59

参考資料 2025/06/02
購入土埋戻し

代-48号 1 m3当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.28m3

代-49号
60頁1

m3
土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 27.0km以下 良好

代-50号
61頁 [CB210110]1 330

m3
盛土材 ﾙｰｽﾞ(ほぐれた)状態積込み渡し

湯浅工業(株) 網走市字稲富285-1

[R07.04]
[ZJD2081020][J02]1 330

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁60

参考資料 2025/06/02
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 山積0.28m3 代-49号 100 m3当り

人
土木一般世話役 [R7.3]

2 500

人
普通作業員 [R7.3]

6 800

時間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)

機械-1号
93頁7 600

日
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)

質量60~80kg

機械-2号
94頁3

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁61

参考資料 2025/06/02
土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 27.0km以下 良好 代-50号 1 m3当り

供用日
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級

[R7建設機械等損料表]
[0301-011-040-001]0 176

人
運転手(一般) [R7.3]

0 150

L
軽油 [WEB建設R07.05：網走]

[Z006702002 Z040011002 Z305010250]4 799

式
諸雑費 自動集計費目計算用

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁62

参考資料 2025/06/02
発生土埋戻し

代-51号 1 m3当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.28m3

代-52号
63頁1

m3
土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 1.0km以下 良好

代-53号
64頁 [CB210110]1

m3
積込(ﾙｰｽﾞ)

土砂 小規模(標準)

代-54号
65頁 [CB210020]1

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁63

参考資料 2025/06/02
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 山積0.28m3 代-52号 100 m3当り

人
土木一般世話役 [R7.3]

2 500

人
普通作業員 [R7.3]

6 800

時間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)

機械-1号
93頁7 600

日
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)

質量60~80kg

機械-2号
94頁3

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁64

参考資料 2025/06/02
土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 1.0km以下 良好 代-53号 1 m3当り

供用日
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級

[R7建設機械等損料表]
[0301-011-040-001]0 029

人
運転手(一般) [R7.3]

0 025

L
軽油 [WEB建設R07.05：網走]

[Z006702002 Z040011002 Z305010250]0 799

式
諸雑費 自動集計費目計算用

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁65

参考資料 2025/06/02
積込(ﾙｰｽﾞ)
土砂 小規模(標準) 代-54号 1 m3当り

供用日
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2 m3)

[R7建設機械等損料表]
[0202-113-020-001]0 037

人
運転手(特殊) [R7.3]

0 023

L
軽油 [WEB建設R07.05：網走]

[Z006702002 Z040011002 Z305010250]0 879

式
諸雑費 自動集計費目計算用

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁66

参考資料 2025/06/02
凍上抑制層(車道部)
300mm 代-55号 1 m2当り

m2
下層路盤(車道･路肩部)

300mm 2層施工 路盤材(各種)

代-56号
67頁 [CB410030]1

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁67

参考資料 2025/06/02
下層路盤(車道･路肩部)
300mm 2層施工 路盤材(各種) 代-56号 1 m2当り

供用日
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]

土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

[R7建設機械等損料表]
[0701-016-310-001]0 002

日
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(賃貸) ﾏｶﾀﾞﾑ

運転質量10~12t

[建設物価R07.05.P804：北海道地区,積算資料R07.05.P282：北海道 [(4,740+4,870)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

[L001050002]0 002

台/日
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸)(長期割引あり)

質量13~14t

[建設物価R07.04.P804：北海道地区,積算資料R07.04.P282：北海道 [(5,070+5,200)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

0 002

式
その他（機械） 自動集計費目計算用

人
運転手(特殊) [R7.3]

0 007

人
普通作業員 [R7.3]

0 002

人
特殊作業員 [R7.3]

0 002

人
土木一般世話役 [R7.3]

0 001

式
その他（労務） 自動集計費目計算用

m3
砂 代-57号

69頁0 381

L
軽油 [WEB建設R07.05：網走]

[Z006702002 Z040011002 Z305010250]0 281

式
その他（材料） 自動集計費目計算用

式
諸雑費 自動集計費目計算用



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁68

参考資料 2025/06/02
下層路盤(車道･路肩部)
300mm 2層施工 路盤材(各種) 代-56号 1 m2当り

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁69

参考資料 2025/06/02
砂

代-57号 1 m3当り

m3
基礎砂 [R07.04]

[ZJD0086000][J03]1

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁70

参考資料 2025/06/02
下層路盤(歩道部)
270mm 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40 代-58号 1 m2当り

供用日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]

山積0.09 m3(平0.07)超低騒音･後方超小旋回

[R7建設機械等損料表]
[0201-234-007-001]0 016

日
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t

[建設物価R07.05.P805：北海道地区,積算資料R07.05.P282：北海道 [(3,900+4,090)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

[L001070011 L301040020]0 008

式
その他（機械） 自動集計費目計算用

人
運転手(特殊) [R7.3]

0 016

人
特殊作業員 [R7.3]

0 009

人
普通作業員 [R7.3]

0 010

人
土木一般世話役 [R7.3]

0 007

式
その他（労務） 自動集計費目計算用

m3
路盤材

ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40

代-59号
71頁0 342

L
軽油 [WEB建設R07.05：網走]

[Z006702002 Z040011002 Z305010250]0 247

式
その他（材料） 自動集計費目計算用

式
諸雑費 自動集計費目計算用

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁71

参考資料 2025/06/02
路盤材
ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40 代-59号 120 m3当り

m3
切込砕石(3ｿﾞｰﾝ網走市･大空町(女満別･東藻琴))

0~40mm

[R07.04]
[ZJD0045000][J03]120

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁72

参考資料 2025/06/02
下層路盤(車道･路肩部)
200mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40 代-60号 1 m2当り

供用日
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]

土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

[R7建設機械等損料表]
[0701-016-310-001]0 001

日
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(賃貸) ﾏｶﾀﾞﾑ

運転質量10~12t

[建設物価R07.05.P804：北海道地区,積算資料R07.05.P282：北海道 [(4,740+4,870)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

[L001050002]0 001

台/日
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸)(長期割引あり)

質量13~14t

[建設物価R07.04.P804：北海道地区,積算資料R07.04.P282：北海道 [(5,070+5,200)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

0 001

式
その他（機械） 自動集計費目計算用

人
運転手(特殊) [R7.3]

0 003

人
普通作業員 [R7.3]

0 001

人
特殊作業員 [R7.3]

0 001

人
土木一般世話役 [R7.3]

式
その他（労務） 自動集計費目計算用

m3
路盤材

ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40

代-61号
74頁0 254

L
軽油 [WEB建設R07.05：網走]

[Z006702002 Z040011002 Z305010250]0 140

式
その他（材料） 自動集計費目計算用

式
諸雑費 自動集計費目計算用



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁73

参考資料 2025/06/02
下層路盤(車道･路肩部)
200mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40 代-60号 1 m2当り

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁74

参考資料 2025/06/02
路盤材
ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40 代-61号 120 m3当り

m3
切込砕石(3ｿﾞｰﾝ網走市･大空町(女満別･東藻琴))

0~40mm

[R07.04]
[ZJD0045000][J03]120

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁75

参考資料 2025/06/02
表層(歩道部)
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 代-62号 1 m2当り

供用日
振動ﾛｰﾗ(舗装用)

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.5~0.6t

[R7建設機械等損料表]
[0841-100-006-001]0 004

供用日
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ

前進型･質量40~60kg

[R7建設機械等損料表]
[0870-100-060-001]0 005

式
その他（機械） 自動集計費目計算用

人
特殊作業員 [R7.3]

0 015

人
普通作業員 [R7.3]

0 015

人
土木一般世話役 [R7.3]

0 003

式
その他（労務） 自動集計費目計算用

ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

細粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型車割増無

代-63号
77頁0 071

L
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

[建設物価R07.04.P219：札幌市,積算資料R07.04.P331：北海道 [(123+122)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

1 258

L
ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ

[WEB建設R07.05：網走]
[Z006704001 Z304010030 Z304010050 Z040011001]0 015

L
軽油 [WEB建設R07.05：網走]

[Z006702002 Z040011002 Z305010250]0 007

式
その他（材料） 自動集計費目計算用

式
諸雑費 自動集計費目計算用



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁76

参考資料 2025/06/02
表層(歩道部)
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 代-62号 1 m2当り

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁77

参考資料 2025/06/02
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
細粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型車割増無 代-63号 1 ｔ当り

ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (昼間)(網走･北見ｿﾞｰﾝ(網走･大空･美幌･津別･置戸･北見･訓子府))

細粒度ｱｽｺﾝ(歩道)

[R07.04]
[ZJD0606000][J02]1

計

1 ｔ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁78

参考資料 2025/06/02
上層路盤(車道･路肩部)
瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 代-64号 1 m2当り

日
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型] 舗装幅1.4~3.0m

[建設物価R07.05.P805：北海道地区,積算資料R07.05.P282：北海道 [(15,100+16,100)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

[L001210001]0 001

日
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t

[建設物価R07.05.P805：北海道地区,積算資料R07.05.P282：北海道 [(3,900+4,090)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

[L001070011 L301040020]0 001

日
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸)

運転質量3~4t

[建設物価R07.05.P804：北海道地区,積算資料R07.05.P282：北海道 [(3,380+3,510)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

[L001060001]0 001

式
その他（機械） 自動集計費目計算用

人
普通作業員 [R7.3]

0 003

人
運転手(特殊) [R7.3]

0 002

人
特殊作業員 [R7.3]

0 002

人
土木一般世話役 [R7.3]

式
その他（労務） 自動集計費目計算用

ｔ
瀝青安定処理材

瀝青安定処理材(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

代-65号
80頁0 125

L
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

[建設物価R07.04.P219：札幌市,積算資料R07.04.P331：北海道 [(123+122)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

1 258

L
軽油 [WEB建設R07.05：網走]

[Z006702002 Z040011002 Z305010250]0 039

式
その他（材料） 自動集計費目計算用

式
諸雑費 自動集計費目計算用



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁79

参考資料 2025/06/02
上層路盤(車道･路肩部)
瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 代-64号 1 m2当り

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁80

参考資料 2025/06/02
瀝青安定処理材
瀝青安定処理材(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 代-65号 1 ｔ当り

ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (昼間)(網走･北見ｿﾞｰﾝ(網走･大空･美幌･津別･置戸･北見･訓子府))

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

[R07.04]
[ZJD0670000][J02]1

計

1 ｔ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁81

参考資料 2025/06/02
基層(車道･路肩部)
1.4m以上3.0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4 代-66号 1 m2当り

日
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型] 舗装幅1.4~3.0m

[建設物価R07.05.P805：北海道地区,積算資料R07.05.P282：北海道 [(15,100+16,100)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

[L001210001]0 001

日
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t

[建設物価R07.05.P805：北海道地区,積算資料R07.05.P282：北海道 [(3,900+4,090)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

[L001070011 L301040020]0 001

日
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸)

運転質量3~4t

[建設物価R07.05.P804：北海道地区,積算資料R07.05.P282：北海道 [(3,380+3,510)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

[L001060001]0 001

式
その他（機械） 自動集計費目計算用

人
普通作業員 [R7.3]

0 003

人
運転手(特殊) [R7.3]

0 002

人
特殊作業員 [R7.3]

0 002

人
土木一般世話役 [R7.3]

式
その他（労務） 自動集計費目計算用

ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車割増無

代-67号
83頁0 125

L
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

[建設物価R07.04.P219：札幌市,積算資料R07.04.P331：北海道 [(123+122)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

0 429

L
軽油 [WEB建設R07.05：網走]

[Z006702002 Z040011002 Z305010250]0 039

式
その他（材料） 自動集計費目計算用

式
諸雑費 自動集計費目計算用



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁82

参考資料 2025/06/02
基層(車道･路肩部)
1.4m以上3.0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4 代-66号 1 m2当り

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁83

参考資料 2025/06/02
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車割増無 代-67号 1 ｔ当り

ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (昼間)(網走･北見ｿﾞｰﾝ(網走･大空･美幌･津別･置戸･北見･訓子府))

粗粒度ｱｽｺﾝ

[R07.04]
[ZJD0660000][J02]1

計

1 ｔ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁84

参考資料 2025/06/02
表層(車道･路肩部)
1.4m以上3.0m以下 30mm 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4 代-68号 1 m2当り

日
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型] 舗装幅1.4~3.0m

[建設物価R07.05.P805：北海道地区,積算資料R07.05.P282：北海道 [(15,100+16,100)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

[L001210001]0 001

日
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t

[建設物価R07.05.P805：北海道地区,積算資料R07.05.P282：北海道 [(3,900+4,090)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

[L001070011 L301040020]0 001

日
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸)

運転質量3~4t

[建設物価R07.05.P804：北海道地区,積算資料R07.05.P282：北海道 [(3,380+3,510)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

[L001060001]0 001

式
その他（機械） 自動集計費目計算用

人
普通作業員 [R7.3]

0 003

人
運転手(特殊) [R7.3]

0 002

人
特殊作業員 [R7.3]

0 002

人
土木一般世話役 [R7.3]

式
その他（労務） 自動集計費目計算用

ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

細粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型車割増無

代-69号
86頁0 073

L
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

[建設物価R07.04.P219：札幌市,積算資料R07.04.P331：北海道 [(123+122)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

0 429

L
軽油 [WEB建設R07.05：網走]

[Z006702002 Z040011002 Z305010250]0 039

式
その他（材料） 自動集計費目計算用

式
諸雑費 自動集計費目計算用



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁85

参考資料 2025/06/02
表層(車道･路肩部)
1.4m以上3.0m以下 30mm 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4 代-68号 1 m2当り

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁86

参考資料 2025/06/02
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
細粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型車割増無 代-69号 1 ｔ当り

ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (昼間)(網走･北見ｿﾞｰﾝ(網走･大空･美幌･津別･置戸･北見･訓子府))

細粒度ｱｽｺﾝ(車道)

[R07.04]
[ZJD0600100][J02]1

計

1 ｔ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁87

参考資料 2025/06/02
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(再設置) 撤去のみ
撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間無 代-70号 100 m2当り

m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

とりこわし

[土木ｺｽﾄR07.04.P23：北海道,土木施単R07.04.P18：北海道 [(1,000+900)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

[Q001064002]100

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁88

参考資料 2025/06/02
舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 代-71号 1 ｍ当り

供用日
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ

ﾊﾞｷｭｰﾑ式･超低騒音型･湿式･深20cm･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm

[R7建設機械等損料表]
[1161-215-020-056]0 005

式
その他（機械） 自動集計費目計算用

人
特殊作業員 [R7.3]

0 004

人
土木一般世話役 [R7.3]

0 002

人
普通作業員 [R7.3]

0 002

式
その他（労務） 自動集計費目計算用

枚
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径18ｲﾝﾁ

[WEB建設R07.05：全国,積算資料R07.05.P306：全国 [(74,200+68,800)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

[Z006540009]0 002

L
ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ

[WEB建設R07.05：網走]
[Z006704001 Z304010030 Z304010050 Z040011001]0 127

式
その他（材料） 自動集計費目計算用

式
諸雑費 自動集計費目計算用

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁89

参考資料 2025/06/02
舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り 代-72号 1 m2当り

供用日
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置<大割機>

建物･幅735~850mm･破砕力550~980kN

[R7建設機械等損料表]
[0291-250-085-001]0 007

日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]

山積0.45m3(平積0.35m3)

[建設物価R07.05.P801：北海道地区,積算資料R07.05.P279：北海道 [(6,950+6,820)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

[L001010012 L301002030]0 008

人
運転手(特殊) [R7.3]

0 005

人
普通作業員 [R7.3]

0 005

人
土木一般世話役 [R7.3]

0 002

L
軽油 [WEB建設R07.05：網走]

[Z006702002 Z040011002 Z305010250]0 246

式
諸雑費 自動集計費目計算用

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁90

参考資料 2025/06/02
殻運搬
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID有り 12.0km以下 良好 代-73号 1 m3当り

供用日
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級

[R7建設機械等損料表]
[0301-011-110-001]0 061

人
運転手(一般) [R7.3]

0 049

L
軽油 [WEB建設R07.05：網走]

[Z006702002 Z040011002 Z305010250]3 406

式
諸雑費 自動集計費目計算用

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁91

参考資料 2025/06/02
交通誘導警備員A(検定合格)
昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有) 代-74号 1 人日当り

人
交通誘導警備員A( 9h単価)

昼間勤務 実働9h(交替有り) 基準額*1.2

[R7.3労務費*H29計算式(国交省赤本PⅡ-5-21-1)]

1

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 人日 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁92

参考資料 2025/06/02
交通誘導警備員B
昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有) 代-75号 1 人日当り

人
交通誘導警備員B( 9h単価)

昼間勤務 実働9h(交替有り) 基準額*1.2

[R7.3労務費*H29計算式(国交省赤本PⅡ-5-21-1)]

1

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 人日 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁93

機械運転単価表 2025/06/02
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3) 機械-1号 1 時間当り

人
運転手(特殊) [R7.3]

0 160

L
軽油 [WEB建設R07.05：網走]

[Z006702002 Z040011002 Z305010250]5 900

時間
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2 m3)

[R7建設機械等損料表]
[0202-113-020-001]1

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 時間 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁94

機械運転単価表 2025/06/02
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)
質量60~80kg 機械-2号 1 日当り

人
特殊作業員 [R7.3]

1

L
ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ

[WEB建設R07.05：網走]
[Z006704001 Z304010030 Z304010050 Z040011001]5

日
ﾀﾝﾊﾟ(賃貸)

質量60~80kg

[建設物価R07.05.P805：北海道地区,積算資料R07.05.P282：北海道 [(520+533)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]

[L001180001 L301040030]1 380

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 日 当り



網走市公営企業 設計
国道39号外配水管布設工事 2025/06/02

補正項目 補正内容 説明

上水道(国交省)／令和7年度(2025年度)

主たる工種 開削工事及び小口径推進工事等

現場環境改善費（率分）計上区分 しない

施工地域補正 一般交通影響あり(2) 【共通仮設費率×1.2､現場管理費率×1.1】

施工時期補正 補正あり： 0.45%（２級地　1.6）

真夏日率(工期期間の真夏日÷工期) 0

J：対象額(工期延長等時点の現場管理費対象純工事費) 0

N：工期延長等日数(日) 0

R：工期延長等土木一般世話役単価(円/日) 0

緊急工事補正 しない 【現場管理費率＋0%】

前払金割合による補正 35%を超えるもの 【一般管理費率×1.00】

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合 【一般管理費率＋0.04%】

工事価格丸め 一万円丸め切捨一般管理調整

消費税率 10

週休2日補正 【R06国交省】(現場閉所)月単位の週休2日(合計) 【共通仮設費率×1.03､現場管理費率×1.05】

経　費　条　件　表

1 頁



位置図

【工事箇所】

国道39号外



一般工事

1 当該工事は、網走市街電線共同溝事業（網走開発建設部）に伴う、配水管布設工事である。

2 当該工事は網走開発建設部発注の電線共同溝設置工事(受注者：(株)そうけん）、下水道課発注
の下水道管移設工事（6月下旬入札予定）を伴うため、各工事の監督員及び施工業者現場代理
人と綿密に協議し、施工内容とスケジュール等を十分調整し、施工すること。

3 当該工事は、網走市街電線共同溝事業に伴う工事であることから、他工事の施工延長に合わせ
施工延長の増減に対応すること。

4 一般土工に関しては、北海道土木共通仕様書に基づくこと。
歩車道の復旧工事は、一般土木工事と同様に施工から現場試験かつ、管理図作成
に至るまで提出すること。
管工事に関しては、日本水道協会による水道工事標準仕様書【土木工事編】に基づくこと。

5 現場着手前に現場代理人は、必ず監督員と協議、打合せを行うこと。
また、不断水工事等の工事要所部分の着手前には、必ず監督員に連絡すること。
設計変更となる場合は、必ず事前に監督員と協議し、了承を得ること。
配管工事には、必ず配管責任技術員に施工させること。（既設管を着手する場合）

6 掘削置土において、隣接するトラフ又は舗装道路上に直接土砂を堆積しないこと。
また、埋戻し後の（工事中も含む）付近の清掃を十分に行うこと。
捨土は、監督員と協議し指定の土捨て場へ運搬すること。
河川敷地等の付近では、土砂流出を防ぐこと。

7 宅地の角においては、石標の確認を行うこと。隣接して掘削施工を行う場合、
地権者と立会を行い石標の有無を確認すること。
支障となる場合は、監督員と協議し責任のある測量者に委託すること。

8 管を現場内（及び隣接地）で仮置きする場合は、枕木を使用すること。
また、崩れないようにおさえ木等を用いること。
資材全体をシートで覆うこと。また、人の立入で事故が無いように管理すること。

9 埋設位置の側で仮置き及び丘溶接をする場合は、枕木で支えること。且つ、くさびなど
を置いて、管が転がり落ちないようにすること。
地面に直接置いて、砕石などの突起物に触れさせないこと。
施工前に資材検査を行うこと。
損傷がある場合は、返却すること。

10 管材及び資材の発注前に事前に監督員と協議を行い、承認図や使用資材検査報告書等を
用意し、監督員から承諾を得ること。

11 使用管材及び資材について監督員より検査成績書の提出の要求があった場合、
資料を整理し提出すること。

12 施工位置について、測量を行い施工中に施工位置をチェック可能な状態にすること。
（仮杭等の設置）
施工位置に支障物がある場合は、事前に監督員と協議すること。

13 工事前に、既設管の管径、管種、仕切弁の位置などを把握すること。
緊急事故時に早急に対処できる体制を取ること。

特記仕様書



14 分水切り替え工事において、既設分水管利用者に対しては、水の臭い及び一時断水
（切り替え時）などについて、十分に説明をして理解を得て施工すること。
また、臭気ある水が残る場合は家庭内で排泥をする場合が有ることから監督員と
協議又は連絡すること。
（料金問題が関連するため）
分水工事において、事前に給水台帳等をチェックすること。
切り替えた平面図を給水台帳に添付する。
施工者、工事名、年月日を記入すること。

15 埋設深さ（土被り）は原則として、管上H=１．２０ｍであるが、車道横断、雨水管、
下水道管等との交差する関係で深く（浅く）なる場合は、事前に監督員と協議すること。
自己判断で、切廻し等の工事を先行しないこと。

16 残土搬入地については工事着手前に事前に監督員と協議を行うこと。
残土受入地との連絡及び契約等の遅れが無いように努めること。

17 工事施工前、工事進捗状況および新設管の埋め戻しする前等に必ず監督員へ
連絡を行うこと。新設管、廃止管、分水管（新規、廃止）の位置を図上で判断
できるようにすること。

18 工事施工において、既設、新設仕切弁の使用は、水道部上水道係で行う。
また、指示に従い協力すること。
導水管などの通水時は各関係場所への配置員を考慮して工程計画する。

19 リサイクル法で定められた資材の搬入、副産物の搬出がある場合は工事着手時に建設副産物
実態調査計画書を提出すること。また実施時に変更があった場合は、工事完了時に建設副産物
実態調査実施書を提出すること。
※実態調査書の作成は「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」によることを原則とする。

20 分別解体用によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルト塊）は、
次のとおり再資源化等を実施することとするが、受注者において適正な処理施設を選定し、
施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること。また、処分場所に
ついては積算上の条件明示であり、処分場所を指定するものではない。なお、受注者の
提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の
対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項に
ついてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出の上、工事監督員
と協議すること。
●コンクリート塊
（1）処分場所　：　
（2）運搬距離　：　
●アスファルト塊
（1）処分場所　：　株式会社早水組
（2）運搬距離　：　11.3km

21 成果品の電子納品について
１　電子納品
（１）当該工事は電子納品対象とする。電子納品にあたっては、網走市電子納品の手引き（案）
　　【工事編】（以下、「手引き【工事編】」という）に基づき、工事監督員と協議の上、電子化の
    範囲を決定しなければならない。これにより難い場合には、協議の上、従来の納品とする。
（２）工事完成図書は、手引き【工事編】に基づいて作成した電子データを電子媒体
  　（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）で1部提出する。なお、手引き【工事編】の解釈に疑義がある場合は、
　　担当員と協議の上、電子化の是非を決定するものとする。
（３）工事完成図書の提出にあたっては、電子成果品事前チェックシート等による確認や目視
　　による確認を行い、ウイルス対策を実施した上で提出するものとする。



【ポリエチレン管の接続】

１． 管に傷がないかを点検し有害な傷がある場合は、その箇所を切断除去する。

２．
ため、切削する面にマーキングする。

３．
についても管と同様に取り扱う。

４．
タオル等で清掃する。清掃は、きれいな素手で行う。軍手等手袋の使用は厳禁である。

５． 切削・清掃した管にEFソケットを挿入し、端面に沿って円周方向に標線を記入する。

６． EFソケットに双方の管を標線位置まで挿入し、固定クランプを用いて管とEFソケットを固定する。

７．

適合していることを確認する。

８．
バーコードリーダーで融着データを読み込む。

９． コントローラのスタートスイッチを入れ通電を開始する。通電は自動的に終了する。

１０．
正常終了を示していることを確認する。

１１．
たままにし、接合部に外力を加えない。

１２． 冷却終了後、固定クランプを取り外して接合作業を終了する。

１３． 融着作業中のEF接合部では、水が付着することは厳禁である。
水場では十分なポンプアップ、雨天時にはテントによる雨よけなどの対策が必要である。

１４．

経過してから行う。また、EFサドル類の場合は口径に関係なく３０分以上経過してから行う。
なお、メカニカル継手による接合の場合は、接合完了後すぐに通水試験ができる。

１５．

により圧力低下の有無を確認する。
除去しながら行い、満水になったら試験区間の弁を閉じ、消火栓などに取り付けた水圧計

冷却時間（分） 5 10

通水試験は、最後のEF接合が終了しクランプを外せる上体になってから、呼び径50ｍｍ、
75ｍｍ、100ｍｍのEF継手の場合は３０分、呼び径150ｍｍのEF継手の場合は１時間以上

通水試験は最大500ｍまでの区間で実施する。通水は消火栓などを開いて管内の空気を

EFソケットの端子にコントローラの出力ケーブルのコネクタを接続し、コントローラに附属の

EFソケットのインジケータが左右とも隆起していることを確認する。コントローラの表示が

融着終了後、下記に示す既定の時間、静置・冷却する。冷却中は固定クランプで固定し

呼び径（ｍｍ） 50 75 100 150

コントローラの電源スイッチを入れる。共用タイプ以外のコントローラはEF継手とコントローラが

管端から測って既定の差込長さの位置に標線を記し、削り残しや削りむらの確認を容易にする

スクレーパを用いて管端から標線までの管表面を切削（スクレープ）する。スピゴット継手類

切削面とEFソケット内面の受口全体をエタノール又はアセトン等を染み込ませたペーパー

EFソケットに一定の電力を供給するには、コントローラを使用する。コントローラへの供給
電源（発電機等）は、必要な電圧と電源容量が確保されていることを確認し、電源を接続、



【ポリエチレン二層管の接合】

１． 袋ナットと胴を分解し、ガードプレートを取り外す。ガードプレートを入れたままでは通水できない。

２．
切口が直角になるように切断する。

３．
治具に継手及び管を挿入のうえ適切な溶融状態になるまで加熱する。

４．
接合する。

５．
打ち込み面）とリングの間隔を十分に開けておく。

６． セットされた管端を胴に差し込み、リングを押込みながら胴のネジ部に十分に手で締め込む。

７． パイプレンチを２個使って締め付ける。標準締付けトルクは以下のとおりである。

130.0 150.0

（15.3）N・ｍ（kgf・m） （4.1） （6.1） （8.2） （11.2） （13.3）

標準締付けトルク 40.0 60.0 80.0 110.0

接合するポリエチレン管をポリエチレン管用のパイプカッタで切断する。この際管は管軸に対して

インコアが入りにくい場合は面取器で内面のバリ取りを行う。治具の表面をウエス等で清掃し、

袋ナット、リングの順で管へ通す。リングは割りの方が先に通した袋ナットの方を向くように

管にインコアをプラスチックハンマーなどで根元まで十分に打ち込む。切断面（インコアの

呼び径（ｍｍ） 13 20 25 30 40 50



月単位の週休２日工事【現場閉所】の実施について

1 本工事は、月単位の「週休２日工事」の対象工事である。

2 受注者は、月単位の週休２日の施工を行う希望がある場合、工事着手前に発注者に対して
月単位の週休２日に取り組む旨の協議を行い、協議が整った場合に月単位の週休２日での
施工を行う工事である。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても通期の
週休２日による施工に努めること。

3 月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、土日・祝日に関わらず、４週８休
以上の現場閉所を行ったと認められる状況をいう。
対象期間は、契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、
年末年始６日間及び夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を
一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受
注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は対象期間に含まない。
工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を
余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休２日の
対象外とする作業と期間を決定するものとする。

4 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除
き、現場が閉所された状態をいう。
なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるもの
とする。

5 月単位の４週８休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所
率」）が２８．５％（８／２８日）以上の水準に達する状態をいう。
ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では２８．５％に満たない月は、その月の土曜日
・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に４週８休（２８．５％）以上を達成している
ものとみなす。
通期の４週８休とは、対象期間内の現場閉所率が２８．５％（８／２８日）の水準の状態をいう。

6 週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すもの
であることから、週休２日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の
取得に努めるものとする。

7 週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。
１）受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。
２）受注者は、実施結果を発注者へ報告する。

8 週休２日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合に
は、受注者は協力するものとする。

9 現場の閉所状況に応じて、以下の補正係数を、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率
、現場管理費率に乗じる。市場単価方式についても、現場の閉所状況に応じて乗じるもの
とする。ただし、土木工事標準積算基準書（共通Ⅵ編第Ⅱ章市場単価に掲載されている
工種のみ補正対象とする。なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等に
ついては補正の対象としない。

１）現場の閉所状況
上記５に示した現場の閉所状況を達成した場合。

２）補正方法
当初予定価格から月単位における４週８休以上の達成をした場合の補正係数を
各経費に乗じている。なお、現場閉所の達成状況は確認後、月単位の４週８休に
満たないものは、通期の週休２日の補正係数に変更するものとし、通期の４週８休に
満たないものについては、補正係数を乗じない。



【補正係数】
　４週８休以上（月単位）
　　　・労務費　　　　　　　１．０４
　　　・機械経費（賃料）　１．０２
　　　・共通仮設費率　 　１．０３
　　　・現場管理費率　 　１．０５
　４週８休以上（通期）
　　　・労務費　　　　　　　１．０２
　　　・機械経費（賃料）　１．０２
　　　・共通仮設費率　 　１．０２
　　　・現場管理費率　 　１．０３

10 週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期については、影響はでないものの、
一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内での期限を設ける必要がある場合は、
対象期間外と出来る場合があるので、受発注者間協議を行うこと。



令和7年度

国道39号外配水管布設工事

数量調書

網走市



・ ： 配水管布設（PEφ50）

・ ： 国道39号外配水管布設工事

・ ：
m m
m m
m m
m m計 0計 138.5

【変更】 PEΦ〇〇
区間①
区間②
区間③

工事概要

区間①
区間②
区間③

PEΦ50
52.6
62.4
23.5

【当初】本管延長

工事名



◯管材費

計 備考
区間② 区間③

0 0

0 0

0 0

上段：当初
下段：変更

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0.5ボルトナットパッキン　酸化被膜　φ150
組

0 0 0.5 0

0 0 1

【Φ150】

個

名称 単位
区間①

起点部

EFソケット　Φ150mm
個

0 0 1 0 0

0 0 0 1
管路部 終点部

F付短管　Φ150mm 0 0 1 0
起点部 管路部 終点部 終点部 起点部管路部



◯管材費

00

管路部

0 0

名称 単位
区間① 区間② 区間③

計 備考
起点部

上段：当初
下段：変更

【Φ100】

起点部 管路部 終点部 終点部 起点部 管路部 終点部
レデューサ　Φ150×100mm

個
0 0 1 0 0 0 0 10 0

EFソケット　Φ100mm
個

0 0 1 00 0 0 0 0 1

EF90°エルボ　Φ100mm
個

0 0 1 0 0 0 0 1

PEΦ100　直管
m

0 0 0.2 0 0 0 0 0.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



◯管材費

0 0

0 0

0.5 0

0 0

0 0

1 0

0 0

1 0

0 0

計 備考
起点部 管路部

名称 単位
区間① 区間② 区間③

上段：当初
下段：変更

【Φ75】

起点部 管路部 終点部 終点部 起点部 管路部 終点部
不断水取出資材　φ150×75

組
0 0 0 1 0 0 1 2

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　Φ75
組

1 0 0 1 0 0 1 3

F付短管　φ75
基

1 0 0 1 0 0 1 4

EFｿｹｯﾄ　φ75
個

3 0 1 1 0 0 1 7

ベンド45°　Φ75
個

1 0 0 0 0 0 0 1

ベンド11°　Φ75
個

1 0 0 0 0 0 0 1

レデューサ　Φ100×75mm
個

0 0 1 0 0 0 0 1

ボルトナットパッキン　酸化被膜　φ75
組

0.5 0 0 0.5 0 0 0.5 2

ボルトナットパッキン　ステンレス　φ75
組

0.5 0 0 0.5 0 0 0.5 1.5

0

0

0

0

0

0

0

不断水取出資材　φ75×75
組

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1



◯管材費

1 0

0 62.4

0 1

0 0

0

1 12
起点部 管路部

【Φ50】

起点部
名称 単位

区間① 区間② 区間③
計

起点部 管路部 終点部 終点部

上段：当初
下段：変更

管路部 終点部
備考

EFｿｹｯﾄ　φ50
個

1 12 1 1 0 4 1 33

EFｴﾙﾎﾞ90°　φ50
個

0 0 0 0 0 1 0 2

ベンド11°　Φ50
個

0 1 0 0 0 0 0 1

レデューサ　Φ75×50mm
個

1 0 1 1 0 0 1 5

PEΦ50　直管
m

0 52.6 0 0 0 23.5 0 138.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ベンド45°　Φ50
個

0 1 0 0 0 0 0 0 1



◯管材費

1 0

0 0 0
管路部

0 0 0

単位
区間① 区間②

計 備考
起点部 管路部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

上段：当初
下段：変更

【その他】

起点部 管路部 終点部 終点部 起点部 終点部
区間③

名称

分水切替資材　φ20
式

0 3 0 00 2 5

分水切替資材　φ25
式

0 0 0 0 0 1 1

排泥資材　φ50×φ20
式

0 0 1 0 1 0 0 3

0

0

0



◯資材費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0 145.4
（※管延長×1.05）
ロケーティングワイヤー

m
0 55.2 0 0 0 24.7

138.5セーフティライン
m

0 52.6 0 0 0 23.5 0

0 10 0止水栓筺資材一式
式

0 0 0 0 1 0

3仕切弁筐資材一式
式

1 0 0 0

上段：当初
下段：変更

起点部 管路部 終点部 起点部 起点部 管路部 終点部
名称 単位

区間① 区間② 区間③
計 備考

管路部 終点部
0 1 0 0 1

62.4 0

65.5 0



◯管工事費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1外面塗装工　ﾌﾗﾝｼﾞ部　φ150
口

0 0 1 0 0 0 0

0 10 0フランジ継手取付　Φ150
口

0 0 1 0 0 0

1φ150継手　融着　2口
箇所

0 0 1 0

上段：当初
下段：変更

【Φ150】

起点部 管路部 終点部 起点部 起点部 管路部 終点部
名称 単位

区間① 区間② 区間③
計 備考

管路部 終点部
0 0 0 0 0

0 0

0



◯管工事費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0.2Φ100布設
m

0 0 0.2 0 0

0 2

名称

φ100継手　融着　2口
箇所

0 0 2

単位
区間①

上段：当初
下段：変更

【Φ100】

起点部 管路部 終点部 起点部 起点部 管路部 終点部
区間②

備考
管路部 終点部

0 0 0 0 0

区間③
計

0 0



◯管工事費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 10 0不断水取出　Φ75×75
箇所

1 0 0

0 0 1 2不断水取出　Φ150×75
箇所

0 0 0 0

0 2 7外面塗装工　ﾌﾗﾝｼﾞ部　φ75
口

2 0 0 1 0

1 3仕切弁設置　φ75　ﾌﾗﾝｼﾞ含
基

1 0 0 0 0 0

7φ75継手　融着　2口
箇所

3 0 1 1

【Φ75】

起点部 管路部 終点部 起点部 起点部 管路部 終点部
名称 単位

上段：当初
下段：変更

区間① 区間② 区間③
計 備考

管路部 終点部
0 1 0 0 1

0 1

0 2

0

0 1

フランジ継手取付　Φ75
口

0 0 0 1 0 0 0 0 1



◯管工事費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35φ50継手　融着　2口
箇所

1 12 1 1 0 5 1

Φ50布設
m

0 52.6 0 0

下段：変更
【Φ50】

起点部 管路部 終点部 起点部 起点部 管路部 終点部
区間③

上段：当初

名称 単位
区間① 区間②

計 備考
管路部 終点部

62.4 0 0 23.5 0 138.5

13 1



◯管工事費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 3弁筐設置
基

1 0 0 0 0 0

145.4
（※管延長×1.05）
ロケーティングワイヤー設置工

m
0 55.2 0 0 0 24.675 0

0 23.5 0 138.5ﾃｰﾌﾟ工
m

0 52.6 0 0

138.562.4 0ｼｰﾄ工
m

0 52.6 0 0 0 23.5 0

0 1 0 1分水切替　φ25
箇所

0 0 0 0

0 0 5分水切替　φ20
箇所

0 3 0 0 0

0 3排泥設置
箇所

0 0 1 1 1 0

1
終点部

名称 単位

フランジ蓋撤去　Φ150mm
箇所

0 0 1 0
起点部 管路部 終点部 起点部 起点部 管路部

上段：当初
下段：変更

【その他】

計

0 0 0

区間① 区間② 区間③

2 0

備考
管路部 終点部

0 0

0 0

0 0

62.4 0

65.5 0

0 1

フランジ蓋撤去　Φ75mm
箇所

0 0 0 1 0 0 0 10 0



L = m
L = m

* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* - * =
* - * =

=
=

* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* + * =
* + * =
* + * =
* + * =
+ =
+ =
* =
* =
* =
* =
* =

= * =

（粗粒度As） 0.0 0.00 0.0

0.0

基層(車道) t=5cm
m2 0.0 131.40

0.0
（切込砕石～φ40mm） 0.0 0.00
下層路盤（車道） t=20㎝

m2 0.0 0.00

◇管の断面積
　π*（0.060/2）*（0.060/2） 0.0028

=掘削土運搬（仮置）
=掘削土運搬（仮置）

計
ｍ

0.0

0.0 2.3 0.0
殻処分 As

t
0.0 2.3 0.0

0.0
0.0 0.03 0.0

0.0
殻運搬 As

m3 0.0 0.03

0.0
0.0 0.00

0.0
舗装版破砕 積込有り

m2 0.0 131.40

0.0
0.0 0.0

0.0
4 2 0.0

2次切断
m

4 2 0.0

0.0
2 2 0.0

0.0
舗装切断 1次切断

m
2

（細粒度As） 0.0 0.00
表層(車道) t=3cm

m2 0.0 131.40

2

0.0

0.0

0.0
0.0

上層路盤(車道) t=5cm
m2 0.0 131.40

（As安定処理） 0.0 0.00

（細粒度As） 1.14 0.00 0.0
表層(歩道) t=3cm

m2 1.14 131.40 149.8

78.8
（切込砕石～φ40mm） 0.6 0.00 0.0

0.0
下層路盤（歩道） t=27㎝

m2 0.6 131.40

0.0
（砂） 0.0 0.00

0.0
凍上抑制層（車道） t=30㎝

m2 0.0 131.40

0.0
（砂） 0.0 0.00
凍上抑制層（歩道） t=11㎝

m2 0.0 131.40
0.0

0.0
発生土埋戻し

m3 47.3

131.40 28.0
0.600 0.36 0.0028 0.00

火山灰埋戻し
m3 0.600 0.36 0.0028

0.600 0.660 0.00 0.0
掘削土運搬（残土）

m3 0.600 0.660 131.40 52.0

47.3
0.600 0.600 0.00 0.0

掘削土運搬（仮置）
m3 0.600 0.600 131.40

0.600 1.26 131.40
1.260.600 0.00

数量 備考
堀削工 0.2BH

m3

0.0
99.3

標準断面図 名称 詳細 単位 計算式

土　工　事   （歩道部φ50） 当初
変更

131.40
0.00



L = m
L = m

* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* - * =
* - * =

=
=

* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* =
* + * =
* + * =
* + * =
* + * =
+ =
+ =
* =
* =
* =
* =
* =

= * =

0.0
11.47.10

（細粒度As） 1.6 0.00

（切込砕石～φ40mm） 0.6 0.00 0.0
下層路盤（車道） t=20㎝

m2 0.6 7.10 4.3

表層(車道) t=3cm
m2 1.6

m3

m3

m2

m2

m2

◇管の断面積
t

　π*（0.060/2）*（0.060/2） 0.0028

計算式詳細

当初

m2

m2

m2

m

m2

土　工　事   （車道部φ50）
変更 0.00

標準断面図 単位

7.10

2.30.0 0.0

0.0
殻処分 As 1.3 2.3 3.0

1.3
0.0 0.13

殻運搬 As 9.9 0.13
m3

1.4 0.00 0.0

0.0
舗装版破砕 積込有り 1.4 7.10 9.9

31.2
0.0 0.0

計 15.4 15.8
ｍ

0.000 4 0.00
m

2 0.0

0.0
2次切断 0.400 4 7.10 2 15.8

15.4
0.000 2 0.00 2

舗装切断 1次切断 0.600 2 7.10 2

（粗粒度As） 1.6 0.00 0.0

0.0
基層(車道) t=5cm 1.6 7.10 11.4

11.4
（As安定処理） 1.6 0.00

0.0
上層路盤(車道) t=5cm 1.6 7.10
（細粒度As） 0.0 0.00
表層(歩道) t=3cm 0.0 7.10 0.0

0.0
0.0

（切込砕石～φ40mm） 0.0 0.00
下層路盤（歩道） t=27㎝ 0.0 7.10
（砂） 0.6 0.00 0.0

0.0
凍上抑制層（車道） t=30㎝ 0.6 7.10 4.3

0.0
（砂） 0.0 0.00

0.0
凍上抑制層（歩道） t=11㎝ 0.0 7.10

m3

=掘削土運搬（仮置）
発生土埋戻し =掘削土運搬（仮置）

1.5

1.2
0.0028 0.00 0.00.600 0.36

0.0
火山灰埋戻し 0.600 0.36 0.0028 7.10

0.600 0.990 0.00
掘削土運搬（残土） 0.600 0.990 7.10 4.2

0.00.600 0.270 0.00
m3掘削土運搬（仮置） 0.600 0.270 7.10 1.2

m3 5.4
0.600 1.26 0.00 0.0

数量 備考
堀削工 0.2BH 0.600 1.26 7.10

名称



L = m N =
L = m N =

* * * =
* * * =
* * * =
* * * =
* * * =
* * * =
* - * * =
* - * * =

=
=

* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* * =
* + * * =
* + * * =
* + * * =
* + * * =
+ =
+ =
* * =
* * =
* =
* =
* =

= * =

0.00

掘削土運搬（仮置）
m3 1.200

（切込砕石～φ40mm） 0.0 1.20
下層路盤（車道） t=20㎝

m2 0.0 9 0.0
0 0.0

土　工　事   （歩道会所部） 当初 1.20
変更 1.20

会所部数
会所部数

標準断面図 名称 詳細 単位 計算式 数量 備考
堀削工 0.2BH

m3 1.200 1.56 1.20 9 20.2
1.200 1.56 1.20 0 0.0

0.600 1.20 9 7.8
1.200 0.600 1.20 0 0.0

掘削土運搬（残土）
m3 1.200 0.960 1.20

1.200 0.960
9 12.4

1.20 0 0.0
火山灰埋戻し

m3 0.600 0.66 0.0028
0.600 0.66

1.20 9 4.3
0.0028 1.20 0 0.0

発生土埋戻し
m3 =掘削土運搬（仮置）

=掘削土運搬（仮置）
7.8
0.0

凍上抑制層（歩道） t=11㎝
m2 0.0 1.20

（砂） 0.0 1.20
9 0.0
0 0.0

凍上抑制層（車道） t=30㎝
m2 0.0 1.20

（砂） 0.0 1.20
9 0.0
0 0.0

下層路盤（歩道） t=27㎝
m2 1.2 1.20

（切込砕石～φ40mm） 1.2 1.20
9 13.0
0 0.0

表層(歩道) t=3cm
m2 1.74 1.20

（細粒度As） 1.74 1.20
9 18.8
0 0.0

上層路盤(車道) t=5cm
m2 0.0 1.20

（As安定処理） 0.0 1.20
9 0.0
0 0.0

表層(車道) t=3cm
m2 0.0 1.20

（細粒度As） 0.0 1.20
9 0.0
0 0.0

舗装切断 1次切断
m

0.000 2 0.00
0.000 2

2 9 0.0
0.00 2 0 0.0

2次切断
m

0.000 4 0.00
0.000 4

2 9 0.0
0.00 2 0 0.0

計
ｍ

0.0 0.0
0.0 0.0

0.0
0.0

舗装版破砕 積込有り
m2 0.0 1.20

0.0 1.20
9 0.0
0 0.0

殻運搬 As
m3 0.0 0.03

0.0 0.03
0.0
0.0

◇管の断面積 殻処分 As
t

0.0 2.3
　π*（0.060/2）*（0.060/2） 0.0028

0.0
0.0 2.3 0.0

9
0 箇所

箇所

不断水取出部 分水切替部
63

0 0
0
0 0

9
変更
当初

◇会所部数（箇所）
その他 計

基層(車道) t=5cm
m2 0.0 1.20 9 0.0

（粗粒度As） 0.0 1.20 0 0.0



L = m N =
L = m N =

* * * =
* * * =
* * * =
* * * =
* * * =
* * * =
* - * * =
* - * * =

=
=

=

土　工　事   （歩道会所部） 当初 1.20
変更 1.20

再掘削部数 6 箇所

標準断面図 名称 詳細 単位 計算式 数量 備考
堀削工 0.2BH

m3 0.600 1.2 1.20 6 5.2
0.600 1.2 1.20 0 0.0

掘削土運搬（仮置）
m3 0.600 1.200 1.20 6 5.2

0.600 1.200 1.20 0 0.0
掘削土運搬（残土）

m3 0.600 0.000 1.20
0.600 0.000

6 0.0
1.20 0 0.0

火山灰埋戻し
m3 0.0028 1.20 6 0.0

0.0028 1.20 0 0.0
発生土埋戻し

m3 =掘削土運搬（仮置）
=掘削土運搬（仮置）

5.2
0.0

◇管の断面積
　π*（0.060/2）*（0.060/2） 0.0028

0 箇所再掘削部数

◇再掘削部数（箇所）
不断水止水部 分水切替部 その他 計

当初 0 6 0 6
変更 0 0 0 0



+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =

+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + =

名称 詳細 単位
堀削工 0.2BH

m3

掘削土運搬（仮置）
m3

掘削土運搬（残土）
m3

火山灰埋戻し
m3

発生土埋戻し
m3

凍上抑制層（歩道） t=11㎝
m2

（砂）
凍上抑制層（車道） t=30㎝

m2

（砂）
下層路盤（歩道） t=27㎝

m2

（切込砕石～φ40mm）

下層路盤（車道） t=20㎝
m2

（切込砕石～φ40mm）

表層(歩道) t=3cm
m2

（細粒度As）
上層路盤(車道) t=5cm

m2

（As安定処理）

舗装切断 1次切断

2次切断

計
ｍ

舗装版破砕 積込有り
m2

殻運搬 As
m3

殻処分 As
t

土　工　事   集　計

99.3
0.0

5.4
0.0

20.2
0.0

計算式
5.2
0.0

数量 備考

130.1
0.0

61.4
0.0

68.7
0.0

33.8
0.0

61.4
0.0

0.0
0.0

4.3
0.0

91.8
0.0

4.3
0.0

168.6
0.0

11.4
0.0

0.0

11.4

31.2
0.0

9.9
0.0

1.3
0.0

3.0
0.0

47.3 1.2 7.8 5.2
0.0 0.0 0.0 0.0
52.0 4.2 12.4 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
28.0 1.5 4.3 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
47.3 1.2 7.8 5.2
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 4.3 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
78.8 0.0 13.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 4.3 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0

149.8 0.0 18.8 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 11.4 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 31.2 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 9.9 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1.3 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 3.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0

基層(車道) t=5cm
m2 0.0 11.4 0.0 0.0 11.4

（粗粒度As） 0.0 0.0 0.0 0.0
表層(車道) t=3cm

m2 0.0 11.4 0.0
（細粒度As） 0.0 0.0

0.0
0.00.0 0.0



◇工期日数

① + + ＝ ≒ 日
② / ＝ ≒ 日
③ * + * / ＝ ≒ 日
④ / ＝ ≒ 日 備考：250 m2/日･層　（1.4m未満）
⑤ / ＝ ≒ 日 備考：1,300 m2/日･層　（1.4m以上3.0ｍ未満）

◇交通誘導警備員

① 日 （1日当たり１人）
② 日 （1日当たり2人）

◇工期補正

( / * + ) / = ヶ月

備考：降雨降雪･・0.88
　　　　休日(土日年末年始等)・・0.67

◇運搬距離

① ：
② ：
③ ：
④ ：仮置き 現場周辺と仮定 1.0 km DID有り

DID有り
DID有り
DID有り網走市呼人570-11　(株)早水組

網走市字稲富285-1　湯浅工業(株)
大曲湖畔園地 5.3

19.3
11.3

km
km
km

23 30 1.50

以上より、工期は約 2 ヵ月必要となる。

0.67)(0.8813

残土

殻運搬(As)
火山灰

交通誘導警備員A
交通誘導警備員B

13
26

1300 0.01

23
7
4
1
1

9 1.2 6) 5 3.6
250 0.68

3 5 23
20 6.93

準備+片付け+完成資料
直管部布設
会所部及び再掘削部
歩道舗装復旧
車道舗装復旧

15
139
(1.2
169
11.4
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縮　尺

会社名

事業者名

図面番号

工事名

図面名

国道39号外配水管布設工事

年　度 令和　７　年度

網走市

計画平面図(1)

計画平面図(1)

1：500 1

T :φ75×2

(NTT譲渡管)

(NTT譲渡管)(NTT譲渡管)

R=3mR=3m

L
=6

.4
8m

L
=6

.4
8m

横
-T

1

横
-T

2

横
-T

1

横
-T

2

L=
5
.6

1m

L
=5

.
66

m

L=
5.

71
m

横-E1

(角型FEP管)

L=
5
.6

1m

L
=5

.
66

m

L=
5.

71
m

横-E1

(角型FEP管)

横
-E

1

横
-
E2

横
-
E3

横
-E

1

横
-
E2

横
-
E3

道
道
網
走
港
線

一般国道39号

市
道
南
３
条
通
線

市
道
南
４
条
通
線

凡　例

PEΦ50　L=52.6m
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁Φ75　1基
不断水取出Φ75×75　1基

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁Φ75　1基
不断水取出Φ75×75　1基

PEΦ50　L=62.4m

令和7年度施工(箇所①) 令和7年度施工(箇所②)

新設管

VPφ20 VPφ20 PEφ20
PEφ20

GPφ20

既設管

電線共同溝

地番線
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縮　尺

会社名

事業者名

図面番号1：250

計画平面図(2)

2

網走市役所

工事名

図面名

国道39号外配水管布設工事

計画平面図(2)

年　度 令和　７　年度

KP=123.30

横-T3

KP=123.30

横-T3

凡　例

PEΦ50　L=23.5m
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁Φ75　1基

不断水取出150×75　1基

令和7年度施工(箇所③)

新設管

既設管

電線共同溝

地番線



縮　尺

会社名

事業者名

図面番号

工事名

図面名

国道39号外配水管布設工事

年　度 令和　７　年度

網走市

1：50 3

詳　細　図

S=1/50

詳細図(1)

詳細(1)

（箇所①起点部）

詳細(2)

（箇所①終点部）

詳細(3)

（箇所②起点部）

詳細(4)

（箇所②終点部）

EFｿｹｯﾄφ75　3個

不断水取出φ75×75

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75

F付短管φ75

ベンド45°φ75

ベンド11°φ75

レデューサφ75×50

EFｿｹｯﾄφ50

ﾚﾃﾞｭｰｻφ150×100

F付短管φ150

EFｿｹｯﾄφ150

EFｿｹｯﾄφ100

EF90°ｴﾙﾎﾞφ100

ﾚﾃﾞｭｰｻφ100×75

ﾚﾃﾞｭｰｻφ75×50

EFｿｹｯﾄφ50

EFｿｹｯﾄφ75

F付短管φ75

レデューサφ75×50

EFｿｹｯﾄφ75

EFｿｹｯﾄφ50

不断水取出φ150×75

仕切弁ｿﾌﾄｼｰﾙφ75

F付短管φ75

EFｿｹｯﾄφ75

ﾚﾃﾞｭｰｻφ75×50

EFｿｹｯﾄφ50排泥(仮設)φ50×20

排泥(仮設)φ50×20

【Φ75mm】

≪箇所①≫

(1)起点部

不断水取出　φ75×75 1箇所

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　φ75 1個

F付短管　φ75 1個

EFｿｹｯﾄ　φ75 3個

ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　φ75 1個
ﾍﾞﾝﾄﾞ11°　φ75 1個

【φ50mm】

ﾚﾃﾞｭｰｻ　φ75×50 1個

EFｿｹｯﾄ　φ50 1個

1個

1個

(2)終点部

【φ150mm】

1個

F付短管　φ150

EFｿｹｯﾄ　φ150

【φ100mm】

1個

1個

ﾚﾃﾞｭｰｻ　φ150×100

EFｿｹｯﾄ　φ100

EF90°ｴﾙﾎﾞ　φ100

1個

1個

【φ75mm】

ﾚﾃﾞｭｰｻ　φ100×75

EFｿｹｯﾄ　φ75

1個

1個

【φ50mm】

ﾚﾃﾞｭｰｻ　φ75×50

EFｿｹｯﾄ　φ50

【その他】

排泥資材　φ50×20 1箇所

直管　PEφ100 0.2m

1個

(3)管路部

【φ50mm】

EFｿｹｯﾄ　φ50 12個

ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　φ50

1個ﾍﾞﾝﾄﾞ11°　φ50

直管　PEφ50 52.6m

【Φ75mm】

(1)起点部

1個

1個

≪箇所②≫

F付短管　φ75 1個

EFｿｹｯﾄ　φ75

【φ50mm】

ﾚﾃﾞｭｰｻ　φ75×50 1個

EFｿｹｯﾄ　φ50

【その他】

排泥資材　φ50×20 1箇所

F付短管　φ75

(2)終点部

【φ75mm】

不断水取出　φ150×75 1箇所

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　φ75 1個

1個

1個EFｿｹｯﾄ　φ75

1個

1個

【φ50mm】

ﾚﾃﾞｭｰｻ　φ75×50

EFｿｹｯﾄ　φ50

(3)管路部

【φ50mm】

EFｿｹｯﾄ　φ50

EF90°ｴﾙﾎﾞ　φ50 1個

直管　PEφ50 62.4m

12個



縮　尺

会社名

事業者名

図面番号

工事名

図面名

国道39号外配水管布設工事

年　度 令和　７　年度

網走市

1：50

管　割　図

S=1/100
箇所①

箇所②

4

管割図（1）

1個

【φ50mm】

EFｿｹｯﾄ　φ50 12個

ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　φ50

1個ﾍﾞﾝﾄﾞ11°　φ50

直管　PEφ50 5m×9本=45m

直管　PEφ50（※端数） 7.6m

1個

【φ50mm】

EFｿｹｯﾄ　φ50

管路部（区間②）

管路部（区間①）

EF90°ｴﾙﾎﾞ　φ50

直管　PEφ50

直管　PEφ50（※端数）

5m×12本=60m

2.4m

12個

EFｿｹｯﾄφ50 EFｿｹｯﾄφ50 EFｿｹｯﾄφ50 EFｿｹｯﾄφ50 EFｿｹｯﾄφ50

EFｿｹｯﾄφ50 EFｿｹｯﾄφ50 EFｿｹｯﾄφ50 EFｿｹｯﾄφ50

EFｿｹｯﾄφ50×3

ﾍﾞﾝﾄﾞ45°φ50ﾍﾞﾝﾄﾞ11°φ50

【起点部】

【終点部】

4.6m

3.0m 1 2 3 4

5 6 7 8 9

EFｿｹｯﾄφ50 EFｿｹｯﾄφ50 EFｿｹｯﾄφ50 EFｿｹｯﾄφ50 EFｿｹｯﾄφ50 EFｿｹｯﾄφ50

EFｿｹｯﾄφ50 EFｿｹｯﾄφ50 EFｿｹｯﾄφ50 EFｿｹｯﾄφ50 EFｿｹｯﾄφ50 EFｿｹｯﾄφ50EF90°ｴﾙﾎﾞφ50

【起点部】

【終点部】

0.9m 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 1.5m



縮　尺

会社名

事業者名

図面番号

網走市役所

図　示

工事名

図面名

国道39号外配水管布設工事

年　度 令和　７　年度

詳細図(2)・管割図(2)

5

管割図(2)

S=1/100

詳細図(1)
S=1/30

箇所③

箇所③

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁Φ75

不断水取出Φ150×75

凡　例

1個

1個

【Φ75mm】

不断水取出　Φ150×75 1箇所

1個

F付短管　Φ75

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　Φ75

1個

EFｿｹｯﾄ　Φ75

【Φ50mm】

1個ﾚﾃﾞｭｰｻ　Φ75×50

EFｿｹｯﾄ　Φ50

【その他】

排泥資材Φ50×20 1個

※管路部

【Φ50mm】

23.5m直管　PEΦ50

EFｿｹｯﾄ　Φ50

EF90°ｴﾙﾎﾞ　Φ50
4個
1個

新設管

F付短管Φ75

EFｿｹｯﾄΦ75

ﾚﾃﾞｭｰｻΦ75×50

EFｿｹｯﾄΦ50

EFｿｹｯﾄΦ50EFｿｹｯﾄΦ50 EFｿｹｯﾄΦ50 EFｿｹｯﾄΦ50EF90°ｴﾙﾎﾞΦ50

【起点部】

【終点部】

排泥(常設)φ50×20

既設管

電線共同溝

地番線


