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20　　　一般事項

01　　　適用

01　　　共通仕様書

　　　　　当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。

 

02　　　土木工事積算基準等

　　　　１　当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。

　　　　　（１）一般土木工事

　　　　　　　　「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」

　　　　　（２）漁港工事

　　　　　　　　「漁港関係工事積算基準」、「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

　　　　　（３）下水道工事

　　　　　　　　「土木工事積算要領（下水道編）」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

　　　　

　　　　２　「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。

　　　　　（１）機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算し

　　　　　　　ている。

　　　　　（２）特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。

　　　　　（３）上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。

　　　　　　　　ただし、現場条件等がこれにより難い場合には、必要に応じて設計変更する。

　　　　

　　　　３　「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めている事

　　　　　項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。

　　　　

　　　　４　当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。

　　　　　（１）一般土木工事

　　　　　　　　「土木工事数量算出要領」

　　　　　（２）漁港工事

　　　　　　　　「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

　　　　　（３）下水道工事

　　　　　　　　「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
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03　　　概数

　　　　１　「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項の施工に当たっては、施工後でなければ数量の確認がで

　　　　　きない場合を除き、現地調査終了後速やかに工事監督員と協議し、数量の確定を行い着手すること。

　　　　

　　　　２　概数の確定により数量の変更が生じた場合には、設計変更により処理する。

　　　　　　なお、設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。

　　　　

　　　　３　「概数として扱う数量一覧表」で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、取り合い等によって新たに

　　　　　必要となる項目についても概数として扱う場合がある。

　　　　

　　　　４　当該工事において、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者に行わせることがある。

 

05　　　参考図

　　　　　参考図と朱書きして示した図面は、発注者が想定した工法・材料等を記したものであり、これに示されている事項を指定するものではない。

 

06　　　現場環境改善(選択)土木一般

　　　　１　現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施す

　　　　　ることを目的とする。

　　　　

　　　　２　現場環境改善の実施内容は、各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）のうち合計５項目を基本として次の項目から選択

　　　　　すること。

　　　　　　なお、具体的な実施内容や実施時期については、施工計画書を提出する時に工事監督員と協議すること。

　　　　　（１）　仮設備関係

　　　　　　　(1)　用水・電力等の供給設備の充実

　　　　　　　(2)　緑化・花壇

　　　　　　　(3)　ライトアップ施設

　　　　　　　(4)　見学路及び椅子の設置

　　　　　　　(5)　昇降設備の充実

　　　　　　　(6)　環境負荷の低減

　　　　　（２）　営繕関係

　　　　　　　(1)　現場事務所・監督詰所の快適化
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　　　　　　　(2)　労働者宿舎の快適化

　　　　　　　(3)　デザインボックス（交通誘導警備員待機室）の快適化

　　　　　　　(4)　現場休憩所の快適化

　　　　　　　(5)　健康関連設備及び厚生施設の充実等

　　　　　（３）　安全関係

　　　　　　　(1)　工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）

　　　　　　　(2)　盗難防止対策（警報機等）

　　　　　　　(3)　避暑・防寒対策

　　　　　（４）　地域連携

　　　　　　　(1)　完成予想図

　　　　　　　(2)　工法説明図

　　　　　　　(3)　工事工程表

　　　　　　　(4)　デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む）

　　　　　　　(5)　見学会等の開催（イベント等の実施含む）

　　　　　　　(6)　見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営

　　　　　　　(7)　パンフレット・工法説明ビデオ

　　　　　　　(8)　地域対策費等（地域行事等の経費を含む）

　　　　　　　(9)　社会貢献

　　　　

　　　　３　工事完了時には、現場環境改善の実施状況が確認できる写真を提出すること。

 

15　　　CALS/EC（率に含まれる場合）

　　　　１　電子納品

　　　　（１）当該工事は電子納品対象とする。電子納品にあたっては、網走市電子納品の手引き（案）【工事編】（以下、「手引き【工事編】

　　　　　　」という）に基づき、工事監督員と協議の上、電子化の範囲を決定しなければならない。これにより難い場合には、協議の上、従来

　　　　　　の納品とする。

　　　　（２）工事完成図書は、手引き【工事編】に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R又はDVD-R）で1部と製本1冊を提出する。

　　　　　　なお、手引き【工事編】の解釈に疑義がある場合は、担当員と協議の上、電子化の是非を決定するものとする。

　　　　（３）工事完成図書の提出にあたっては、電子成果品事前チェックシート等による確認や目視による確認を行い、ウイルス対策を実施し

　　　　　　た上で提出するものとする。

 

21　　　工程関係
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15　　　月単位の週休２日工事

01　　　月単位の週休２日工事【現場閉所】の実施について【土木工事】【空港工事】

　　　　

　　　　１．本工事は、月単位の「週休２日工事」の対象工事である。

　　　　２．受注者が月単位の週休２日の施工を行う希望がある場合、工事着手前に発注者に対して月単位の週休２日に取り組む旨の協議を行い、協

　　　　　議が整った場合に月単位の週休２日での施工を行う工事である。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても通期の週休２日に

　　　　　よる施工に努めること。

　　　　３．月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、土日・祝日に関わらず、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状況をい

　　　　　う。

　　　　　　対象期間は、契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始６日間及び夏期休暇３日間、工場製作の

　　　　　みを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によら

　　　　　ず現場作業を余儀なくされる期間などは対象期間に含まない。工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、受注者の責によら

　　　　　ず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するも

　　　　　のとする。

　　　　４．現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降

　　　　　雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

　　　　５．月単位の４週８休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が２８．５％（８日／２８日）以上の

　　　　　水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉

　　　　　所を行っている場合に、４週８休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。

　　　　　　通期の４週８休とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%（８日／28 日）の水準の状態をいう。

　　　　６．週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受

　　　　　注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

　　　　７．週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。

　　　　　１）受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。

　　　　　２）受注者は、実施結果を発注者へ報告する。

　　　　８．週休２日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

　　　　９．現場の閉所状況に応じて、以下の補正係数を、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率に乗じる。市場単価方式につい

　　　　　ても、現場の閉所状況に応じて補正係数を乗じるものとする。ただし、土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅵ編第Ⅱ章市場単価に掲載さ

　　　　　れている工種のみ補正対象とする。

　　　　　　なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等については、補正の対象としない。

　　　　　　１）現場の閉所状況

　　　　　　　　上記５に示した現場の閉所状況を達成した場合。
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　　　　　　２）補正方法

　　　　　　　　当初予定価格から月単位における４週８休以上を達成した場合の補正係数を各経費に乗じている。なお、現場閉所の達成状況を確認

　　　　　　　後、月単位の４週８休に満たないものは、通期の週休２日の補正係数に変更するものとし、通期の４週８休に満たないものについては、

　　　　　　　補正係数を乗じない。

　　　　　【補正係数】

　　　　　　４週８休以上（月単位）

　　　　　　　　・労務費　　　　　１．０４

　　　　　　　　・機械経費（賃料）１．０２

　　　　　　　　・共通仮設費率　　１．０３

　　　　　　　　・現場管理費率　　１．０５

　　　　　　４週８休以上（通期）

　　　　　　　　・労務費　　　　　１．０２

　　　　　　　　・機械経費（賃料）１．０２

　　　　　　　　・共通仮設費率　　１．０２

　　　　　　　　・現場管理費率　　１．０３

　　　　　　市場単価方式の週休２日補正係数は、下記ホームページによる

　　　　　　　URL:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/shukyufutsuka.html

　　　　１０．「週休２日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査に協力するものとする。

　　　　　　アンケートフォームURL:https://www2.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/syuukyuufutuka_ssl/

　　　　１１.　週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期については、影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内

　　　　　　　での期限を設ける必要がある場合は、対象期間外と出来る場合があるので、受発注者間協議を行うこと。

 

27　　　建設副産物・廃棄物関係

01　　　発生土の工事間利用・仮置条件

01　　　発生土の搬出先

　　　　　当該工事の発生土は、大曲湖畔園地（字三眺26地先　片道運搬距離5.0km以下）に搬出すること。

 

03　　　発生土の流用、搬出

　　　　　掘削により発生する土砂は、一部工区内で流用するため仮置場に運搬すること。

 

03　　　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

01　　　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
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　　　　　この工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号、以下「建設リサイクル法」という）」に基づき、分

　　　　別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

 

05　　　副産物・廃棄物の処理条件

01　　　舗装の切断作業時に発生する排水について

　　　　　舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。

　　　　　回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については設計変更の対象とするた

　　　　め、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

 

02　　　特定建設資材廃棄物の処理条件

　　　　　分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルト・コンクリート塊）は、次のとおり再資源化

　　　　等を実施することとするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること。

　　　　　また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定するものではない。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定し

　　　　ている処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項につ

　　　　いてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

　　　　

　　　　１　アスファルト塊

　　　　　（１）処分場所 ：株式会社 早水組 呼人570-11（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）

　　　　　（２）運搬距離 ：片道運搬距離6.5km以下

 

03　　　建設副産物の処理条件

　　　　　当該工事の施工により発生する建設副産物の処理については、次のとおりとするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書

　　　　に建設副産物における適正処理計画について記載すること。また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定するもので

　　　　はない。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。

　　　　　ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資

　　　　料を提出の上、工事監督員と協議すること。

　　　　

　　　　１　建設汚泥（舗装切断処理水）

　　　　　（１）処分場所 ：株式会社 エースクリーン（受入可能な施設のうち、積算上一番安価な処理施設を想定）

　　　　

　　　　２　すき取り物

　　　　　（１）処分場所 ：有限会社 富栄産業（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）
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　　　　　（２）運搬距離 ：片道運搬距離9.5km以下

 

30　　　その他

19　　　その他

01　　　設計図書に明示のない取扱い

　　　　

　　　　設計図書に定めのない事象が生じた場合は、工事監督員と別途協議をすることとし、必要に応じて設計変更を行う。
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概数として扱う数量一覧表

　　　張芝

概数

当初

　　　交通誘導警備員

　　　殻処分

式

      200

概数として扱う数量一覧表

t

式

　　　殻運搬

概数

式

        1

張芝工300m2未満

人日

　

工事区分・工種・種別・細別

       24

工事区分

概数

概数

管路

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

切断水　汚泥　（株）ｴｰｽ・ｸﾘｰﾝ

　　　

        1

　　　

　　　

概数        1
　　道路植栽工

式

      713

　

数量増減単位

　　　

規格

       52

今回数量

　　　舗装版破砕

工事名

m

        1

m2

　　　舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

      844

　　交通管理工

概数

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
m3

概数

　　

式

　　

　　　

網走市特定環境保全公共下水道                                

　　　

交通誘導員A

下水道

- 1 -

管路

        1

摘要

m3

　　舗装撤去工
        1

　　

       24

25-17-C0-0165-0

m2

        1

　仮設工

事業区分

前回数量

　　　

　　　処分費

呼人第１幹線管渠布設工事（繰越）

　付帯工

式



        1

概数

当初

概数として扱う数量一覧表

共通仮設費
式

人日

　　

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

概数

　

管路

　共通仮設費

　　　

        1

        4.7

       10

交通誘導員B

t

　　
　　準備費

数量増減単位

　　　

規格

式

今回数量

工事名

- 2 -

　

　　　管路施設清掃工

式

        1

網走市特定環境保全公共下水道                                下水道

　　　交通誘導警備員
摘要

m3

        1

25-17-C0-0165-0

概数

事業区分

前回数量

　　　立木・伐開物・伐根物処分費

　　　

　　　

式

      104

　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

呼人第１幹線管渠布設工事（繰越）



工　事　数　量　総　括　表

網走市特定環境保全公共下水道                                

呼人第１幹線管渠布設工事（繰越）

                                網走市都市整備課

25-17-C0-0165-0

工　事　数　量　総　括　表

工事名



工事数量総括表

 

＜        1   m3当たり＞  

数量(今回）

土砂等運搬

工事数量総括表
網走市特定環境保全公共下水道                                

        1

 

好　供用日　】

 

【ダンプトラック［オンロード

好　供用日　】

 

(      230)

単位

【ダンプトラック［オンロード

 

管路

 

【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良

呼人第１幹線管渠布設工事（繰越）

数量の増減

 

        1

＜        1   m3当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別

【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良

規格

全量

 

 

式

  管路土工

        1

 管きょ工(開削)＜管径200mm＞

 

(m3)

・ディーゼル］｜４ｔ積級　】

(      300)

ｍ３

ｍ３

下水道(　当　初　)

 

 

ｍ３

        1

工事区分

   (埋戻土運搬)

 

        1

式

 

数量(前回）

 

＜        1   m3当たり＞

 

 

        1

土砂等運搬

ｍ３

積込（ルーズ）         1

(      300)

ｍ３

発生土　仮置場　→　現場

m3

・ディーゼル］｜４ｔ積級　】

【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良

 

処分費

        1

(      300)

(m3)

事業区分

発生土　現場　→　仮置場

(m3)

        1

【ダンプトラック［オンロード

 

・ディーゼル］｜４ｔ積級　】

 

掘削 ｍ３

   (発生土処理) 大曲湖畔園地

 

   (埋戻土運搬)

   (管路掘削)

        1

- 1 -

(m3)

土砂等運搬

(      530)  

数量単位

   (管路埋戻)

摘要

 

        1

式

全量

 

(m3)

埋戻し

好　供用日　】

工事名

 

25-17-C0-0165-0

現場条件

 

＜        1   m3当たり＞

 

 

 

＜        1   m3当たり＞

  管布設工

管路

式



 

 

数量(今回）

 

工事数量総括表
網走市特定環境保全公共下水道                                

個

 

 

 

 

        1下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　直管

 

 

 

 

単位

 

 

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 22-1/2°EF受口 片受曲管

分岐接続部　資材

        2

 

        1

   ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

呼人第１幹線管渠布設工事（繰越）

数量の増減

本

        3

普通作業員

 

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　ｶﾗｰ

        1

 

 

式

m

 

個

 

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 90°EF受口 片受曲管

人

個

 

 

下水道

 

   ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

(　当　初　)

 

個

      127

工事区分

 

m

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　片受け直管

        0.02

 

 

＜        1   m当たり＞

数量(前回）

＜        1   式当たり＞

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　ﾌﾗﾝｼﾞ短管

 

 

 

 

- 2 -

＜        1   式当たり＞

        4

 

      637

   ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

 

配管工

事業区分

        1

 

        0.049

配管工

        1

 

        1  

 

 

人

本

個

＜        1   m当たり＞

人

 

        0.012

普通作業員

個

ゴム製マンホール継手

        0.025

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　ﾌﾗﾝｼﾞ短管

   ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 11-1/4°EF受口 片受曲管

数量

φ100　布設工

単位

        4

        3

摘要

 

 

工事名

 

25-17-C0-0165-0

式

現場条件

 

 

 

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　ｶﾗｰ

本管部　資材

 

人

 

個

φ200　布設工

個

 

        2

管路



 

数量(今回）

        3  

式

 

人

   ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工

工事数量総括表
網走市特定環境保全公共下水道                                

 

        0.098

 

＜        1   箇所当たり＞

 

＜        1   箇所当たり＞

普通作業員

人

 

 

諸雑費

 

 

 

単位

        0.098

箇所

 

        1諸雑費

呼人第１幹線管渠布設工事（繰越）

数量の増減

φ100　　

配管工

- 3 -

普通作業員

 

工事区分・工種・種別・細別

φ100　融着　1口

規格

 

人

 

 

 

 

 

式

人

 

 

＜        1   箇所当たり＞

下水道

 

人         0.084

   ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工

        0.02

(　当　初　)

 

工事区分

   ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工

        0.02

   ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工

      132

諸雑費

数量(前回）

        1

        1

 

人

 

        0.02

 

普通作業員

 

式

 

配管工

事業区分

 

        0.02

        1

 

 

φ200　融着　1口

配管工

 

 

人箇所

式

人

配管工

         1

        1

普通作業員

諸雑費

 

 

数量単位

箇所

摘要

 

 

 

工事名

 

25-17-C0-0165-0

        0.084

現場条件

 

 

 

 

φ200　　

箇所

＜        1   箇所当たり＞

管路



- 4 -

 

数量(今回）

 

式

 

 

工事数量総括表
網走市特定環境保全公共下水道                                

人

 

 

＜        1   箇所当たり＞

 

 

        0.14

普通作業員

m

人

 

 

φ200　布設工

諸雑費

 

人

 

        0.4

   ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工

単位

トラック[クレーン装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能

 

 

呼人第１幹線管渠布設工事（繰越）

数量の増減

配管工

普通作業員

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

m

 

 

 

人

 

 

 

 

   鋳鉄管

        0.013

 

        2

        3

人

 

時間

＜        1   箇所当たり＞

下水道

 

(　当　初　)

 

工事区分

 

 

数量(前回）

        0.12

        1

        1

 

 

人

 

        0.121

 

 

   ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工

力

        0.016

式

配管工

事業区分

φ100　布設工

        0.141

 

配管工

 

 

＜        1   m当たり＞

        0.12

 

人箇所

        3

人

    鋳鉄管

        0.007

        0.01

φ100　融着　2口

普通作業員

＜        1   m当たり＞

諸雑費

 

 

数量

        0.14

配管工

単位

箇所

時間

摘要

 

普通作業員

力

 

 

トラック[クレーン装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能

工事名

φ200　融着　2口  

 

25-17-C0-0165-0

現場条件

 

 

 

管路



 

 

式

        8

数量(今回）

 

人箇所

個

工事数量総括表
網走市特定環境保全公共下水道                                

 

        8

フランジ用接合材

        0.06

 

個

 

人

 

        0.06

 

 

        3

普通作業員

 

単位

 

        1

組

 

        1

φ100　7.5K　ボルト4本 GF

        3

諸雑費

呼人第１幹線管渠布設工事（繰越）

数量の増減

組

配管工

 

工事区分・工種・種別・細別

三フランジT字管

規格

 

        0.08

SUS管 短管 両フランジ

 

        1

個

        1

人

 

 

 

組

＜        1   箇所当たり＞

 

式

配管工

三フランジT字管

 

 

   ﾌﾗﾝｼﾞ接合工

下水道

 

        1

(　当　初　)

        0.08

 

        1

工事区分

 

 

数量(前回）

短管1号

＜        1   式当たり＞

フランジ用B・N・P

 

 

 

        1

 

本管部　資材

        1

 

 

事業区分

 

        1

   鋳鉄管

   鋳鉄管

 

 

 

 

 分岐接続部　資材

 

普通作業員

個

   ﾌﾗﾝｼﾞ接合工

諸雑費

 

数量単位

φ200　7.5K　ボルト8本

摘要

 

式

式

フランジ用接合材

 

 

- 5 -

 

フランジ用B・N・P

工事名

組

 

25-17-C0-0165-0

現場条件

 

 

 

 

        1

 

 

＜        1   式当たり＞

箇所

＜        1   箇所当たり＞

管路

人



 

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)

数量(今回）

 

 

工事数量総括表
網走市特定環境保全公共下水道                                

式

埋設標識シート

 

歩道用平板ブロック

 

 

個

       643

 

 ﾏﾝﾎｰﾙ工

 

 

 

    弁類

        1

単位

 

基礎砂

m3

   埋設標識シート

弁筐台座ブロック

基

        1

＜        1   m3当たり＞

  

呼人第１幹線管渠布設工事（繰越）

数量の増減

        1.1

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

施工費

 

 

 

 

 

 

基

 

仕切弁筐

下水道

 

(　当　初　)

        2

        1

工事区分

ねじ式弁筐設置費

数量(前回）

 

 

        2

＜        1   式当たり＞

ｍ

        1

        1

 

- 6 -

仕切弁設置費

事業区分

ｍ

φ200　

 

式

        0.7

式

 

 

 

        1

        2

管明示シート工

下水道用外ネジ式ソフトシール仕切弁

        1

枚

   砂基礎

m

 

数量単位

摘要

 

        2

式

      140

 

＜        1   m当たり＞　

硬質塩化ビニル管（薄肉管）

工事名

        2

m

        2

ｍ３

 

個

25-17-C0-0165-0

現場条件

資材

m3

 

 

   弁類

 

個

＜        1   式当たり＞

  管基礎工

管路



ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

   舗装版破砕

数量(今回）

コンクリートアンカーボルト設置

【産業廃棄物処理 中間処理費

 付帯工

 

工事数量総括表
網走市特定環境保全公共下水道                                

 

 

(t)

 

【ダンプトラック［オンロード

   飛散防止版設置

 

        1

 

単位

式

 

【アンカーボルト｜SUS M10×1

 

  既設マンホール

 

＜        1   m2当たり＞

呼人第１幹線管渠布設工事（繰越）

数量の増減

        2.15

 

 

      844

走市　】

3.5m

   (処分費)

工事区分・工種・種別・細別 規格

m

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

   殻運搬

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

m2

 

kg鋼製加工品

        1

- 7 -

 

 

   殻処分

ｍ３

        1

下水道(　当　初　)

 

       16

        1

工事区分

舗装版切断

        1

処分費（t）

処分費（t）

ｍ

数量(前回）

＜        1   m3当たり＞

       24

【アスファルト塊 受入費｜網

 

 

(        1)

 

 

泥　】

       24

 

 

ﾊﾞｯﾌﾙﾌﾟﾚｰﾄ SUS304 t=1.0mm L=

事業区分

舗装版破砕

      713

 

ﾝ

 

式

        1

m3

 

ｍ２

t

切断水　汚泥　（株）ｴｰｽ・ｸﾘｰ

 

 

殻運搬

＜        1   t当たり＞

       19.38

        1

＜        1   m当たり＞

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

00㎜　】

 

数量単位

摘要

 

t

式

工事名

｜汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚

＜        1   式当たり＞

 

25-17-C0-0165-0

m3

現場条件

 

 

　良好　供用日　】

＜        1   m3当たり＞

本

        1

 

  舗装撤去工

 

   舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

管路

式

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級



 

ｍ２

 

数量(今回）

 

 

粗粒)　】

基層（車道・路肩部）

工事数量総括表
網走市特定環境保全公共下水道                                

＜        1   m2当たり＞

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40250mm

 

【再生コンクリート骨材　②－

 

【再生細粒度アスファルト混合

 

 

 

再生細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)45m

        6

【再生細粒度ギャップアスファ

単位

１ゾーン｜０～８０mm　】

       24

        6

ｍ２

＜        1   m2当たり＞

【再生粗粒度アスファルト混合

 

定)　】

 

【再生アスファルト安定処理｜

       24

物｜As量4.1～7.0%配合率50%(

  

呼人第１幹線管渠布設工事（繰越）

数量の増減

mm1.4m未満(1層当り平均仕上り

＜        1   m2当たり＞

下層路盤（車道・路肩部）

        1

m2

＜        1   m2当たり＞

 

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

上層路盤（車道・路肩部）

       24

１ゾーン｜０～４０mm　】

m2

As量1.2～4.0%配合率50%(As安  

      670

 

 

 

下層路盤（歩道部）

 

ｍ２

ｍ２

 

   上層路盤(車道・路肩部)

下水道

表層（車道・路肩部）

【再生コンクリート骨材　②－

ｍ２

      183

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

再生瀝青安定処理材(40)50mm

ｍ２

 

数量(前回）

m2

 

        1

        1

＜        1   m2当たり＞   下層路盤(歩道部)

事業区分

厚50mm以下)

 

【再生コンクリート骨材　②－

上3.0m以下

 

細粒･歩道)  歩道用　】

   表層(車道・路肩部)

１ゾーン｜０～４０mm　】

m2

 

ｍ２

物｜As量2.2～5.0%配合率50%(

   基層(車道・路肩部)

        1

   表層(歩道部)

  舗装復旧工

 

        1

＜        1   m2当たり＞

   下層路盤(車道・路肩部)

 

 

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)30

 

ルト混合物｜As量3.9～6.8%配

数量単位

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40150mm

摘要

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40270mm

式

 

合率50%(細粒G)　】

工事名

m2

表層（歩道部）

25-17-C0-0165-0

現場条件

下層路盤（車道・路肩部）

 

 

＜        1   m2当たり＞

- 8 -

        1

m2

   下層路盤(車道・路肩部)

m1.4m以上3.0m以下

 

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)50mm1.4m以

m2

管路



(人日)

 

【再生細粒度アスファルト混合

数量(今回）

 

式

 

 共通仮設費

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)30

直接工事費

工事数量総括表
網走市特定環境保全公共下水道                                

        1

＜        1   m2当たり＞

 

交通誘導警備員Ａ

 

厚50mm以下)

＜        1   人日当たり＞

 

交通誘導員A

      200

単位

m2

 

   表層(歩道部)

        1

呼人第１幹線管渠布設工事（繰越）

数量の増減

式

物｜As量4.1～7.0%配合率50%(

人日

＜        1   m2当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別

   張芝

規格

表層（歩道部）

 

式

  道路植栽工

        1

 

 

        1

式

 

下水道

交通誘導警備員Ｂ

        1

(　当　初　)

 

工事区分

        1

式

数量(前回）

  交通管理工

(       52)

        1

張芝工300m2未満

   (交通誘導警備員)

        1

事業区分

 仮設工

 

mm1.4m以上(1層当り平均仕上り

       18

細粒･歩道)  歩道用　】

- 9 -

m2

        1

＜        1   人日当たり＞

 

   (交通誘導警備員)

交通誘導員B  

 

数量

人日

共通仮設費

単位

人力施工による植生工

摘要

 

        1

 

ｍ２

工事名

 

25-17-C0-0165-0

現場条件

(人日)

式

(      104)

m2

管路



 

 

数量(今回）

工事数量総括表
網走市特定環境保全公共下水道                                

   (立木・伐開物・伐根物処分

       45.6

工事原価

 

 

単位

        1

   費)

 

 

式

呼人第１幹線管渠布設工事（繰越）

数量の増減

時間

式

純工事費

        1

＜        1   m3当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別

揚泥車損料

規格

ｔ

   管路施設清掃工

特殊作業員

式

 

運転手（一般）

        1

すき取り物受入費

式

- 10 -

下水道(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

 

数量(前回）

 

　

 

 

        1

立木、伐開物、抜根物等運搬

        1

事業区分

空ｍ３

＜        1   t当たり＞

 

(       10)

 共通仮設費（率計上）

Ｌ

式

 

 

 現場管理費

  準備費

 

共通仮設費

人

        1

(        4.7)

 

        6

 

　　

数量

  現場環境改善費（率計上）

単位

摘要

        1

式

   (立木・伐開物・伐根物運搬

        1

 

(m3)

(t)

工事名

＜        1   式当たり＞

 

25-17-C0-0165-0

現場条件

 

人         1

軽油

   費)

 

 

式



数量(今回）

消費税相当額

工事数量総括表
網走市特定環境保全公共下水道                                

        1

単位

呼人第１幹線管渠布設工事（繰越）

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

下水道(　当　初　)

        1

工事区分

        1

式

数量(前回）

事業区分

- 11 -

共通仮設費

数量単位

摘要

式

工事名

工事価格

25-17-C0-0165-0

        1

現場条件

 一般管理費等

工事費計

式
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