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別 途 資 材 一 覧 表



様式第１－６号

資　材　等　名　称 規　　　　格　　　　等

新設伸縮装置 YHN-30型100H　車道部・地覆部

〃 YHN-20型100H　車道部・地覆部

ベースプレート ワイドベース

防護柵端部補強部材

防護柵端部エンドプレート

別　途　資　材　等　一　覧　表



内 訳 数 量 参 考 表



数量表 内訳数量表
規格：突合せ型ゴムジョイント 1.0 式当り

全　体 1式当り
ｍ 17.40 17.40 見積歩掛

ｍ 8.90 8.90 見積品

ｍ 8.90 8.90 見積品

枚 80 80

ml 800 800 320ml/本 3本使用
 シーリング材  SC-SM1　200ml/箇所

備　　　考

 突合せ型ゴムジョイント  YHN-30型100H

 YHN-20型100H

単位
数　　量

 伸縮装置取替工  施工費のみ、設置・撤去

1-1　鋼・ゴム製伸縮装置補修

項　　　目 規　　　格
区　　　　分

 誘導板  290×45×22t



数量表 内訳数量表
規格：C種　溶融亜鉛めっき 1.0 式当り

全　体 1式当り
ｍ 46.0 46.0 アンカーボルト含む

ｍ 46.0 46.0 見積品

箇所 4 4 見積品

箇所 4 4 見積品

本 52 52 13×2×2=52本

本 52 52 13×2×2=52本

枚 4 4

個 16 16
 盗難防止用ナット  M10

備　　　考

 ベースプレート  217×210　長穴

 端部補強部材

単位
数　　量

 橋名板取付板  550×200

 ケミカルセッター  AP-20L

 ケミカルセッター  AP-20

 エンドプレート

2-1 橋梁用防護柵

項　　　目 規　　　格
区　　　　分

 高欄兼用車両用防護柵
 鋼製　C種　メッキ　横桟
 丸4本　H1000



数量計算書 丸 実 橋



レ ベ ル ２ 橋 梁 付 属 物 工



＝

＝
図面参照

× ÷ ＝

÷ (既存資料より総重量1,536kg) ＝

殻運搬 鉄筋コンクリート 2.00 m32.00

現場発生品運搬 既設伸縮装置 1,536 1.54

殻処分 鉄筋コンクリート 5.0010002.00 2,500

t 撤去工へ計上

(有)伊藤産業

10.9km以下
撤去工へ計上

1000

t 撤去工へ計上

14.0km以下

備　　考
伸縮継手工 鋼・ゴム製伸縮装置補修 ゴムジョイント 1 1 式

種別（レベル３） 細目(レベル４) 規格(レベル５） 計　　算　　式 単位 数　　量
1 内訳数量表　1-1

　工 種 （レベル２） 橋梁付属物工 細 目 （レベル４） 伸縮継手工　数量計算書
　種 別 （レベル３） 伸縮継手工 規 格 （レベル５）



( × － × )× ＝

× ＝

× ＝

× ÷ ＝

× ＋ × ＋ × ＝

× ＝

Σ ＝

× ＝

＝

× ＝

＝

× ＝

× × ＝

　工 種 （レベル２） 橋梁付属物工 細 目 （レベル４） 橋梁用防護柵工　数量計算書
　種 別 （レベル３） 橋梁用防護柵工 規 格 （レベル５）

t=50mm

備　　考
橋梁用防護柵工 はつり 橋梁地覆取壊し 0.20 0.20 0.10 0.10 24

種別（レベル３） 細目(レベル４) 規格(レベル５） 計　　算　　式 単位 数　　量
0.72 m2 0.72

高欄撤去 既設防護柵撤去 23.00 2 46.00 ｍ 46.00

撤去工へ計上
10.9km以下

0.04 m3殻運搬 無筋コンクリート 0.72 0.05

0.50 0.50 26

ｍ

104.0 孔 104

6.5 m2 7鉄筋探査

撤去工へ計上
10.9km以下

0.08 t殻処分 無筋コンクリート 0.04 2,350 1000

    既設防護柵撤去図より22 0.007 1.24現場発生品運搬 既設防護柵 0.024 24 0.016 44
本数上段ビーム重量 中・下段ビーム重量

0.140.035 4

撤去工へ計上
鋼材=7,850kg/m3 14.0km以下

1.38 t単位堆積重量

550×200
4.0 枚 4橋名板取付板 4

0.10 m3 0.10無収縮モルタル 0.004㎥/箇所 0.004 24

内訳数量表　2-1

C種：溶融亜鉛めっき

防護柵設置 23.00 2 46.0

1 式 1橋梁用防護柵工 1

コンクリート削孔 4 26

下向き

アンカー設置

支柱重量 本数 本数

端部重量 箇所数



レ ベ ル ２ 橋 梁 補 修 工



＝

＝

＝

× ÷ ＝

図面参照( 0.075 ) m30.075

撤去工へ計上
(有)伊藤産業

0.18 t殻処分 無筋コンクリート 0.075 2,350 1000

撤去工へ計上
10.9km以下

殻運搬 無筋コンクリート 0.075 0.08 m3

1 構造物 1
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

断面修復工 左官工法 防錆処理有 1

　工 種 （レベル２） 橋梁補修工 細 目 （レベル４） 断面修復工　数量計算書
　種 別 （レベル３） 断面修復工 規 格 （レベル５）

備　　考種別（レベル３） 細目(レベル４) 規格(レベル５） 計　　算　　式 単位 数　　量



レ ベ ル ２ 構 造 物 撤 去 工



＝

＋ ＝

＝

＋ ＝

＋ ＝

　工 種 （レベル２） 構造物撤去工 細 目 （レベル４） 運搬処理工　数量計算書
　種 別 （レベル３） 運搬処理工 規 格 （レベル５）

種別（レベル３） 細目(レベル４) 規格(レベル５） 計　　算　　式 単位
m3 2.0 (有)伊藤産業

10.9km以下 伸縮装置

数　　量 備　　考
殻運搬 鉄筋コンクリート 2.00

無筋コンクリート 0.04 0.08

2.00

0.12 m3 0.1 (有)伊藤産業
10.9km以下 防護柵 地覆

殻処分 鉄筋コンクリート 5.00 5.00 t 5.00 (有)伊藤産業
伸縮装置

無筋コンクリート 0.08 0.18 0.26 t 0.26 (有)伊藤産業
防護柵 地覆

DID有　14.0㎞以下 伸縮装置 防護柵
現場発生品運搬 4～4.5t級、吊能力2.9t 1.54 1.38 2.92 t 2.92 網走市現業事務所



レ ベ ル ２ 橋梁足場等設置工



× ＝

別紙「施工日数の算定」より 日 ≒供用日数 1.00 月7.00

37.73 m2 37.7
片側

橋梁足場工 足場・防護 シート＋板張 1.68 22.46

　工 種 （レベル２） 橋梁足場等設置工 細 目 （レベル４） 橋梁足場工　数量計算書
　種 別 （レベル３） 橋梁足場工 規 格 （レベル５）

備　　考種別（レベル３） 細目(レベル４) 規格(レベル５） 計　　算　　式 単位 数　　量



略　　　　　　　　　　　　図

　工 種 （レベル２） 仮設工 細 目 （レベル４） 参考図
　種 別 （レベル３） 足場工 規 格 （レベル５）
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工　種 種　別 細　目 規 格 数量区分
日当り
標準作
業量

単位 対象数量 単位 作業日数 摘 要

橋梁用付属物工 防護柵取替工 はつり 13 m2/日 0.7 m2 0.06 Ⅰ-14-①-39
既設防護柵撤去 131 ｍ/日 46.0 ｍ 0.35 Ⅰ-14-①-41
モルタル打設 1.4 m3/日 0.1 m3 0.07 Ⅰ-14-①-54
防護柵新設 33 ｍ/日 46.0 ｍ 1.39 Ⅰ-14-①-109
橋名板設置 6.6 m2/日 0.4 m2 0.06 Ⅰ-14-①-109
鉄筋探査 18.0 m2/日 6.5 m2 0.36 橋梁仮設工事4-67

橋梁補修工 左官工法 0.069 m3/日 0.075 m2 1.09 Ⅰ-14-①-26

橋梁等足場設置工 足場・防護工 シート＋板張 1.0月以下 31 m2/日 37.7 m2 1.22 Ⅰ-14-①-120

4.60
足場 供用日数 ≒ 5.00

施　工　日　数　の　算　定

合　　　　計



レ ベ ル ２ 仮 設 工



× ＝

× ＝

別紙「仮設防護柵賃料日数の算定」より × × ＝

/ × ＝

/ × ＝

× ＝

重量0.645t/5m3.23 t 3.2積込・取卸(往復) 25.00 5.00 0.645

運搬(往復) 25.00 5.00 0.645 3.2 重量0.645t/5m3.23 t

7.00 25.00 2.00 350.00 日･m 350.0

ｍ 50.0 独立基礎ブロック

賃　料

撤　去 25.00 2

独立基礎ブロック50.00 ｍ 50.0仮設防護柵 設　置 25.00 2

名　　称 区　　分 計算式 単位 数　　量 備　　考

　工 種 （レベル２） 仮設工 細 目 （レベル４） 仮設工　数量計算書
　種 別 （レベル３） 防護施設工 規 格 （レベル５）

50.00

日名 34交通誘導警備員 交通誘導警備員B 2 17
名 日

34

名　　称 区　　分 計算式 単位 数　　量 備　　考

　工 種 （レベル２） 仮設工 細 目 （レベル４） 仮設工　数量計算書
　種 別 （レベル３） 交通管理工 規 格 （レベル５）



数量集計 ver.1.0.11.0

網　走　市　役　所

丸実橋補修設計委託（繰越）

体 系 化 数 量 集 計 表

令　和　６　年　度



数量集計 ver.1.0.11.0

レベル4l
(細　　別)

合計

1 1.0

1.0 1.0

平均はつり厚 0.7 0.72

3cmを超え6cm以下 0.72 0.72

46 46.0

46.0 46.0

0.1 0.10

0.1 0.10

1 1.0

1.0 1.0

4 4.0

4.0 4.0
橋名板取付板 550×200 枚

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
橋梁付属物工 　　数　　量　　集　　計　　表

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

伸縮継手工

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置
補修

伸縮装置規格：突合せ型
ゴムジョイント 式 1-1

橋梁用防護柵工

はつり はつり厚：5cm ｺﾝｸﾘｰﾄはつり m2

無収縮モルタル モルタル練 m3

既設防護柵撤去 高欄撤去 ｍ

1-2 概数橋梁用防護柵設置
規格：鋼製、 種別：C種、
塗装：溶融亜鉛メッキ 式



数量集計 ver.1.0.11.0

レベル4l
(細　　別)

合計

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
橋梁付属物工 　　数　　量　　集　　計　　表

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

104 104.0

104.0 104.0

7 7.0

7.0 7.0
鉄筋探査 下向き m2

コンクリート削孔 電動ハンマドリル 孔



数量集計 ver.1.0.11.0

レベル4l
(細　　別)

合計

鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理の有無 1構造物当り修復延べ体積区分 1構造物当り修復延べ体積区分(実数) 1 1.0

有り 0.1m3未満 0.075m3 1.0 1.0

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
橋梁補修工 　　数　　量　　集　　計　　表

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

断面修復工

左官工法
材料種類：ポリマーセメン
トモルタル、 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄
筋防錆処理：有

構造物



数量集計 ver.1.0.11.0

レベル4l
(細　　別)

合計

殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無 運搬距離 2 2.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 2.0 2.0

殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無 運搬距離 0.1 0.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 0.1 0.1

5 5.00

5.0 5.00

0.3 0.26

0.26 0.26

ﾄﾗｯｸ機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km) 2.9 2.92

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積,吊能力2.9t 有り 14.0km以下 2.92 2.92

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
構造物撤去工 　　数　　量　　集　　計　　表

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

運搬処理工

殻運搬
殻種別：鉄筋コンクリート、
運搬距離：10.9km以下

殻運搬 m3
概数
(有)伊藤産業

概数
(有)伊藤産業

殻処分 殻種別：鉄筋コンクリート t
概数
(有)伊藤産業

殻運搬
殻種別：無筋コンクリート、
運搬距離：10.9km以下

殻運搬 m3

概数
(有)伊藤産業

現場発生品運搬
発生材種類：既設伸縮装
置、既設防止柵、 運搬距
離：14.0km以下

現場発生品･支
給品運搬 ｔ

概数
網走市現業事務所

殻処分 殻種別：無筋コンクリート t



数量集計 ver.1.0.11.0

レベル4l
(細　　別)

合計

防護種類 1工事での足場使用回数 足場を架設している総月数 38 37.7

ｼｰﾄ+板張 2回 1.0月以下 37.7 37.7

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
橋梁足場等設置工 　　数　　量　　集　　計　　表

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

橋梁足場工

足場・防護 m2



数量集計 ver.1.0.11.0

レベル4l
(細　　別)

合計

夜間作業の有無 時間的制約の有無 施工区分 規格・仕様 50 50.0

無し 無し 独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 50.0 50.0

夜間作業の有無 時間的制約の有無 施工区分 規格・仕様 50 50.0

無し 無し 独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 50.0 50.0

350 350.0

350.0 350.0

仮設材区分 運搬距離 製品長区分 運搬割増率 その他諸料金の有無 3 3.2

鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等 31.4km 12m以下 無し 無し 3.2 3.2

運搬区分

往復

作業区分 3 3.2

積込み、取卸し(往復分) 3.2 3.2

34 34.0

34.0 34.0

概数
仮設材積込み、取
卸し

仮設防護柵、往復 t

概数

仮設材運搬 仮設防護柵、往復 t
概数
(株)エムオーテック

仮設防護柵賃料 日･ｍ

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
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1-1　鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修　数量表 内　訳　数　量　表

式

数　　　　量

全　体 1 式 当り

伸縮装置取替工
施工費のみ、設置・撤去、超速硬コンクリート
含む

ｍ 17.4 【見積歩掛】

突合せ型伸縮装置 YHN-30型100H、運搬費含む ｍ 8.9 【見積品】

突合せ型伸縮装置 YHN-20型100H、運搬費含む ｍ 8.9 【見積品】

誘導板 290×45×22t 枚 80.0

シーリング材 SC-SM1　320ml/本 本 3.0

1-2　橋梁用防護柵設置　数量表 内　訳　数　量　表

式

数　　　　量

全　体 1 式 当り

橋梁用高欄 鋼製C種、丸4本、溶融亜鉛メッキ 設置方法：組立式 ｍ 46.0

ベースプレート ｍ 46.0 【見積品】

防護柵端部補強部材 箇所 4.0 【見積品】

エンドプレート 箇所 4.0 【見積品】

ケミカルセッター AP-20L 本 52.0

ケミカルセッター AP-20 本 52.0

橋名板等取付
橋名板取付板設置、バンド式、550×200×
4.5mm、亜鉛メッキ

枚 4.0

盗難防止ナット 個 16.0

規格：鋼製、 種別：C種、 塗装：溶融亜鉛メッキ 1.0

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位

3.0

伸縮装置規格：突合せ型ゴムジョイント 1.0

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考

17.4

8.9

8.9

80.0

16.0

4.0

備     考

46.0

46.0

4.0

4.0

52.0

52.0


