
橋梁定期点検集計表



道路調査
当初　　　計
変更後　計

3.0

河川管理者・JR北海道 2.0

＝ 2

別紙補正係数算出表の通り 9.8

＝ 9.8

深夜割増 通常人工 割増対象賃金比 割増係数 0.06

山下跨線橋 0.5 × 0.55 × 1/8 × 0.25 （深夜）

技師（B）、（C） 割増すべき時間数

技術員 × 7.0 （午後10：00～翌日5：00） ＝ 0.33

別紙補正係数算出表の通り 8.4

＝ 8.4

別紙打音検査総括表の通り 0.41

山下跨線橋 ＝ 0.41

深夜割増 別紙打音検査総括表の通り 0.41

山下跨線橋 ＝ 0.41

技師（B） 通常人工 割増対象賃金日 割増係数 0.14

技術員 1 × 0.55 × 1/8 × 0.25 （深夜）

＝ 0.06

技師（C） 通常人工 割増対象賃金日 割増係数 0.21

1.5 × 0.55 × 1/8 × 0.25 （深夜）

2.4

現地調査歩掛 打音検査日数

× 0.5 + 0.41 ＝ 2.41

（橋梁点検車使用） 3.0

現地調査歩掛 打音検査日数

× 0.5 + 0.41 ＝ 2.41

安全費（橋梁定期点検）

対象橋梁：3橋

日
現地調査係数

4

機械経費（橋梁定期点検）

対象橋梁：3橋

ポント沢橋、平成橋、山下跨線橋

日
現地調査係数

4

打音検査
日

打音検査（深夜割増）

日

人工/日

人工/日

現地調査
径間

現地調査（深夜割増） 人工/径間

点検調書の作成、照査・検討
径間

計画準備
橋

15ｍ以上3橋

協議資料作成
機関

網走市管内橋梁点検委託

　レベル1　工事区分 数　　量　　計　　算　　書

標準歩掛 摘　用 単位 算　出　基　礎
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単
位

橋梁点検集計表(1/1)

項目 作業 数　　量 算　式・条件式 備　　考

計画準備 計画準備(15m未満) 5.00 橋

計画準備 計画準備(15m以上) 3.00 橋

現地調査 3橋 9.80 径間

点検調書の作成 3橋 8.40 径間

点検・診断結果の照
査・検討 3橋 8.40 径間

打音検査 0.41 日



延長調書　甲 頁

技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

ポント沢橋 実豊音根内線 0.30 0.20 0.30

平成橋 北浜基線 0.30 0.20 0.30

山下跨線橋 山下通線 0.30 0.20 0.30

合　計(A) 0.90 0.60 0.90

1橋当り(B) 0.30 0.20 0.30

数量(C) A/B 3.0

 

第　　回変更

橋梁定期点検集計表（計画準備(15m以上)）

橋梁名 路線名
計画準備(橋)

備　　考



延長調書　甲 頁

技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 主任技師 技師Ａ

ポント沢橋 実豊音根内線 0.80 0.80 0.80 0.09 0.81 0.81 0.81 0.18 0.18

平成橋 北浜基線 3.60 3.60 3.60 0.66 5.94 5.94 5.94 1.32 1.32 3径間

山下跨線橋 山下通線 0.50 0.50 0.50 0.09 0.81 0.81 0.81 0.18 0.18 夜間点検

合　計(A) 4.90 4.90 4.90 0.84 7.56 7.56 7.56 1.68 1.68

1径間当り(B) 0.5 0.5 0.5 0.1 0.9 0.9 0.9 0.2 0.2

数量(C) A/B

※夜間点検

第　　回変更

橋梁定期点検集計表（定期点検）

橋梁名 路線名
現地調査(径間) 点検調書の作成(径間) 点検･診断結果の照査･検討(径間)

備　　考

0.0 0.0 0.0

9.8 8.4 8.4



【打音検査】

山下跨道橋

打音検査面積ΣA 128

基準作業量Y0 51.16412536

橋梁間の移動時間Dm 0.1

足元条件係数K6 1

1橋当たりの点検日数D 0.41

ΣA

(8×Y0)×K6
D= + Dm



延長調書　甲 頁

技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 主任技師 技師Ａ

ポント沢橋 実豊音根内線 0.30 0.30 0.30 0.06 0.54 0.54 0.54 0.12 0.12
平成橋 北浜基線 1.20 1.20 1.20 0.22 1.98 1.98 1.98 0.44 0.44
山下跨線橋 山下通線 0.50 0.50 0.50 0.09 0.81 0.81 0.81 0.18 0.18

 

合　計(A) 2.00 2.00 2.00 0.37 3.33 3.33 3.33 0.74 0.74
1径間当り(B) 0.5 0.5 0.5 0.1 0.9 0.9 0.9 0.2 0.2
打音検査日数

計

第　　回変更

機械経費(点検車)

橋梁名 路線名
現地調査(径間) 点検調書の作成(径間) 点検･診断結果の照査･検討(径間)

備　　考

0.41
2.4


