
橋梁定期点検集計表



道路調査
当初　　　計
変更後　計

10.0

別紙補正係数算出表の通り 7.5

＝ 7.5

別紙補正係数算出表の通り 7.7

＝ 7.7

現地調査
径間

点検調書の作成、照査・検討
径間

計画準備
橋

15ｍ以上5橋 15ｍ未満5橋

網走市管内橋梁点検委託

　レベル1　工事区分 数　　量　　計　　算　　書

標準歩掛 摘　用 単位 算　出　基　礎
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単
位

橋梁点検集計表(1/1)

項目 作業 数　　量 算　式・条件式 備　　考

計画準備 計画準備(15m未満) 5.00 橋

計画準備 計画準備(15m以上) 5.00 橋

現地調査 10橋 7.50 径間

点検調書の作成 10橋 7.70 径間

点検・診断結果の照
査・検討 10橋 7.70 径間



延長調書　甲 頁

技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

能取環状線第3号橋 能取環状線 0.24 0.16 0.24

潮見東網走線第３号橋 卯原内第4線 0.24 0.16 0.24

稲富旭線第２号橋 卯原内第4甲線 0.24 0.16 0.24

実豊線第１号橋 卯原内第4線 0.24 0.16 0.24

浦士別涛沸線第１号橋 卯原内線 0.24 0.16 0.24

合　計(A) 1.20 0.80 1.20

1橋当り(B) 0.24 0.16 0.24

数量(C) A/B 5.0

第　　回変更

橋梁定期点検集計表（計画準備(15m未満)）

計画準備(橋)
橋梁名 路線名 備　　考



延長調書　甲 頁

技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

丸美橋 山里浜小清水線 0.30 0.20 0.30

音根内橋 山里浜小清水線 0.30 0.20 0.30

境橋 山里浜小清水線 0.30 0.20 0.30

車止内川３号橋 錦町線 0.30 0.20 0.30

栄１３号橋 栄南１３号線 0.30 0.20 0.30

合　計(A) 1.50 1.00 1.50

1橋当り(B) 0.30 0.20 0.30

数量(C) A/B 5.0

 

第　　回変更

橋梁定期点検集計表（計画準備(15m以上)）

橋梁名 路線名
計画準備(橋)

備　　考



延長調書　甲 頁

技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 主任技師 技師Ａ

能取環状線第3号橋 能取環状線 0.30 0.30 0.30 0.06 0.54 0.54 0.54 0.12 0.12

潮見東網走線第３号橋 潮見東網走線 0.25 0.25 0.25 0.05 0.45 0.45 0.45 0.10 0.10

稲富旭線第２号橋 稲富旭線 0.40 0.40 0.40 0.08 0.72 0.72 0.72 0.16 0.16

丸美橋 山里浜小清水線 0.45 0.45 0.45 0.09 0.81 0.81 0.81 0.18 0.18  

音根内橋 山里浜小清水線 0.45 0.45 0.45 0.09 0.81 0.81 0.81 0.18 0.18

境橋 山里浜小清水線 0.55 0.55 0.55 0.11 0.99 0.99 0.99 0.22 0.22

実豊線第１号橋 実豊線 0.35 0.35 0.35 0.07 0.63 0.63 0.63 0.14 0.14

浦士別涛沸線第１号橋 浦士別涛沸線 0.30 0.30 0.30 0.06 0.54 0.54 0.54 0.12 0.12

車止内川３号橋 錦町線 0.35 0.35 0.35 0.08 0.72 0.72 0.72 0.16 0.16

栄１３号橋 栄南１３号線 0.35 0.35 0.35 0.08 0.72 0.72 0.72 0.16 0.16

合　計(A) 3.75 3.75 3.75 0.77 6.93 6.93 6.93 1.54 1.54

1径間当り(B) 0.5 0.5 0.5 0.1 0.9 0.9 0.9 0.2 0.2

数量(C) A/B

※夜間点検

第　　回変更

橋梁定期点検集計表（定期点検）

橋梁名 路線名
現地調査(径間)

備　　考
点検調書の作成(径間) 点検･診断結果の照査･検討(径間)

0.0 0.0 0.0

7.5 7.7 7.7


