
〇⻄能取南線家屋調査委託設計書に伴う修正事項（2025 年 6 月 18 日時点） 

 
・設計書内の体系を修正し、諸経費のかかり方について修正 
 
 地盤変動影響調査［事前調査］項目について、体系を見直し、諸経費対象計算内容を修正
いたしました。 
 ※その他原価及び一般管理費対象の設計業務としております。 
 
 


