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1.　数　量　集　計　表



ﾚﾍﾞﾙ1工事区分 管路 ﾚﾍﾞﾙ2 工種 管渠工

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 内訳数量表

種  別 細  目 規  格 単　 位 用単位 別　紙

管路土工 (管路掘削) BH山積0.28(平積0.20)m3 m3 m3 67.00

(管路埋戻) BH山積0.28(平積0.20)m3 m3 m3 45.27

(発生土処理) BH山積0.28(平積0.20)m3+2tDT m3 m3 30.10

管布設工 【労務】

硬質塩化ビニル管 VUφ250(RR) ｍ ｍ 46.77

マンホール削孔接続 φ300 t=120 箇所 箇所 2

【資材】

直管(片受) VUφ250(RR) L=4 000 本 本 11

直管(プレーンエンド) VUφ250 L=2 880 本 本 1

管基礎工 砂基礎 人力施工 m3 m3 19.08

管路土留工 (建込簡易土留) 掘削深1.5m以下 掘削幅1.00m ｍ ｍ H＝1.5m 26.53

(建込簡易土留) 掘削深2.0m以下 掘削幅1.00m ｍ ｍ H＝1.6m 20.00

備　　考

　数　　量　　集　　計　　表

数　　量　　区　　分 合　計



ﾚﾍﾞﾙ1工事区分 管路 ﾚﾍﾞﾙ2 工種 マンホール工

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 内訳数量表

種  別 細  目 規  格 単　 位 用単位 別　紙

小型マンホール工 小型マンホール(塩化ビニル製) マンホール径300mm 箇所 箇所 起点および中間形式 マンホール深さ2m以下 本管径250mm 2 1-1,1-2

鋳鉄製防護蓋設置費有

　数　　量　　集　　計　　表

数　　量　　区　　分 合　計 備　　考



ﾚﾍﾞﾙ1工事区分 管路 ﾚﾍﾞﾙ2 工種 取付管およびます工

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 内訳数量表

種  別 細  目 規  格 単　 位 用単位 別　紙

取付管布設工 ます設置工 箇所 箇所 マンホール深さ1.5m以下 ます径200mm 鋳鉄製防護蓋設置費有 3 2-1

取付管布設工および支管取付工 箇所 箇所 取付管径100mm 取付管長3m未満 3 2-1

取付管路土工 (管路掘削) m
3

m
3

1.20

(管路埋戻) m
3

m
3 機械投入埋戻し 0.90

(発生土処理) m
3

m
3

0.44

管基礎工 砂基礎 人力施工 m
3

m
3

0.27

備　　考

BH山積0.28(平積0.20)m3

BH山積0.28(平積0.20)m3+2tDT

　数　　量　　集　　計　　表

数　　量　　区　　分 合　計



ﾚﾍﾞﾙ1工事区分 管路 ﾚﾍﾞﾙ2 工種 付帯工

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 内訳数量表

種  別 細  目 規  格 単　 位 用単位 別　紙

構造物撤去工 (管路掘削) BH山積0.28(平積0.20)m3 m3 m3 49.81

(管路埋戻) 機械投入埋戻し m3 m3 50.90

(発生土処理) m
3

m
3

3.21

既設管撤去 HPφ250 ｍ ｍ 46.5

コンクリート塊運搬処理 鉄筋構造物 m3 m3 0.02 マンホール削孔

(t) (t) (0.05 )

既設管HPφ250 m3 m3 1.14

(t) (t) (3.05 )

管路土留工 (建込簡易土留) 掘削深1.5m以下 掘削幅0.85m ｍ ｍ 46.27

産業廃棄物処理工 殻運搬処分費 コンクリート受入費 t t 0.05

既設管HPφ250 t t 3.05

備　　考

BH山積0.28(平積0.20)m3+2tDT

　数　　量　　集　　計　　表

数　　量　　区　　分 合　計



2.　内　訳　数　量　表



内訳数量表

1-1　小型マンホール工(塩化ビニル製)　数量表
規格：No1小型マンホール 1 箇所当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数 量 区 分 単　位 数　　　　　量 備　　　考

全体 1箇所当り

【労務】

小型マンホール設置工 起点および中間形式 マンホール深さ2m以下 箇所 1 1 マンホール深1.49m

本管径250mm 鋳鉄製防護蓋設置費有

【資材】

塩ビ製小型マンホール φ250-300h (RR) 15°曲り　左 個 1 1

立上り管 VUφ300 L=1000 個 1 1

防護蓋 φ400 FCD製 T-14 個 1 1

鉄蓋+受枠

台座 個 1 1

リング 個 1 1

内蓋 塩ビ製φ300用 個 1 1

自在継手 VUφ250(RR)用 個 1 1

切込砕石 φ0～80mm級 t=90 m2 1 0.77

耐衝撃性硬質塩化ビニル樹脂製

再生プラスチック φ610×φ550×60

発砲ポリエチレン φ318×φ400×60



内訳数量表

1-2　小型マンホール工(塩化ビニル製)　数量表
規格：No2小型マンホール 1 箇所当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数 量 区 分 単　位 数　　　　　量 備　　　考

全体 1箇所当り

【労務】

小型マンホール設置工 起点および中間形式 マンホール深さ2m以下 箇所 1 1 マンホール深1.29m

本管径250mm 鋳鉄製防護蓋設置費有

【資材】

塩ビ製小型マンホール φ250-300h (RR) 15°曲り　左 個 1 1

立上り管 VUφ300 L=800 個 1 1

防護蓋 φ400 FCD製 T-14 個 1 1

鉄蓋+受枠

台座 個 1 1

リング 個 1 1

内蓋 塩ビ製φ300用 個 1 1

自在継手 VUφ250(RR)用 個 1 1

切込砕石 φ0～80mm級 t=90 m2 1 0.77

耐衝撃性硬質塩化ビニル樹脂製

再生プラスチック φ610×φ550×60

発砲ポリエチレン φ318×φ400×60



内訳数量表

2-1　取付管およびます工(塩化ビニル製)　数量表
規格：No1～No3取付管布設工 3 箇所当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数 量 区 分 単　位 数　　　　　量 備　　　考

全体 1箇所当り

【労務】

ます設置工 マンホール深さ1.5m以下 ます径200mm 箇所 3 1 マンホール深1.14m

鋳鉄製防護蓋設置費有

取付管布設工および支管取付工 取付管径100mm 取付管長3m未満 箇所 3 1

【資材】

直管(片受) VUφ100(RR) L=800 本 3 1

取付管形

塩ビ製小型マンホール 個 3 1

立上り管 VUφ200 L=900 個 3 1

防護蓋 φ300 FCD製 T-14 個 3 1

鉄蓋+受枠

台座 個 3 1

リング 個 3 1

内蓋 塩ビ製φ200用 個 3 1

15°自在曲管 VUφ100(RR)用 個 3 1

90°自在支管 VUφ100(RR)用 φ250-100 個 3 1

受口プラグ VUφ100用 個 3 1

発砲ポリエチレン φ216×φ280×60

φ100-200h (接着受口)ストレート

再生プラスチック φ440×φ347×70



3.　管　渠　工　



工　　種 種　　別 細　　目 規　　格

（レベル２） （レベル３） （レベル４） （レベル５）

管渠工(開削) 管路土工 (管路掘削) BH山積0.28(平積0.20)ｍ3 BP～EP 1.440×46.53×1.0 = 67.00 ｍ3 67.00

（新設管布設） 平均掘削H×延長×掘削幅

(管路埋戻) 機械投入埋戻し BP～EP (1.440-0.467)×46.53×1.0 = 45.27 ｍ3 45.27

(発生土処理) BH山積0.28(平積0.20)ｍ3 掘削部 67.00×1.2 = 80.40 ｍ3 30.10

+2tDT 埋戻し部 -45.27/0.9 = -50.30 

　 Σ = 30.10

管路土工

計　　算　　式 単位 数　　量 摘　要



管路土工

略　　　　　　　　　　図
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平均掘削深さ　算出表
舗装厚控除

区間 測点SP 掘削深さ(m) 掘削深さ(m) 掘削幅(m) 区間延長(m)
① 0.57 1.566 1.506 1.0

4.17 1.600 1.540 1.0 3.60
① 4.17 1.600 1.540 1.0

44.10 1.402 1.342 1.0 39.93
① 44.10 1.402 1.342 1.0

47.10 1.369 1.309 1.0 3.00
平均 1.440 合計 46.53



工　　種 種　　別 細　　目 規　　格

（レベル２） （レベル３） （レベル４） （レベル５）

管渠工 管布設工 【労務】

硬質塩化ビニル管 VUφ250(RR) BP～EP 46.77 = 46.77 ｍ 46.77

マンホール削孔接続 φ300 t=120 2 = 2 箇所 2

【資材】

直管(片受) VUφ250(RR) L=4 000 9+1+1 本 11 残管0.89+0.92

直管(プレーンエンド) VUφ250 L=2 880 1 本 1

管基礎工 基礎延長 20.00+26.53 = 46.53 ｍ

砂基礎 人力施工 4.10／10×46.53 = 19.08 ｍ3 19.08

管布設工、管基礎工

計　　算　　式 単位 数　　量 摘　要



管布設工、管基礎工

略　　　　　　　　　　図
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管渠工 - 管基礎工

（　10 ｍ　当り）
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工　　種 種　　別 細　　目 規　　格

（レベル２） （レベル３） （レベル４） （レベル５）

管渠工 管路土留工 (建込簡易土留) 掘削深1.5m以下 建込,引抜延長 26.53 = 26.53 ｍ 26.53 (H=1.50m)

掘削幅1.00m

管路土留工 (建込簡易土留) 掘削深2.0m以下 建込,引抜延長 20.00 = 20.00 ｍ 20.00 (H=1.60m)

掘削幅1.00m

　

管路土留工

計　　算　　式 単位 数　　量 摘　要



4.　マ　ン　ホ　ー　ル　工　



(レベル２)　 マンホール工

(レベル３)　 小型マンホール工

 No.  No.  No.  No.  No.  No.  No.  No.  No.

項      目 規格・形態 単位 1 2 合  計

管 路 番 号 ①区間 ①区間

測 点 SP 4.17 44.10

塩 ビ ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ 深 (H) ｍ 1.49 1.29

立 上 り 管
必要立管長

ｍ 0.96 0.76

VUφ300
使用立管長

800mm 個 1 1
使用立管長

1000mm 個 1 1
FCD製

T-14　φ400 個 1 1 2
FCD製

T-25　φ400 個

台 座
再生プラスチック

φ610×φ550×60 個 1 1 2

リ ン グ
発砲ポリエチレン

φ318×φ400×60 個 1 1 2

内 蓋
塩ビ製

φ300用 個 1 1 2

イ ン バ ー ト

耐衝撃性硬質
塩化ビニル樹脂製

15°曲り　左 個 1 1 2

φ250-300h

自 在 継 手 VUφ250(RR)用 個 1 1 2

切 込 砕 石
φ0～80mm級

t=90 m2 0.77 0.77 1.54

鉄 蓋 ・ 受 枠

 小 型 マ ン ホ ー ル ( 塩 ビ 製 ) 集 計 表



5.　取付管およびます工　



(レベル２)　 取付管およびます工

(レベル３)　 取付管布設工

 No.  No.  No.  No.  No.  No.  No.  No.  No.

項      目 規格・形態 単位 1 2 3 合  計

管 路 番 号 ①区間 ①区間 ①区間

測 点 SP 15.05 27.05 38.80

塩 ビ ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ 深 (H) ｍ 1.14 1.14 1.14

立 上 り 管
必要立管長

ｍ 0.86 0.86 0.86

VUφ200
使用立管長

800mm 個
使用立管長

900mm 個 1 1 1 3
FCD製

T-14　φ300 個 1 1 1 3
FCD製

T-25　φ300 個

台 座
再生プラスチック

φ440×φ347×70 個 1 1 1 3

リ ン グ
発砲ポリエチレン

φ216×φ280×60 個 1 1 1 3

内 蓋
塩ビ製

φ200用 個 1 1 1 3

イ ン バ ー ト
ストレート
接着受口 個 1 1 1 3

塩ビ製
φ100-200h

15 ° 自 在 曲 管 VUφ100(RR)用 個 1 1 1 3

90 ° 自 在 支 管
VUφ100(RR)用

φ250-100 個 1 1 1 3

直 管 ( 片 受 )
VUφ100(RR)

取付管形L=800 本 1 1 1 3

受 口 プ ラ グ VUφ100用 個 1 1 1 3

取 付 管 布 設 工 集 計 表

鉄 蓋 ・ 受 枠



工　　種 種　　別 細　　目 規　　格

（レベル２） （レベル３） （レベル４） （レベル５）

取付管およびます工 取付管路土工 (管路掘削) BH山積0.28(平積0.20)ｍ3 0.8×0.50×3 = 1.20 ｍ3 1.20 標準断面×延長

(管路埋戻) 機械投入埋戻し 0.6×0.50×3 = 0.90 ｍ3 0.90 標準断面×延長

(発生土処理) BH山積0.28(平積0.20)ｍ3 掘削部 1.20×1.2 = 1.44 ｍ3 0.44

+2tDT 埋戻し部 -0.90/0.9 = -1.00 

　 Σ = 0.44

取付管路土工

計　　算　　式 単位 数　　量 摘　要



取付管路土工

略　　　　　　　　　　図
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工　　種 種　　別 細　　目 規　　格

（レベル２） （レベル３） （レベル４） （レベル５）

取付管およびます工 管基礎工 基礎延長 0.50 = 0.50 ｍ

砂基礎 人力施工 1.80／10×0.50×3 = 0.27 ｍ3 0.27

　

取付管基礎工

計　　算　　式 単位 数　　量 摘　要



取付管基礎工

略　　　　　　　　　　図
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取付管およびます工 -取付管基礎工

（　10 ｍ　当り）

0.18×10.00 1.80 1.80 ｍ3　砂基礎 人力施工

【取付管基礎工】

数 量 単位算 出 基 礎 小 計 摘 要
（レベル５）

取付管基礎
略 図

項 目
規 格 作 業 土 工

種 別
数 量 区 分

汚水取付管

VUφ100
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11
4

31
4

600

人力施工

砂基礎

A=0.18m2



6.　付　帯　工



工　　種 種　　別 細　　目 規　　格

（レベル２） （レベル３） （レベル４） （レベル５）

付帯工 構造物撤去工 (管路掘削) BH山積0.28(平積0.20)ｍ3 (1.1-(0.306^2)/4)×(20.00+26.27) = 49.81 ｍ3 49.81 標準断面×延長

(管路埋戻) 機械投入埋戻し 1.1×(20.00+26.27) = 50.90 ｍ3 50.90 標準断面×延長

(発生土処理) BH山積0.28(平積0.20)ｍ3 掘削部 49.81×1.2 = 59.77 ｍ3 3.21

+2tDT 埋戻し部 -50.90/0.9 = -56.56 

　 Σ = 3.21

既設管撤去 HPφ250 46.51 = 46.51 ｍ 46.51

W=131kg/本 V (0.306^2-0.250^2)/4×3.14×46.51 = 1.14 ｍ3

W 131/2×46.51/1000 = 3.05 t

コンクリート塊運搬処理 鉄筋構造物 V 0.30^2×3.14／4×0.12×2 = 0.02 ｍ3 0.02 マンホール削孔

W 0.02×2.50ｔ = 0.05 t

既設管HPφ250 3.05 = 3.05 t 3.05

管路土留工 (建込簡易土留) 掘削深1.5m以下 建込,引抜延長 20.00+26.27 = 46.27 ｍ 46.27 (H=1.40～1.50m)

掘削幅0.85m

構造物撤去工

計　　算　　式 単位 数　　量 摘　要



構造物撤去工
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構造物撤去工

略　　　　　　　　　　図
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工　　種 種　　別 細　　目 規　　格

（レベル２） （レベル３） （レベル４） （レベル５）

付帯工 産業廃棄物処理工 殻運搬処分費 コンクリート受入費 0.05 = 0.05 t 0.05 構造物撤去工より

既設管HPφ250 3.05 = 3.05 t 3.05 構造物撤去工より

　

産業廃棄物処理工

計　　算　　式 単位 数　　量 摘　要


