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1.　数　量　集　計　表



ﾚﾍﾞﾙ1工事区分 管路 ﾚﾍﾞﾙ2 工種 管渠工

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 内訳数量表

種  別 細  目 規  格 単　 位 用単位 別　紙

管路土工 (管路掘削) BH山積0.28(平積0.20)ｍ3 ｍ3 ｍ3 54.44

(管路埋戻) BH山積0.28(平積0.20)ｍ3 ｍ3 ｍ3 35.18

(発生土処理) BH山積0.28(平積0.20)ｍ3+2tDT ｍ3 ｍ3 26.24

管布設工 【労務】

硬質塩化ビニル管 VUφ250(RR) ｍ ｍ 29.70

マンホール削孔接続 φ300 t=120 箇所 箇所 2

【資材】

直管(片受) VUφ250(RR) L=4 000 本 本 8 材工共

直管(プレーンエンド) VUφ250 L=590 本 本 (1) 残管使用

管基礎工 砂基礎 人力施工 ｍ3 ｍ3 17.68

管路土留工 (建込簡易土留) 掘削深1.5m以下 掘削幅1.40m ｍ ｍ H＝1.5m 29.46

備　　考

　数　　量　　集　　計　　表

数　　量　　区　　分 合　計



ﾚﾍﾞﾙ1工事区分 管路 ﾚﾍﾞﾙ2 工種 マンホール工

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 内訳数量表

種  別 細  目 規  格 単　 位 用単位 別　紙

小型マンホール工 小型マンホール(塩化ビニル製) マンホール径300mm 箇所 箇所 起点および中間形式 マンホール深さ2m以下 本管径250mm 2 1-1

鋳鉄製防護蓋設置費有

備　　考

　数　　量　　集　　計　　表

数　　量　　区　　分 合　計



ﾚﾍﾞﾙ1工事区分 管路 ﾚﾍﾞﾙ2 工種 取付管およびます工

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 内訳数量表

種  別 細  目 規  格 単　 位 用単位 別　紙

取付管布設工 ます設置工 箇所 箇所 マンホール深さ1.5m以下 ます径200mm 鋳鉄製防護蓋設置費有 2 2-1,2-2

取付管布設工および支管取付工 箇所 箇所 取付管径100mm 取付管長3m未満 2 2-1,2-2

取付管路土工 (管路掘削) ｍ3 ｍ3 0.80

(管路埋戻) ｍ3 ｍ3 機械投入埋戻し 0.60

(発生土処理) ｍ3 ｍ3 0.13

管基礎工 砂基礎 人力施工 ｍ3 ｍ3 0.18

備　　考

BH山積0.28(平積0.20)ｍ3

BH山積0.28(平積0.20)ｍ3+2tDT

　数　　量　　集　　計　　表

数　　量　　区　　分 合　計



ﾚﾍﾞﾙ1工事区分 管路 ﾚﾍﾞﾙ2 工種 付帯工

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 内訳数量表

種  別 細  目 規  格 単　 位 用単位 別　紙

構造物撤去工 既設管撤去 HPφ250 ｍ ｍ 29.56

コンクリート塊運搬処理 鉄筋構造物 ｍ3 ｍ3 0.02 マンホール削孔

(t) (t) (0.05 )

既設管HPφ250 ｍ3 ｍ3 0.72

(t) (t) 1.94

産業廃棄物処理工 殻運搬処分費 コンクリート受入費 t t 0.05

既設管HPφ250 t t 1.94

　数　　量　　集　　計　　表

数　　量　　区　　分 合　計 備　　考



2.　内　訳　数　量　表



内訳数量表

1-1　小型マンホール工(塩化ビニル製)　数量表
規格：小型マンホール 2 箇所当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数 量 区 分 単　位 数　　　　　量 備　　　考

全体 1箇所当り

【労務】

小型マンホール設置工 起点および中間形式 マンホール深さ2m以下 箇所 2 1 マンホール深1.26m～1.29m

本管径250mm 鋳鉄製防護蓋設置費有

【資材】

塩ビ製小型マンホール φ250-300h (RR) 15°曲り　右 個 2 1

立上り管 VUφ300 L=800 個 2 1

防護蓋 φ400 FCD製 T-14 個 2 1

鉄蓋+受枠

台座 個 2 1

リング 個 2 1

内蓋 塩ビ製φ300用 個 2 1

自在継手 VUφ250(RR)用 個 2 1

切込砕石 φ0～80mm級 t=90 m2 2 1.11

耐衝撃性硬質塩化ビニル樹脂製

再生プラスチック φ610×φ550×60

発砲ポリエチレン φ318×φ400×60



内訳数量表

2-1　取付管およびます工(塩化ビニル製)　数量表
規格：No1取付管布設工 1 箇所当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数 量 区 分 単　位 数　　　　　量 備　　　考

全体 1箇所当り

【労務】

ます設置工 マンホール深さ1.5m以下 ます径200mm 箇所 1 1 マンホール深1.14m

鋳鉄製防護蓋設置費有

取付管布設工および支管取付工 取付管径100mm 取付管長3m未満 箇所 1 1

【資材】

直管(片受) VUφ100(RR) L=800 本 1 1

取付管形

塩ビ製小型マンホール 個 1 1

立上り管 VUφ200 L=900 個 1 1

防護蓋 φ300 FCD製 T-14 個 1 1

鉄蓋+受枠

台座 個 1 1

リング 個 1 1

内蓋 塩ビ製φ200用 個 1 1

15°自在曲管 VUφ100(RR)用 個 1 1

90°自在支管 VUφ100(RR)用 φ250-100 個 1 1

再生プラスチック φ440×φ347×70

発砲ポリエチレン φ216×φ280×60

φ100-200h (接着受口)ストレート



内訳数量表

2-2　取付管およびます工(塩化ビニル製)　数量表
規格：No2取付管布設工 1 箇所当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数 量 区 分 単　位 数　　　　　量 備　　　考

全体 1箇所当り

【労務】

ます設置工 マンホール深さ1.5m以下 ます径200mm 箇所 1 1 マンホール深1.14m

鋳鉄製防護蓋設置費有

取付管布設工および支管取付工 取付管径100mm 取付管長3m未満 箇所 1 1

【資材】

直管(片受) VUφ100(RR) L=800 本 1 1

取付管形

塩ビ製小型マンホール 個 1 1

立上り管 VUφ200 L=900 個 1 1

防護蓋 φ300 FCD製 T-14 個 1 1

鉄蓋+受枠

台座 個 1 1

リング 個 1 1

内蓋 塩ビ製φ200用 個 1 1

15°自在曲管 VUφ100(RR)用 個 1 1

90°自在支管 VUφ100(RR)用 φ250-100 個 1 1

受口プラグ VUφ100用 個 1 1

再生プラスチック φ440×φ347×70

発砲ポリエチレン φ216×φ280×60

φ100-200h (接着受口)ストレート



3.　管　渠　工　



工　　種 種　　別 細　　目 規　　格

（レベル２） （レベル３） （レベル４） （レベル５）

管渠工(開削) 管路土工 (管路掘削) BH山積0.28(平積0.20)ｍ3 BP～EP 1.320×29.46×1.4 = 54.44 ｍ3 54.44 標準断面×延長

平均掘削H×延長×掘削幅

(管路埋戻) 機械投入埋戻し BP～EP （1.320-0.467）×29.46×1.4 = 35.18 ｍ3 35.18 標準断面×延長

(発生土処理) BH山積0.28(平積0.20)ｍ3 掘削部 54.44×1.2 = 65.33 ｍ3 26.24

+2tDT 埋戻し部 -35.18/0.9 = -39.09 

　 Σ = 26.24

管路土工

計　　算　　式 単位 数　　量 摘　要



管路土工

略　　　　　　　　　　図
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平均掘削深さ　算出表
舗装厚控除

区間 測点SP 掘削深さ(m) 掘削深さ(m) 掘削幅(m) 区間延長(m)
③ 0.57 1.283 1.223 1.4

2.77 1.374 1.314 1.4 2.20
③ 2.77 1.374 1.314 1.4

29.32 1.395 1.335 1.4 26.55
③ 29.32 1.395 1.335 1.4

30.03 1.380 1.320 1.4 0.71
平均 1.320 合計 29.46



工　　種 種　　別 細　　目 規　　格

（レベル２） （レベル３） （レベル４） （レベル５）

管渠工 管布設工 【労務】

硬質塩化ビニル管 VUφ250(RR) BP～EP 29.70 = 29.70 ｍ 29.7

マンホール削孔接続 φ300 t=120 2 = 2 箇所 2

【資材】

直管(片受) VUφ250(RR) L=4 000 6+1+1 本 8 残管2.30+2.29

直管(プレーンエンド) VUφ250 L=590 本 (1) 残管使用

管基礎工 基礎延長 29.46 = 29.46 ｍ

砂基礎 人力施工 6.00／10×29.46 = 17.68 ｍ3 17.68

管布設工、管基礎工

計　　算　　式 単位 数　　量 摘　要



管布設工、管基礎工

略　　　　　　　　　　図
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管渠工 - 管基礎工

（　10 ｍ　当り）

0.60×10.00 6.00 6.00 ｍ3

【管基礎工】

数 量 単位 摘 要
（レベル５）

　砂基礎 人力施工

汚水管基礎
略 図
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工　　種 種　　別 細　　目 規　　格

（レベル２） （レベル３） （レベル４） （レベル５）

管渠工 管路土留工 (建込簡易土留) 掘削深1.5m以下 建込,引抜延長 29.46 = 29.46 ｍ 29.46 (H=1.50m)

掘削幅1.40m

　

管路土留工

計　　算　　式 単位 数　　量 摘　要



4.　マ　ン　ホ　ー　ル　工　



(レベル２)　 マンホール工

(レベル３)　 小型マンホール工

 No.  No.  No.  No.  No.  No.  No.  No.  No.

項      目 規格・形態 単位 1 2 合  計

管 路 番 号 ③区間 ③区間

測 点 SP 2.77 29.32

塩 ビ ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ 深 (H) ｍ 1.26 1.29

立 上 り 管
必要立管長

ｍ 0.73 0.76

VUφ300
使用立管長

800mm 個 1 1 2
使用立管長

900mm 個
FCD製

T-14　φ400 個 1 1 2
FCD製

T-25　φ400 個

台 座
再生プラスチック

φ610×φ550×60 個 1 1 2

リ ン グ
発砲ポリエチレン

φ318×φ400×60 個 1 1 2

内 蓋
塩ビ製

φ300用 個 1 1 2

イ ン バ ー ト

耐衝撃性硬質
塩化ビニル樹脂製

15°曲り　右 個 1 1 2

φ250-300h

自 在 継 手 VUφ250(RR)用 個 1 1 2

切 込 砕 石
φ0～80mm級

t=90 m2 1.11 1.11 2.22

鉄 蓋 ・ 受 枠

 小 型 マ ン ホ ー ル ( 塩 ビ 製 ) 集 計 表



5.　取付管およびます工　



(レベル２)　 取付管およびます工

(レベル３)　 取付管布設工

 No.  No.  No.  No.  No.  No.  No.  No.  No.

項      目 規格・形態 単位 1 2 合  計

管 路 番 号 ③区間 ③区間

測 点 SP 24.60 25.80

塩 ビ ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ 深 (H) ｍ 1.14 1.14

立 上 り 管
必要立管長

ｍ 0.86 0.86

VUφ200
使用立管長

800mm 個
使用立管長

900mm 個 1 1 2
FCD製

T-14　φ300 個 1 1 2
FCD製

T-25　φ300 個

台 座
再生プラスチック

φ440×φ347×70 個 1 1 2

リ ン グ
発砲ポリエチレン

φ216×φ280×60 個 1 1 2

内 蓋
塩ビ製

φ200用 個 1 1 2

イ ン バ ー ト
ストレート
接着受口 個 1 1 2

塩ビ製
φ100-200h

15 ° 自 在 曲 管 VUφ100(RR)用 個 1 1 2

90 ° 自 在 支 管
VUφ100(RR)用

φ250-100 個 1 1 2

直 管 ( 片 受 )
VUφ100(RR)

取付管形L=800 本 1 1 2

受 口 プ ラ グ VUφ100用 個 1 1

取 付 管 布 設 工 集 計 表

鉄 蓋 ・ 受 枠



工　　種 種　　別 細　　目 規　　格

（レベル２） （レベル３） （レベル４） （レベル５）

取付管およびます工 取付管路土工 (管路掘削) BH山積0.28(平積0.20)ｍ3 0.8×0.50×2 = 0.80 ｍ3 0.80 標準断面×延長

(管路埋戻) 機械投入埋戻し 0.6×0.50×2 = 0.60 ｍ3 0.60 標準断面×延長

(発生土処理) BH山積0.28(平積0.20)ｍ3 掘削部 0.80 = 0.80 ｍ3 0.13

+2tDT 埋戻し部 -0.60/0.9 = -0.67 

　 Σ = 0.13

取付管路土工

計　　算　　式 単位 数　　量 摘　要



取付管路土工

略　　　　　　　　　　図
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工　　種 種　　別 細　　目 規　　格

（レベル２） （レベル３） （レベル４） （レベル５）

取付管およびます工 管基礎工 基礎延長 0.50 = 0.50 ｍ

砂基礎 人力施工 1.80／10×0.50×2 = 0.18 ｍ3 0.18

　

取付管基礎工

計　　算　　式 単位 数　　量 摘　要



取付管基礎工

略　　　　　　　　　　図
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No1,2取付管布設工

ストレート
塩ビ製 接着受口

インバート

取付管径φ100 立上り管φ200

受口プラグ (φ100用)

No2取付管布設工で設置

取付管布設延長

L=0.74m

土工延長
砂基礎延長



取付管およびます工 -取付管基礎工

（　10 ｍ　当り）

0.18×10.00 1.80 1.80 ｍ3

摘 要
（レベル５）

取付管基礎
略 図

項 目
規 格 作 業 土 工

種 別
数 量 区 分

【取付管基礎工】

数 量 単位算 出 基 礎 小 計

　砂基礎 人力施工

汚水取付管

VUφ100

10
0

10
0

11
4

31
4

600

人力施工

砂基礎

A=0.18m2



6.　付　帯　工



工　　種 種　　別 細　　目 規　　格

（レベル２） （レベル３） （レベル４） （レベル５）

付帯工 構造物撤去工 既設管撤去 HPφ250 29.56 = 29.56 ｍ 29.56

W=131kg/本 V (0.306^2-0.250^2)/4×3.14×29.56 = 0.72 ｍ3

W 131/2×29.56/1000 = 1.94 t

コンクリート塊運搬処理 鉄筋構造物 V 0.30^2×3.14／4×0.12×2 = 0.02 ｍ3 0.02 マンホール削孔

W 0.02×2.50ｔ = 0.05 t

既設管HPφ250 1.94 = 1.94 t 1.94

　

既設構造物撤去工

計　　算　　式 単位 数　　量 摘　要



既設構造物撤去工

略　　　　　　　　　　図

IR

E3E3 1175-4
3級基準点

6-2
合同会社アルクス7-2

中山衡司

7-1

中山衡司

19-3
公共桝6
未使用

φ300

φ300 φ300

φ
300

看

駐車場

AS

メ

中山医院

駐車場

AS

看

φ250
下

1026.68 1030 1040 1050 10601057.141055.82

道路敷地

AS

下

汚 汚

上
水
P
E
φ
50

止

道道網走停車場線

汚

網走市南二条西1丁目

既設1号マンホール

3EP=30.60
道道SP=1026.68

道道SP=1057.14
3BP=0.00

既設1号マンホール

No1小型マンホール工

15°R 250-300
塩ビ製小型マンホール
SP2.77

No2小型マンホール工

SP29.32
塩ビ製小型マンホール
15°R 250-300

SP24.60

VUφ250(RR)

建込簡易土留

W=1.40m H=1.50m L=29.46m

L=29.70m

26 544
1 285 2 77

2

SP
7.
23

SP
17
.2
3

SP
27
.2
3

公共桝7

No1取付管布設工

No2取付管布設工

SP25.80

既設VU管φ250撤去
L=29.56m



工　　種 種　　別 細　　目 規　　格

（レベル２） （レベル３） （レベル４） （レベル５）

付帯工 産業廃棄物処理工 殻運搬処分費 コンクリート受入費 0.05 = 0.05 t 0.05 構造物撤去工より

既設管HPφ250 1.94 = 1.94 t 1.94 構造物撤去工より

　

産業廃棄物処理工

計　　算　　式 単位 数　　量 摘　要


