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1.　数　量　集　計　表



　数　　量　　集　　計　　表
ﾚﾍﾞﾙ1工事区分 管路 ﾚﾍﾞﾙ2 工種 管渠工

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 内訳数量表

種  別 細  目 規  格 単　 位 用単位 別　紙

管路土工 (管路掘削) BH山積0.28(平積0.20)ｍ3 ｍ3 ｍ3 116.81 44.68 54.44 105.30 2.40 323.63

(管路埋戻) BH山積0.28(平積0.20)ｍ3 ｍ3 ｍ3 96.17 29.75 35.18 86.07 1.80 248.97

(発生土処理) BH山積0.28(平積0.20)ｍ3+2tDT ｍ3 ｍ3 33.31 20.56 26.24 30.72 0.40 111.23

管布設工 【労務】

硬質塩化ビニル管 VUφ250(RR) ｍ ｍ 46.77 32.20 29.70 43.60 152.27

マンホール削孔接続 φ300 t=120 箇所 箇所 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0

【資材】

直管(片受) VUφ250(RR) L=4 000 本 本 11 9 8 11 39 材工共

直管(プレーンエンド) VUφ250 本 本 １工区 L=2,880、2工区 L=470、3工区 L=590 (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (4.0) 残管使用

管基礎工 砂基礎 人力施工 ｍ3 ｍ3 19.08 13.10 17.68 17.77 0.54 68.17

管路土留工 (建込簡易土留) 掘削深1.5m以下 掘削幅1.00m ｍ ｍ 1工区 H＝1.5m 管布設 26.53 26.53

(建込簡易土留) 掘削深2.0m以下 掘削幅1.00m ｍ ｍ 1工区 H＝1.6m 管布設 20.00 20.00

(建込簡易土留) 掘削深1.5m以下 掘削幅0.85m ｍ ｍ 1工区 H＝1.5m 管撤去 46.27 46.27

(建込簡易土留) 掘削深1.5m以下 掘削幅1.00m ｍ ｍ 2工区 H＝1.5m 管布設・管撤去 31.96 31.96

(建込簡易土留) 掘削深1.5m以下 掘削幅1.40m ｍ ｍ 3工区 H＝1.5m 管布設・管撤去 29.46 29.46

(建込簡易土留) 掘削深1.5m以下 掘削幅1.00m ｍ ｍ 4工区 H＝1.5m 管布設 43.35 43.35

(建込簡易土留) 掘削深1.5m以下 掘削幅0.85m ｍ ｍ 4工区 H＝1.5m 管撤去 43.09 43.09

上記集計

(建込簡易土留) 掘削深1.5m以下 ｍ ｍ H＝1.5m 72.80 31.96 29.46 86.44 220.66

(建込簡易土留) 掘削深2.0m以下 ｍ ｍ H＝1.6m 20.00 20.00

②区間 備　　考数　　量　　区　　分 合　計①区間 ④区間 取付管③区間



　数　　量　　集　　計　　表
ﾚﾍﾞﾙ1工事区分 管路 ﾚﾍﾞﾙ2 工種 マンホール工

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 内訳数量表

種  別 細  目 規  格 単　 位 用単位 別　紙

小型マンホール工 小型マンホール(塩化ビニル製) マンホール径300mm 箇所 箇所 起点および中間形式 マンホール深さ2m以下 本管径250mm 2.0 2.0 2.0 3.0 9.0 1-1,1-2

鋳鉄製防護蓋設置費有

②区間数　　量　　区　　分 合　計①区間 ③区間 ④区間 備　　考



　数　　量　　集　　計　　表
ﾚﾍﾞﾙ1工事区分 管路 ﾚﾍﾞﾙ2 工種 取付管およびます工

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 内訳数量表

種  別 細  目 規  格 単　 位 用単位 別　紙

取付管布設工 【労務】

ます設置工 箇所 箇所 マンホール深さ1.5m以下 ます径200mm 鋳鉄製防護蓋設置費有 3.0 2.0 1.0 6.0

取付管布設工および支管取付工 箇所 箇所 取付管径100mm 取付管長3m未満 3.0 2.0 1.0 6.0

取付管布設工および支管取付工 箇所 箇所 取付管径100mm 取付管長3m未満 1.0 1.0 ④区間_No2

【資材】

90°自在支管 VUφ100(RR)用 φ300-100 個 個 3.0 2.0 1.0 6.0

直管(片受) VUφ100(RR)  取付管形L=800 本 本 L=250mm使用 3.0 2.0 1.0 6.0

15°自在曲管 VUφ100(RR)用 個 個 3.0 2.0 1.0 6.0

ゴム輪受口支管 VUφ100用 φ300-100 個 個 1.0 1.0 ④区間_No2

自在継手 VUφ100用 個 個 1.0 1.0 ④区間_No2

止水キャップ VUφ100用 個 個 3.0 1.0 1.0 5.0 ④区間_No2に計上

取付管路土工 (管路掘削) m
3

m
3 1.20 0.80 0.40 2.40 本管土工に計上

(管路埋戻) m3 m3 機械投入埋戻し 0.90 0.60 0.30 1.80 〃

(発生土処理) m3 m3 0.20 0.13 0.07 0.40 〃

管基礎工 砂基礎 人力施工 m3 m3 0.27 0.18 0.09 0.54 〃

BH山積0.28(平積0.20)ｍ3

BH山積0.28(平積0.20)ｍ3+2tDT

数　　量　　区　　分 合　計①区間 ②区間 ③区間 ④区間 備　　考



　数　　量　　集　　計　　表
ﾚﾍﾞﾙ1工事区分 管路 ﾚﾍﾞﾙ2 工種 付帯工

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 内訳数量表

種  別 細  目 規  格 単　 位 用単位 別　紙

構造物撤去工 インターロッキング撤去 厚さ6ｃｍ ｍ2 ｍ2 46.53 31.96 41.24 43.35 163.08

(管路掘削) BH山積0.28(平積0.20)ｍ3 ｍ3 ｍ3 49.81 46.39 96.20 本管土工に計上

(管路埋戻) 機械投入埋戻し ｍ3 ｍ3 50.90 47.40 98.30 〃

(発生土処理) BH山積0.28(平積0.20)ｍ3+2tDT ｍ3 ｍ3 3.21 3.00 6.21 〃

既設管撤去 HPφ250 ｍ ｍ 46.50 32.11 29.56 43.33 151.5

運搬処理工 コンクリート塊運搬処理 無筋構造物 ｍ3 ｍ3 2.79 1.92 2.47 2.60 9.79 インターロッキング

(t) (t) (6.56 ) (4.51 ) (5.82 ) (6.11 ) (22.99 )

コンクリート塊運搬処理 鉄筋構造物 ｍ3 ｍ3 1.16 0.80 0.74 1.08 3.78 既設管・マンホール削孔

(t) (t) (3.10 ) (2.15 ) (1.99 ) (2.89 ) (10.13 )

殻運搬処分費 無筋コンクリート受入費 ｍ3 ｍ3 2.79 1.92 2.47 2.60 9.79

鉄筋コンクリート受入費 ｍ3 ｍ3 1.16 0.80 0.74 1.08 3.78 既設管・マンホール削孔

管路土留工 (建込簡易土留) 掘削深1.5m以下 掘削幅0.85m ｍ ｍ 46.27 43.09 89.36 本管土工に計上

備　　考数　　量　　区　　分 合　計①区間 ②区間 ③区間 ④区間


