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経　費　一　覧　表

網走市公営企業
道道網走停車場線配水管布設替工事

費目名 率 金額 計算式(数値) 計算式(費目名) 丸め

上水道(国交省)／令和7年度(2025年度)

直接工事費 17,657,779 丸めしない

【自動集計】

　(管材費) 6,808,312 丸めしない

　(管材費)決定 6,808,312 6,808,312 管材費 丸めしない

　　(管材料費:共通仮設費対象分) 6,808,312 6,808,312 + 0 (管材費)決定 + 管材費(共通仮設費対象額) 丸めしない

　　(管材料費:現場環境改善費対象分) 6,808,312 6,808,312 + 0 (管材費)決定 + 管材費(イメージ対象金額) 丸めしない

　　(管材料費:現場管理費対象分) 6,808,312 6,808,312 + 0 (管材費)決定 + 管材費(純工事費) 丸めしない
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　　(管材費の50%:共通仮設費対象分) 3,404,156 6,808,312 / 2 (管材料費:共通仮設費対象分) / 2 丸めしない

　　(管材費の50%:現場環境改善費対象分) 3,404,156 6,808,312 / 2 (管材料費:現場環境改善費対象分) / 2 丸めしない

　　(管材費の50%:現場管理費対象分) 3,404,156 6,808,312 / 2 (管材料費:現場管理費対象分) / 2 丸めしない

　(処分費等) 202,450 丸めしない

共通仮設 2,720,960 554,960 + 2,166,000 共通仮設費 + 共通仮設費(率計上) 丸めしない

　共通仮設費 554,960 101,960 + 453,000 運搬費 + 現場環境改善費(率計上) 丸めしない

　　運搬費 101,960 丸めしない

　　準備費 丸めしない

　　事業損失防止施設費 丸めしない

　　安全費 丸めしない
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　　役務費 丸めしない

　　技術管理費 丸めしない

　　営繕費 丸めしない

　　現場環境改善費(積上げ) 丸めしない

【処分費】

　　　処分費計(共通仮設費) 202,450 202,450 + 0 (処分費等) + 間接費に含まれる処分費 丸めしない

　　　処分費(3%又は3千万)(共通仮設費･現場管理費) 427,608 427,608 処分費3%限度額(共通仮設･現場管理) 丸めしない

　　　　処分費3%限度額(共通仮設･現場管理) 427,608 (14,253,623 - 0) * 0.03 (共通仮設費対象額(控除額算出用) - 0) * 0.03 １円丸め　切り捨て

　　　処分費(3%又は3千万)(一般管理費) 427,608 427,608.69 処分費3%限度額(一般管理費) １円丸め　切り捨て

　　　　処分費3%限度額(一般管理費) 427,608.69 427,608.69 処分費3%限度額(共通仮設費･現場管理費)(丸めなし) 丸めしない
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【現場環境改善費経費率分の計算】

　　現場環境改善費対象額 14,051,173 14,051,173 現場環境改善費対象工事費 １円丸め　切り捨て

　　　現場環境改善費対象金額 17,657,779 17,657,779 直接工事費 丸めしない

　　　現場環境改善費対象工事費 14,051,173
(((17,657,779 + 0 + 0 -
3,404,156 - 0))) -
202,450

(((現場環境改善費対象金額 + 対象額　支給品 + 支給品費等管材
費50%(現場環境改善費対象分) - (管材費の50%:現場環境改善費対
象分) - (業者持ち管材費の50%:現場環境改善費対象分)))) - (処
分費等)

丸めしない

　　現場環境改善費率(補正後) 3.23 3.23 + 0 現場環境改善費率(補正前) + 現場環境改善費率(施工地域) 小数第３位を　四捨五入

　　　現場環境改善費率(補正前) 3.23
56.6 * (14,051,173 ^
((-0.174)))

現場環境改善A * (現場環境改善費対象額 ^ ((現場環境改善b))) 小数第３位を　四捨五入

　　現場環境改善費(率計上) 3.23% 453,000 14,051,173 * 3.23 / 100 現場環境改善費対象額 * 現場環境改善費率(補正後) / 100 １０００円丸め　切り捨て

【共通仮設費率分の計算】

　P:共通仮設費対象額 14,253,623 14,253,623 共通仮設費対象額(処分費控除前) １円丸め　切り捨て

　　共通仮設費対象工事費 17,657,779 17,657,779 直接工事費 丸めしない
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　　共通仮設費対象額(控除額算出用) 14,253,623
17,657,779 + 0 + 0 + 0 -
3,404,156 - 0

共通仮設費対象工事費 + 対象額　支給品 + 支給品費等管材費50%(
共通仮設費対象分) + 局支給材料一般材料50%(共通仮設費対象分)
- (管材費の50%:共通仮設費対象分) - (業者持ち管材費の50%:共通
仮設費対象分)

丸めしない

　　共通仮設費対象額(処分費控除前) 14,253,623 14,253,623 共通仮設費対象額(控除額算出用) 丸めしない

　共通仮設費率(補正後) 15.2 (12.3 + 2.46) * 1.03 (Kr:共通率(補正前) + 共通補正率計) * 週休2日補正:共通 小数第３位を　四捨五入

　　Kr:共通率(補正前) 12.3
485.4 * 14,253,623 ^
(-0.2231)

共通A * P:共通仮設費対象額 ^ (共通b) 小数第３位を　四捨五入

　　共通補正率計 2.46 2.46 施工地域補正係数共通加算率 丸めしない

　　　　除雪補正共通率 12.3 12.3 * 1 Kr:共通率(補正前) * 除雪補正率 小数第３位を　四捨五入

　　施工地域補正係数共通加算率 2.46 14.76 - 12.3 施工地域補正係数共通率 - Kr:共通率(補正前) 丸めしない

　　　施工地域補正係数共通率 14.76 12.3 * (1.2 + 0)
Kr:共通率(補正前) * (施工地域等補正係数:共通 + 施工地域等補
正係数加算値:共通)

小数第３位を　四捨五入

　共通仮設費(率計上) 15.20% 2,166,000 14,253,623 * 15.2 / 100 P:共通仮設費対象額 * 共通仮設費率(補正後) / 100 １０００円丸め　切り捨て

純工事費 20,378,739 17,657,779 + 2,720,960 直接工事費 + 共通仮設 丸めしない
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【現場管理費率分の計算】

　Np:現場管理費対象額 16,974,583 16,974,583 現場管理費対象額(処分費控除前) １円丸め　切り捨て

　　現場管理費対象額(処分費控除前) 16,974,583
20,378,739 + 0 + 0 + 0 +
0 - 3,404,156 - 0

純工事費 + 対象額　支給品 + 支給品費等管材費50%(現場管理費対
象分) + 局支給材料一般材料50%(現場管理費対象分) + 局支給材料
その他50%(現場管理費対象分) - (管材費の50%:現場管理費対象分)
- (業者持ち管材費の50%:現場管理費対象分)

丸めしない

　現場管理費率(補正後) 42.51 (36.18 + 4.31) * 1.05 (Jo:現場率(補正前) + 現場補正率計) * 週休2日補正:現場 小数第３位を　四捨五入

　　Jo:現場率(補正前) 36.18
202.3 * (16,974,583 ^
(-0.1034))

現場A * (Np:現場管理費対象額 ^ (現場b)) 小数第３位を　四捨五入

　　現場率補正値 0.69 0.69 + 0 冬期補正現場率 + 真夏日補正現場率 丸めしない

　　　冬期補正現場率 0.69 0.69 冬期補正率 丸めしない

　　現場補正率計 4.31 3.62 + 0.69 施工地域補正係数現場加算率 + 現場率補正値 丸めしない

　　施工地域補正係数現場加算率 3.62 39.8 - 36.18 施工地域補正係数現場率 - Jo:現場率(補正前) 丸めしない

　　　施工地域補正係数現場率 39.8 36.18 * 1.1 Jo:現場率(補正前) * 施工地域等補正係数:現場 小数第３位を　四捨五入
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　現場管理費 42.51% 7,215,000 16,974,583 * 42.51 / 100 Np:現場管理費対象額 * 現場管理費率(補正後) / 100 １０００円丸め　切り捨て

【工期延長等に伴う現場維持費】

　　α：工期延長等に伴う現場維持費(積上げ費用) １０００円丸め　切り捨て

　Ｇ：工期延長等に伴う現場維持等の費用 １０００円丸め　切り捨て

工事原価 27,593,739 20,378,739 + 7,215,000 純工事費 + 現場管理費 丸めしない

【一般管理費率分の計算】

　Cp:一般管理費等対象額 27,593,739 27,593,739 一般管理費対象額(処分費控除前) 丸めしない

　　一般管理費等対象額 27,593,739 27,593,739 工事原価計 丸めしない

　　一般管理費対象額(処分費控除前) 27,593,739 27,593,739 + 0 工事原価計 + 対象額　支給品 丸めしない

　一般管理費等率(補正後) 19.92 19.88 + 0.04 Gp:一般管理費率(補正前) + 契約保証補正率 丸めしない
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　　Gp:一般管理費率(補正前) 19.88
-4.97802 *
LOG(27,593,739) +
56.92101

-4.97802 * LOG(一般管理費率参照額) + 56.92101 小数第３位を　四捨五入

　　　一般管理費率参照額 27,593,739 27,593,739 Cp:一般管理費等対象額 丸めしない

　　一般補正率の計 0.04 0.04 契約保証補正率 丸めしない

　　一般管理費等調整金 411

(27,593,739 + 5,496,672)
- INT((27,593,739 +
5,496,672) / 10,000) *
10,000

(工事原価計 + 一般管理費等(調整前)) - INT((工事原価計 + 一般
管理費等(調整前)) / 工事価格丸め桁) * 工事価格丸め桁

丸めしない

　　　一般管理費等(調整前) 5,496,672
5,485,635.3131999997 +
11,037.4956

一般管理費等:計算 + 契約保証:計算 １円丸め　切り捨て

　　　工事価格(端数処理前) 33,090,411 27,593,739 + 5,496,672 工事原価計 + 一般管理費等(調整前) 丸めしない

　一般管理費等 19.92% 5,496,261
((27,593,739 * (19.88 + 0
+ 0) / 100) +
11,037.4956) - 411

((Cp:一般管理費等対象額 * (Gp:一般管理費率(補正前) + 前払金
補正一般加算率 + 一般補正係数加算率) / 100) + 契約保証:計算)
- 一般管理費等調整金

丸めしない

【契約保証補正額】

　契約保証対象額 27,593,739 27,593,739 Cp:一般管理費等対象額 丸めしない

　一般管理費等計 5,496,261 5,496,261 一般管理費等 丸めしない
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　諸経費対象外 丸めしない

　金額調整欄 丸めしない

工事価格 33,090,000 27,593,739 + 5,496,261 工事原価計 + 一般管理費等計 １００００円丸め  切り捨て

消費税相当額 10% 3,309,000 33,090,000 * 10 / 100 工事価格計 * 消費税率 / 100 １円丸め　切り捨て

工事費計 36,399,000 33,090,000 + 3,309,000 工事価格計 + 消費税相当額 丸めしない

【法定福利費】

　法定福利費対象額 33,090,000 33,090,000 工事価格 丸めしない

　工事価格に占める法定福利費の平均割合 4.38 丸めしない

工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額 4.38% 1,449,342 33,090,000 * 4.38 / 100 工事価格 * 工事価格に占める法定福利費の平均割合 / 100 １円丸め　切り捨て
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経　費　条　件　表

網走市公営企業
道道網走停車場線配水管布設替工事

補正項目 補正内容 説明

上水道(国交省)／令和7年度(2025年度)

主たる工種 開削工事及び小口径推進工事等

現場環境改善費（率分）計上区分 する

施工地域補正 市街地 【共通仮設費率×1.2､現場管理費率×1.1】

施工時期補正 補正あり： 0.69%（２級地　1.6）

真夏日率(工期期間の真夏日÷工期) 0

J：対象額(工期延長等時点の現場管理費対象純工事費) 0

N：工期延長等日数(日) 0

R：工期延長等土木一般世話役単価(円/日) 0

緊急工事補正 しない 【現場管理費率＋0%】

前払金割合による補正 35%を超えるもの 【一般管理費率×1.00】

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合 【一般管理費率＋0.04%】

工事価格丸め 一万円丸め切捨一般管理調整

消費税率 10

週休2日補正 【R06国交省】(現場閉所)月単位の週休2日(合計) 【共通仮設費率×1.03､現場管理費率×1.05】


