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当初　　　計
変更後　計

全面切削6cm以下 (6*430)-(3*53) 2421

舗装工 路面切削工 路面切削 （4000m2超え） 概数 (施工幅員×延長)-(ロードヒーティング幅員×延長）

2421*0.04 97

殻運搬（路面切削） t=15㎝以下 概数 施工面積×切削厚さ

2421*0.04 97

殻処分 アスファルト舗装殻 概数 施工面積×切削厚さ

密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ（ゴム入り） 6.0*（430-247）-(3*53) 939

アスファルト舗装工 表層（車道・路肩） t=40㎜ 概数 施工幅員×延長

多機能型排水性舗装 6.0*247 1482

表層（車道・路肩） 3.0ｍ超 概数 施工幅員×延長（SP53～SP300）

430*2+377+9 1246

L型止水テープ貼付け工 35mm×25mm×5mm 概数 道路縦断（レフト、センター、ライト）+横断

クラック防止材 430 430

アスファルト舗装補修工 クラック処理 W=50cm 概数

加熱式注入目地 m 430 430

構造物撤去工 クラック処理 概数

アスファルト舗装 ｍ 6+3 9

構造物取壊し工 舗装版切断 15ｃｍ以下 概数 起終点

t 0.1 0.1

区画線工 運搬処理工 現場発生品処分 舗装切断による汚泥 概数

ペイント式 概数 m 430*2 860

区画線工 ペイント式区画線 溶剤型実線15㎝常温 外側線

ペイント式 概数 m 430/2 215

仮設工 ペイント式区画線 溶剤型破線15㎝常温 中央線

人日 25.0 25

共通仮設費 交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導警備員A,B 概数

台 2 2

運搬費 建設機械運搬費 路面切削機

単位
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