
鏡(金抜き指定)

  2025年度施行
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見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                      嘉多山湖畔線道路改良工事　実施設計書

                           網走市

単　　独

1頁

参考資料

25-17-C0-0036-0



　



鏡(積算情報)

  2025年 7月24日

2025年12月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

- 2 -

合             材

完成期限：  2025年12月10日

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）

J00:網走建設管理部

道路改良工事

燃             料

25-17-C0-0036-0

工期の設定

港   湾   石   材

冬期労務補正

  2025年 7月24日

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

網走市

冬期労務補正：

  2025年 7月24日　～　  2025年12月10日　(140日)

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

時間的制約：

生     コ      ン

実施工期：140日
2025年 7月

25-17-C0-0036-0

単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

地　　区

時間的制約無し

  2025年 7月24日

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

2025/07/04 16:17:59

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

水系・路河川名

道路改良L=350m

事業種別

No

2

工事概要一覧表
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変　　更

嘉多山湖畔線道路改良工事

工事箇所

3頁

字嘉多山294-1 地先

1

要

25-17-C0-0036-0

郊外地区道路整備事業

費　　目

4

事

概

当　　初

嘉多山湖畔線
橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報
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一般交通影響有り（２）－２

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

市街地以外

工期延長等日数

2024/11

計上の有無

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

一般交通影響有り（２）－２

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

25-17-C0-0036-0

しない

諸経費情報

一般交通影響有り（２）－２

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

財団法人等の補正

 

しない

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計内訳書

5,000m3未満

　　

週休有

週休有

      480

　　

　　残土処理工

数量
一般交通影響有り（２）－２

　　　

        1　　

摘要

　　

主たる工種道路新設･改築

      400

m3

ンロード・ディーゼル

嘉多山湖畔線道路改良工事

　　　掘削

含む)

単-3号

工事名

m3

式

　

当　初

式

工事区分・工種・種別・細別

　構造物撤去工

　　　

道路改良

式

25-17-C0-0036-0

【ダンプトラック［オ

タイヤ損耗費｜１０ｔ

        1

単-2号

　　　残土等処分

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

　

 

週休有

積級　良好　供用日　

週休有

工事区分

      480

　　構造物取壊し工
式

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

事業区分

大曲湖畔園地

        1

式

　　掘削工

】

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し

　　　

        1

規格 単位

m

　　

単価

　　

数量増減

      480

　　　土砂等運搬

- 1 -

        1　

　　　

　

        1

m3

式

金額 金額増減

道路改良工事

単-1号

　　　

道路改良

　　　舗装版切断

設計内訳書

　道路土工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

施工地域

単-4号

　　　



㎜　】

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

        0.1

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

数量

        1

一般交通影響有り（２）－２

m2

　　　

摘要

主たる工種

m3

舗装

式

単-6号

        1

道路新設･改築

    1,930

単-9号　　　

　　　

嘉多山湖畔線道路改良工事

　　　舗装版破砕

【ダンプトラック［オ

タイヤ損耗費｜１０ｔ

    1,930

工事名

週休有

　　　

式

　仮設工

当　初

週休有

工事区分・工種・種別・細別

【アスファルト塊 受

      154

週休有

　　　殻運搬

      154

積級　良好　供用日　

概数

25-17-C0-0036-0

 

        1

　　　

工事区分

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

式

　　運搬処理工

　　　現場発生品運搬

- 2 -

事業区分

m3

】

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 250mm

　　

単-5号

単-7号

　　　

規格 単位

汚泥

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　

入費｜網走市　】

m2

単価

　　

数量増減

週休有

　舗装工

］｜１０ｔ積級　】【

        1
　

        1

概数

【切込砕石｜０～４０

式

　

　　　

式

単-8号

　　

ンロード・ディーゼル
　　　

金額 金額増減

　　

道路改良工事

週休有

道路改良

t
概数

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　　

　

設計内訳書

　　　

施工地域

　　　殻処分



数量
一般交通影響有り（２）－２

        1

摘要

        1

概数

主たる工種

式

道路新設･改築

　現場管理費

　

嘉多山湖畔線道路改良工事

　

        1

工事名

式
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        1

共通仮設費

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

25-17-C0-0036-0

        1

　　　

 

単-10号

　

        1

工事区分

式

　　　交通誘導警備員

式

直接工事費

        1

        1

事業区分

　

式

式

　一般管理費等

        1

規格 単位

　　

工事費計

　　

工事原価

単価

式

式

　　交通管理工

純工事費

　　　

数量増減

　

        1

人日

舗装

       30

　

式

工事価格

消費税相当額

金額 金額増減

週休有

道路改良工事

式

交通誘導員B

設計内訳書

施工地域

　共通仮設費（率計上）



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

25-17-C0-0036-0

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率
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  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

25-17-C0-0036-0

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18
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　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

25-17-C0-0036-0

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

25-17-C0-0036-0

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18
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 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

25-17-C0-0036-0

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　処分費（t）

Ｂ

Ｓ：処分費等

　

数量

        1

t

の価格 含まれる処分費等

ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

　産業廃棄物処理 中間処理費

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　 m3

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

        2.35

25-17-C0-0036-0

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

ｔ

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

汚泥　

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

　網走市　

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

      100

-

「Ｗ＞３％」のとき

【アスファルト塊 受入費｜網走市　】

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格

現場発生品運搬

単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

　アスファルト塊 受入費

Ｗ：処分費等の占める割合

殻処分

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

　汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥　



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

25-17-C0-0036-0

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

000m3未満：

摘要単価

単価

20250724

掘削

25-17-C0-0036-0

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-11号

CB210100
無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

- 1 -

価
格

m3
数

       1

20250724

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称

  



土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
 

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

20250724

25-17-C0-0036-0

 

土砂等運搬

単-2号

       1 単-12号

単

ｍ３

規

下：

単価

- 2 -

金額

歩掛適用年月

し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

CB210110

価
格

m3
数

積級　良好　供用日　】
       1

20250724

土砂等運搬
名称

  

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無



大曲湖畔園地

大曲湖畔園地
規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

管理費区分 9

 

- 3 -

摘要単価

単価

WYB00001

20250724

25-17-C0-0036-0

 

計

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位
残土等処分費

単価適用年月

名

価
格

m3
数

       1

20250724

名称

  
残土等処分



m

- 4 -

舗装版切断

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

20250724

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

25-17-C0-0036-0

 

計

       1

CB430510

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-13号

価
格

数

単-4号

       1

20250724

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

名称

  



無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

量ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20250724

25-17-C0-0036-0

 

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

- 5 -

舗装版破砕

数

ｍ２

       1

20250724

CB430310
名称

  

単-14号



規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

20250724

25-17-C0-0036-0

単価

 

有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）

単-6号

       1

単

ｍ３

規

金額
殻運搬

- 6 -

＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
単-15号

単価適用年月

名 殻運搬

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の
CB227010

価
格 　】

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

20250724

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日

名称

  



【アスファルト塊 受入費｜網走市　】
規格／条件

1.000-00000020

t

量
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 7 -

20250724

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊 受入費｜網走市　】

25-17-C0-0036-0

 

計

単-16号

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

価
格

管理費区分 T

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）

20250724

       2.35

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量汚泥
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20250724

25-17-C0-0036-0

 

ZJD7100300

計

ｔ
       1

単
規

産業廃棄物処理 中間処理費

現場発生品運搬

金額

地方資材単価

t

汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥　

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

単-8号

数

       1

20250724

- 8 -

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

単
下層路盤(車道・路肩部)

位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20250724

25-17-C0-0036-0

全仕上り厚（実数入力）＝250mm：施工区分

 

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

計

管理費区分 無
単-17号

- 9 -

単価適用年月

名

訳＝全ての費用：

m2

＝2層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内

価
格

数

ｍ２

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 250mm【切込砕石｜０～４０㎜　】        1

20250724

【切込砕石｜０～４０㎜　】

名称

  



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20250724

人日

25-17-C0-0036-0

- 10 -
 

計

       1

単
規

金額
交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格
交通誘導員B

数
人日

       1

20250724

単-18号

交通誘導警備員

名称

  



　ミニローリー渡し

　　バックホウ（クローラ型）［標準型・超低

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

20250724

標準単価

掘削

25-17-C0-0036-0

 

　　騒音型］

標準単価

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％
M000202090

構成比率

刊行物単価

　割増対象賃金比0.778

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８

％

称

単位

　材料構成比率

- 11 -

単価適用年月

名

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

数

ｍ３

単-11号

       1土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満

20250724

名称



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 9.5km以下

20250724

標準単価

25-17-C0-0036-0

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単-12号
単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

- 12 -

       1

20250724

名称



％

径18ｲﾝﾁ

　　普通作業員

舗装版切断

　　特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

　　コンクリートカッタ［バキューム式（超低

　2号

量

R0125　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単

Z006704001

位

％

労務調整-超過-規制

- 13 -

 

二省労務単価

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃ

　　ガソリン

摘要

20250724

標準単価

25-17-C0-0036-0

　機械構成比率

 

　割増対象賃金比0.769

　割増対象賃金比0.775

　割増対象賃金比0.828

単-13号

標準単価

　　ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

％

管理費区分 無
M001161013

単

Z006540009

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

構成比率

管理費区分 無

％　　騒音型）］

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｍ

％
R0101

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

ｍ

刊行物単価

数

CB430510

R0102

       1

20250724

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202



％

　　普通作業員

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

　　型］

20250724

標準単価

25-17-C0-0036-0

 

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

　割増対象賃金比0.828

- 14 -

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

舗装版破砕

CB430310

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

適用 リース置場渡し
管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

　　土木一般世話役

L001010012

参考資料（1）（施工パッケージ）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

％

　割増対象賃金比0.775

称

単位

単-14号
単価適用年月

名

％

刊行物単価

　機械構成比率

R0114

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

R0125

数

R0102

Z006702002

       1

　　バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回

20250724

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比0.778



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

20250724

標準単価

25-17-C0-0036-0

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

- 15 -

殻運搬

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 無し　22.0km以下 全ての費用

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

20250724
単-15号

名称



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
ZJD4300300

単価

20250724

25-17-C0-0036-0

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

金額

地方資材単価

t

アスファルト塊 受入費

歩掛適用年月

網走市　

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価

- 16 -

単-16号

格

管理費区分 T

数

20250724

     100

名称

処分費（t）



％

　割増対象賃金比0.769

　　普通作業員

- 17 -

ブレード幅３．１ｍ

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

ZJD0045000

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

０～４０㎜

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　第２次）］

単-17号

20250724

　材料構成比率

標準単価

25-17-C0-0036-0

二省労務単価

 

M000701015

　割増対象賃金比0.828

標準単価

ｍ２

　　切込砕石

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

％

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

％

CB410030

　　軽油

250mm 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用
数

R0102

       1

20250724

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

規格／条件

1.000-00000020

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

L001060003運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

量

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
単価

単
位

労務調整-超過-規制

 

- 18 -

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

単-17号

刊行物単価

20250724

標準単価

％

25-17-C0-0036-0

管理費区分 無

M000801009

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

刊行物単価

　　第２次）］

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

％

CB410030

250mm 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用
数

       1

20250724

名称



ZZ1

規格／条件
　割増対象賃金比0.908

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-18号

諸雑費（まるめ）

20250724

25-17-C0-0036-0

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）

       1

- 19 -

単
規

金額

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

20250724

式

名称

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

25-17-C0-0036-0

コード 単価

工事名 嘉多山湖畔線道路改良工事

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考

25-17-C0-0036-0

名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格

嘉多山湖畔線道路改良工事

区分

- 1 -

登録月単位



概数として扱う数量一覧表

概数

当初

　　　交通誘導警備員

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工

式

式

式

舗装

       30

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

　　　

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

t

25-17-C0-0036-0

        1

 

　　　殻運搬

交通誘導員B

　

数量増減
道路改良

　　運搬処理工

単位

　

規格

汚泥

      154

今回数量

　仮設工

嘉多山湖畔線道路改良工事工事名

        1

式

道路改良

        0.1

概数

概数

式

　　　現場発生品運搬

　　

人日　　　

m3　　　

道路新設･改築

　　　殻処分

- 1 -

        1

摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

        1

　　

　　交通管理工

m3

        1

事業区分

前回数量

      154

　　　

式



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

CB430310

CB430510

金額

舗装版破砕

名称

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

単価規格／条件

25-17-C0-0036-0

（アスファルト）

摘要

 

単-14号

舗装版切断       400

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

単位

解体費計

ての費用

（アスファルト）

（木材）

解体費計

費用区分

（木材）

（コンクリート）

解体費

解体費

    1,930

（コンクリート）

解体費計

ｍ

解体費

ｍ２

単-13号

数量

解体費計



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（コンクリート）

（木材）

（木材）

t

金額

運搬費

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）

運搬費計

WB020052

名称

（アスファルト）

単-16号

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費
単価規格／条件

25-17-C0-0036-0

運搬費計

（アスファルト）

摘要

 

（コンクリート）

単位

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下
CB227010

費用区分

（アスファルト）

（木材）

（コンクリート）

      361.9

（コンクリート）

単-15号

処分費

処分費

処分費計

      154

処分費計

ｍ３

運搬費計

殻運搬
） 無し

運搬費

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

（アスファルト）

処分費計
単価規格／条件

25-17-C0-0036-0

摘要

 

（アスファルト）

単位費用区分

- 2 -

（木材）

（木材）

循環税相当額
（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

数量



集計リスト（材料）

刊行物単価

工事区分

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

網走市　

諸雑費（まるめ）

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

ZJD0045000

        51.146

枚

単位規格

０～４０㎜

     2,553.08

数量 金額

Z006704001

ZS3000004

ガソリン

道路新設･改築

単価

汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥　ZJD7100300

25-17-C0-0036-0

産業廃棄物処理 中間処理費

 

ｔ

02　2号

集計リスト（材料）

Z006540009

         0.1

ZZ000001

当　初

Ｌ

工事名

地方資材単価

集計区分

アスファルト塊 受入費

刊行物単価

         1

その他（材料）

地方資材単価

コード

刊行物単価

材料

地方資材単価

Z006702002

式

名称

ｍ３

径18ｲﾝﾁ

ZJD4300300

- 1 -

       613.257
式

摘要

       361.9

嘉多山湖畔線道路改良工事

切込砕石

ｔ

         0.919

         1

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し



工事区分

単位規格 数量 金額

道路新設･改築

単価

25-17-C0-0036-0

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード
材料

名称 摘要

嘉多山湖畔線道路改良工事



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

25-17-C0-0036-0

 

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

嘉多山湖畔線道路改良工事

         1

諸雑費



工事区分

単位規格 数量 金額

       480

その他
道路新設･改築

単価

25-17-C0-0036-0

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード 名称

集計リスト（その他）

摘要

嘉多山湖畔線道路改良工事

残土等処分費 大曲湖畔園地
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