
網走市公営企業
導水管工事用資材

補正項目 補正内容 説明

上水道(国交省)／令和7年度(2025年度)

主たる工種 開削工事及び小口径推進工事等

現場環境改善費（率分）計上区分 しない

施工地域補正 地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 【共通仮設費率＋0%、現場管理費率＋0%】

施工時期補正 補正あり： 0.9%（２級地　1.6）

真夏日率(工期期間の真夏日÷工期) 0

J：対象額(工期延長等時点の現場管理費対象純工事費) 0

N：工期延長等日数(日) 0

R：工期延長等土木一般世話役単価(円/日) 0

緊急工事補正 しない 【現場管理費率＋0%】

前払金割合による補正 35%を超えるもの 【一般管理費率×1.00】

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合 【一般管理費率＋0.04%】

工事価格丸め 一万円丸め切捨一般管理調整

消費税率 10

週休2日補正 補正なし 【共通仮設費率×1.00､現場管理費率×1.00】

経　費　条　件　表
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