
令和7年度

港町地区船入澗-2.0ｍ物揚場付帯施設改修工事

数　量　計　算　書



　　　令和6年度

網走港港町地区船入澗-2.0m物揚場

施設名 工　種 名　　　　　称 形状寸法及び規格 単位 数　量 備　考

2.0m物揚場

本体工

削孔・差筋【C部】 D19 L=670mm(SD345) 孔 8.0  ※薬液定着アンカー含む

支保 重力式 ｍ 10.0  

型枠(水中コンクリート) 鋼製（側面） m2 12.0  

漏洩防止シート m2 11.0  

コンクリート打設 水中コンクリート(C-9S) m3 10.0  

ケーシング損料 式 1.0  

コンクリートポンプ車 日 2.0  

上部工

支保 重力式 ｍ 10.0  

削孔・差筋【C部】 D16 L=600mm(SD345) 本 20.0  

鉄筋 D13(SD345) kg 188.0  

型枠(上部場所詰ｺﾝｸﾘｰﾄ) 鋼製（側面） m2 14.0  

目地 伸縮目地 m2 2.0  

コンクリート打設 コンクリート(C-5PS) m3 6.0  

コンクリートポンプ車 日 2.0  

設計区分

数　　量　　算　　出　　等

設　計　数　量　総　括　表



施設名 工　種 名　　　　　称 形状寸法及び規格 単位 数　量 備　考

付属工

係船環取付 30kN型(ステンレス製) 基 1.0  

防舷材取付 V型 150H×1500L 基 5.0  

縁金物取付 アルミ製 ｍ 10.0  

土工

土砂掘削 m3 20.0  

運搬・処分 m3 10.0  

埋戻工

埋戻し 流用土 m3 10.0  

防砂シート敷設 不織布(880N/5cm以上) m2 30.0  

アスファルト
舗装工

下層路盤 t=0.25(切込砕石) m2 40.0  

t=0.17(切込砕石) m2 56.0  

基層 t=0.03(粗粒度ｱｽｺﾝ) m2 56.0  

数　　量　　算　　出　　等



施設名 工　種 名　　　　　称 形状寸法及び規格 単位 数　量 備　考

取壊工

上部工取壊し撤去 m3 6.0  

本体工取壊し撤去 m3 6.0  

コンクリート構造物取壊（PC） コア穿孔φ100(水中) ｍ 5.0  

コア穿孔φ150(水中) ｍ 4.0  

コア穿孔φ150 ｍ 92.0  

ワイヤーソウ(水中) m2 14.0  

コンクリート構造物取壊（上部） コア穿孔φ100 ｍ 5.0  

ワイヤーソウ(水中) m2 12.0  

舗装版破砕 t=0.20m(Co舗装) m2 36.0  

t=0.03m(As舗装) m2 24.0  

仮置き場 上部 回 4.0  

本体 回 4.0  

撤去工

防舷材撤去 V型150H×1500L 基 5.0  

数　　量　　算　　出　　等



施設名 工　種 名　　　　　称 形状寸法及び規格 単位 数　量 備　考

運搬処理工

舗装版掘削積込 Co m3 7.0  

As m3 1.0  

殻処分 Co m3 7.0  

As m3 1.0  

現場発生品 混合ゴミ 回 1.0  

廃プラ 回 1.0  

金属くず 回 1.0  

仮設工

敷鉄板 22*1524*6096 m2 56.0  

　足場工 式 1.0  

仮締工 大型土嚢 袋 12.0  

仮設材運搬

運搬 ｔ 9.6  

防止施設

水質汚濁防止膜 m 20.0  

数　　量　　算　　出　　等



本体工 数　　量　　調　　書　　　　　
名　　称 規格・寸法 計　　　　算　　　　式 単位

【C部】

削孔 φ25、L=27cm 数量計算書より ※薬液定着アンカー含む 孔 8

差筋 D19 L=670mm(SD345) 数量計算書より kg 12.06

支保 重力式 = m 10.00

型枠 鋼製（側面） × + (1.1 = ㎡ 11.99

漏洩防止シート × =

× × 箇所 =

∑ = ㎡ 10.90

コンクリート打設 水中コンクリート(C-9S) × × = ｍ3 9.90

ケーシング損料 式 1.00

コンクリートポンプ車 2 日 2.00

上部工 数　　量　　調　　書　　　　　
名　　称 規格・寸法 計　　　　算　　　　式 単位

支保 重力式 = m 10.00

差筋 D16 L=600mm(SD345) 数量計算書より 本 kg 18.72

鉄筋 D13(SD345) 数量計算書より kg 188.00

型枠 鋼製（側面）海側 × =

鋼製（側面）陸側 × (斜比) =

∑ = ㎡ 14.28

目地 伸縮目地 施工ブロック3箇所のため

+ + = ㎡ 1.89

コンクリート打設 上部(C-5PS)

× = ｍ3 6.30

コンクリートポンプ車 2 日 2.00

9.90

別紙標準断面図より

0.63 10.00

数　　量

10.0010.0

10.0

6.30

1.1

0.9) 11.99別紙標準断面図より

別紙標準断面図より

(1.1 10) 妻部 ×

1.0 0.9 1

10.90

1.0 10.0 10.00

0.90

0.9 10.0

1

数　　量

別紙平面縦断面図より 10.00 10.00

20

別紙標準断面図より 0.7 7.00

7.28

14.28

1.890.63 0.63 0.63

別紙標準断面図より 7.0 1.04



付属工 数　　量　　調　　書　　　　　
名　　称 規格・寸法 計　　　　算　　　　式 単位

係船環取付 30kN型(ステンレス製) 図面より = 基 1

防舷材取付 V型 150H×1500L 〃 = 基 5

縁金物取付 アルミ製 〃 = m 10.00

土 工 数　　量　　調　　書　　　　　
名　　称 規格・寸法 計　　　　算　　　　式 単位

土砂掘削 別紙計算書より (C部) = ｍ3 24.50

土砂運搬 - ｍ3 14.96

残土処理 ｍ3 14.96

埋戻 (C部) = ｍ3 9.54

防砂シート敷設 不織布(880N/5cm以上) (C部) = ㎡ 29.79

アスファルト舗装工 数　　量　　調　　書　　　　　
名　　称 規格・寸法 計　　　　算　　　　式 単位

下層路盤 下層路盤㎡ 掘削長 砕石厚

t=0.17(切込砕石) ( * ) / ㎡ 55.55

t=0.25(切込砕石) ( * ) / ㎡ 39.90

基層 t=0.03(粗粒度ｱｽｺﾝ) * ㎡ 55.86

0.71

数　　量

5

0.25

数　　量

13.30 0.17

24.50

9.54

24.50

数　　量

9.54

5

10.00

1 1

29.79

4.20 13.30

0.75 13.30



取壊工 数　　量　　調　　書　　　　　
名　　称 規格・寸法 計　　　　算　　　　式 単位

上部工取壊し撤去 別紙標準断面図より

× = ｍ3 6.30

本体工取壊し撤去 本体平均損傷35cmのため本体90cm−35cm=55cmで算出する

× × = ｍ3 6.05

コンクリート構造物取壊 コア穿孔φ100(水中) × ｍ 4.50

コア穿孔φ150(水中) × ｍ 3.60

コア穿孔φ150 × ｍ 92.40

ワイヤーソウ(水中) × × ＝ × = m2 13.95

コア穿孔φ100 × ｍ 4.50

ワイヤーソウ(水中) × × ＝ × = m2 12.15

舗装版破砕 t=0.20m(Co舗装) 図面より * = ㎡ 36.12

t=0.03m(As舗装) 図面より * = ㎡ 24.44

撤去工 数　　量　　調　　書　　　　　
名　　称 規格・寸法 計　　　　算　　　　式 単位

防舷材撤去 V型150H×1500L 基 5別紙平面縦断面図より 5

0.90 4.00

別紙撤去図面より

0.63 10.00

別紙撤去図面より

1.10 10.00

5.2

別紙撤去図面より

5.0

9.00

別紙撤去図面より 0.90

4.7

数　　量

6.30

5.000.90

数　　量

1.10 84.00

5.00

24.44

別紙撤去図面より

6.050.55

別紙撤去図面より 1.10 0.90 4.95 0.90 10.00 9.00

8.6 4.2 36.12

0.70 0.90 5.0 3.15 0.90 10.00



運搬処理工 数　　量　　調　　書　　　　　
名　　称 規格・寸法 計　　　　算　　　　式 単位

舗装版掘削積込 コンクリート × ｍ3 7.22

アスファルト × ｍ3 0.73

殻処分 コン殻 ｍ3 7.22

アスガラ ｍ3 0.73

現場発生品運搬 混合ゴミ 回 1.00

廃プラ 回 1.00

金属ゴミ 回 1.00

仮設工 数　　量　　調　　書　　　　　
名　　称 規格・寸法 計　　　　算　　　　式 単位

敷鉄板 22*1524*6096 * * 枚 m2 55.74

× t/m2 t 9.64

仮締工 大型土嚢 + + 袋 12.00

共通仮設費 数　　量　　調　　書　　　　　
名　　称 規格・寸法 計　　　　算　　　　式 単位

仮設材等運搬 敷鉄板より t 9.64

水質汚濁防止膜　札幌市～現場　332ｋｍ（往復） 回 1.00

水質汚濁防止膜 設置・撤去 ｍ 20.00

別紙平面縦断面図より 24.44 0.03

8.00

6.0

2.00

55.74

別紙平面縦断面図より

別紙平面縦断面図より

掘削箇所洗掘防止

数　　量

0.17

2.00

20.00

= 55.74 ｍ２

数　　量

数　　量

6.0961.524

36.12 0.20別紙平面縦断面図より



差し筋(本体工)数量計算書

(2）C部

 1)差筋

差　　筋： D19×670mm

同上質量： 2.250kg/m×0.67=1.508kg/本

本 kg/本 本 kg

Bo4 4 1.508 1 4 6.03

Nc8 4 1.508 1 4 6.03

合計 8 12.06

 2)削孔 φ25、L=27cm n= 8 本

スパン名
差筋

スパン数
計



差し筋(上部工)数量計算書

(2）C部(曲柱設置部含む)

 1)差筋

差　　筋： D16×600mm

同上質量： 1.560kg/m×0.60=0.936kg/本

本 kg/本 本 kg

Nc8 10 0.936 1 10 9.36

Bo4 10 0.936 1 10 9.36

合計 20 18.72

スパン名
差筋

スパン数
計



上部工鉄筋数量計算書

188.0

188.0

適用タイプ名 スパン数
スパン毎 小計

鉄筋質量(kg)

合計

Bo4 D13（SD345)94.02

D13（SD345)



工　種 掘削工
名　称 土砂掘削(C部)
測　点 断面積 平均断面積 距　離 体　積 備　考

合　　　計　　 24.50

9.52

14.98

20.92 2.032
2.03 4.69

25.61 2.032
1.75 8.56

34.17 1.472



上部工 Bo4

1 D13 4800 0.995 4.776 10 47.8
2 D13 1430 0.995 1.423 17 24.2
3 D13 1300 0.995 1.294 17 22.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合  計 94.0

重量
(kg)

１本当り
溶接(mm)

溶接長
(mm)

番号
径

(mm)
長さ
(mm)

単重
１本当りの
重量(kg)

本数



工　種 裏込工
名　称 裏込石(C部)
測　点 断面積 平均断面積 距　離 体　積 備　考

20.92 0.717
0.72 4.69

25.61 0.717
0.72 8.56

3.38

6.16
34.17 0.717

9.54合　　　計　　



工　種 裏込工
名　称 防砂シート敷設(C部)
測　点 延長 平均延長 距　離 面　積 備　考

25.61 3.480
3.48 8.56 29.79

34.17 3.480

29.79合　　　計　　



型枠セパレーター本数算定調書

1.水中Co　現場条件
■ +1.0
■ +0.8
■ -0.1
■ 10.0 (m)
■ 12 (m2)

水上セパレーター 0 (本/100m2)
水中セパレーター 167 (本/100m2)

2.上部Co　現場条件
■
■
■ (m)
■ (m2)

※70m2未満の為、適用歩掛内にセパレータが含まれている。

水上セパレーター (本/100m2)

型 枠 面 積 ：

打 設 下 端 高 ：
施 工 延 長 ：
型 枠 面 積 ：

打 設 天 端 高 ：
打 設 下 端 高 ：
施 工 延 長 ：

工事名 港町地区船入澗-2.0ｍ物揚場付帯施設改修工事
工種・名称 港町地区

打 設 天 端 高 ：
M.L.W.L ：


