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当初　　　計
変更後　計

6*2 12

構造物撤去工 構造物取壊し工 舗装切断 t=15㎝以下 概数 起点+終点

0.1 0.1

運搬処理工 処分費 汚泥（切断水） 概数

全面切削6cm以下 6*305 1830

舗装工 路面切削工 路面切削 （4000m2以下） 概数

1830*0.05 92

殻運搬（路面切削） t=15㎝以下 概数

1830*0.05 92

殻処分 アスファルト舗装殻 概数

6*305 1830

アスファルト舗装工 表層（車道・路肩） t=40mm 概数

6*305 1830

リフレクションクラック抑制層 エマルテックSAMI工法 概数

305*3+6*2 927

L型止水テープ貼付け工 概数 縦断延長（レフト+センター+ライト）+起終点

ペイント式 305*2 610

区画線工 区画線工 ペイント式区画線 溶剤型実線15㎝常温 概数

ペイント式 m 305/2 153

ペイント式区画線 溶剤型破線15㎝常温 概数

人日 10*2 20

仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 概数 日*人数

m3

m2

m

m2
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算　出　基　礎
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t

m

レベル４細目 レベル５規格レベル2工種 レベル３種別 摘　用 単位

m3

m


