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当初　　　計
変更後　計

全面切削6cm以下 5.5*210 1155

舗装工 路面切削工 路面切削 （4000m2超え） 施工幅員×延長

1155*0.04 46

殻運搬（路面切削） t=15㎝以下 施工面積×切削厚さ

1155*0.04 46

殻処分 アスファルト舗装殻 施工面積×切削厚さ

密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 5.5*210 1155

アスファルト舗装工 表層（車道・路肩） t=40㎜ 施工幅員×延長

210*3+5.5*2 641

L型止水テープ貼付け工

210 210

アスファルト舗装補修工 ｸﾗｯｸ処理 ｸﾗｯｸ防止材

210 210

ｸﾗｯｸ処理 注入材

アスファルト舗装 5.5*2 11

構造物撤去工 構造物取壊し工 舗装切断 15㎝以下 起終点

0.1 0.1

運搬処理工 現場発生品処分 舗装切断による汚泥

ペイント式 210/2 105

区画線工 区画線工 ペイント式区画線 溶剤型破線15㎝常温 中央線

ペイント式 210*2 420

区画線工 ペイント式区画線 溶剤型実線15㎝常温 道路路肩（L+R）

10*3 30

仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導警備員B

2 2

共通仮設費 運搬費 建設機械運搬費 路面切削機 往復
台

ｍ

人日

人日

単位

t
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