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位　置　図 1/10,000

縮　尺図　番

図 　面 　目 　録

名　　　　　称
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（網走湖荘前 推進工）

網走湖荘推進工平面・縦断図 図 示

発進立坑構造図 1/50

到達立坑構造図 1/50

薬液注入工詳細図 1/50

新設呼人第３ポンプ所構造図 1/20

路面復旧工図 1/100,1/30
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工 事 名

図 面 名

年 　 度

設計年月日

路 線 名

縮 　 尺

3

令和    　年    　月

図面番号

位　置　図

令　和　　　　年　度

網 走 市 役 所

呼人幹線実施設計業務委託

1/10,000

呼人幹線

作成業者名 株式会社 日水コン

施工箇所
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Φ300

配水管Φ40

NTTM

汚水圧送管Φ200

汚水M

IP.93=3662

信号機

配水管Φ40

TELBOX

IP.92=3638

NTT湖畔幹1左1右1IP.91=36
25

78-2
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情報ケーブル

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤開発M

Ｄ

呼人第3ポンプ所

看板

833
As

Ｄ

信号機

警報機

外灯

外灯ボルト

Ｄ

外灯

NTTM

883-3

標識

T35

NTT湖畔幹1左1右2

SP=3700

Ｄ

雨水M
IP.95=36

97

T34

雨水M

IP.94=3677

配
水
管
Φ
100

Φ200

推
進
管
Φ
2
50

物置

至網走市街

網走湖

待合所

河川敷地

H=3.434

仮BMNO.8

ホテル網走湖荘

到達立坑

発進立坑
鋼製ケーシング φ2.00

鋼製ケーシング φ2.50
新設 呼人第3ポンプ所

▽ GL=3.15

EL= -0.219
VUφ200

網走湖荘より

EL= -0.200
HPφ250

国道横断管

EL= -0.300
レジンφ300
推進連絡管

S=3.0‰

EL= -0.310
レジンφ300
到達推進管

EL= -0.511
レジンφ300
発進推進管

2.59 推進延長=66.66m
0.98

φ300㎜ 推進工法用レジンコンクリート管(RS形)

φ250㎜ 小口径管推進工法 高耐荷力方式 泥土圧式

網走湖荘推進工平面・縦断図 S=1/200

縦 断 図

（呼人第3ポンプ所移設）

H=1/200
V=1/100

工 事 名

図 面 名

年 　 度

設計年月日

路 線 名

縮 　 尺

3

令和    　年    　月

図面番号

網走湖荘推進工平面・縦断図

令　和　　　　年　度

網 走 市 役 所

図　示

作成業者名 株式会社 日水コン

呼人幹線実施設計業務委託

3
.
5
0

φ300㎜ 推進工法用レジンコンクリート管(RS形)
φ250㎜ 小口径管推進工法 高耐荷力方式 泥土圧式

2.59
推進延長=66.66m

2.09 1.96

薬液注入工

4.00

2
.
4
0

(推進坑口)
薬液注入工

2
.
4
0

3.00

新設２号型マンホール

SP=3
642.

46
呼人第３ポンプ所(移設)

推進到達立坑(中心)

SP=3
711.

57
連絡管接続立坑

新設汚水圧送管

PEφ200

平 面 図

呼人第3ポンプ所

SP=3
714.

57(人
孔中心)
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R04 Bor.No.1
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▽ WL= 0.30
(GL-2.70)
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盛　土

火山灰

▽ GL=3.05

DL=0.00 DL=0.00

人孔間延長 72.00m

0.57 0.98
人孔減長 人孔減長

管渠延長 70.45m

立
坑

深
 
5
.
10

立
坑

深
 
3
.
82

(推進坑口)
薬液注入工

4.00

2
.
9
0

3.00

2
.
9
0

(連絡管)
薬液注入工

(推進坑口)
薬液注入工

2.09

新設２号型マンホール

SP=3
642.

46
呼人第３ポンプ所(移設)

推進到達立坑(中心)

SP=3
711.

57
連絡管接続立坑

R04 Bor.No.1
GH=3.00

4
.
5
2

土
被

り
 
3
.
23

土
被

り
 
3
.
13

NTT架線

(推進坑口)

 発進立坑

鋼製ケーシング φ2.50  到達立坑

鋼製ケーシング φ2.00
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工 事 名

図 面 名

年 　 度

設計年月日

路 線 名

縮 　 尺

3

令和    　年    　月

図面番号

発進立坑構造図

令　和　　　　年　度

網 走 市 役 所

呼人幹線実施設計業務委託

1/50

呼人幹線

作成業者名 株式会社 日水コン

発進立坑構造図 S=1/50

呼人第３ポンプ所(移設)

(鋼製ケーシング立坑 φ2.50m)

平 面 図

2,590

19 2,552 19

鋼製ケーシング

φ2,500 t=19㎜

1,28
0

3
6
0

3
0

3
0
0

3
0

推進用レジン管
φ300(RS)外径:360㎜

呼人第３ポンプ所(移設)

新設２号型マンホール

▽ GL=3.05

▽ EL=-2.051

断 面 図
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▽ EL=-3.551
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圧入掘削完了時

▽ GL=3.05

▽ EL=-2.051

断 面 図
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5
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00
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2,552 1919
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▽ EL=-3.551
▽ EL=-3.751

引上げ・底版コンクリート完了時
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▽ EL=-0.511

推進用レジン管
φ300(RS)外径:360㎜
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0

3
0

3
0
0

3
0鏡

切
り

空伏せ基礎
切込砂利(0～40㎜)

3,000

2,590205 205

φ3,000

2,450

2,552

φ2500用
円形覆工板(T-25)

最終ケーシング

φ2,500

覆工平面図

(参考図)

空伏せ基礎工図

1,000

5
6
03
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2
0
0

360

30 300 30

S=1/20

空伏せ基礎
切込砂利(0～40㎜)

推進用レジン管
φ300(RS)外径:360㎜

V=0.458m3/m

▽ EL=-2.051

推進工施工時 底面嵩上げ工

▽

推進用レジン管
φ300(RS)外径:360㎜
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EL=-0.511

H-250 L=1.0m

4本

覆 工 板

1000×2000×200
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▽ 管芯 CL=-0.361
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7
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6

276 276

2,552

H-250 L=2.0m

4本

※.推進機仕様に応じて、適宜調整すること。

覆 工 板

1000×2000×200

H-250 L=1.0m

4本

H-250 L=2.0m

4本
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工 事 名

図 面 名

年 　 度

設計年月日

路 線 名

縮 　 尺

3

令和    　年    　月

図面番号

到達立坑構造図

令　和　　　　年　度

網 走 市 役 所

呼人幹線実施設計業務委託

1/50

呼人幹線

作成業者名 株式会社 日水コン

到達立坑構造図 S=1/50

推進到達・連絡管接続立坑

(鋼製ケーシング立坑 φ2.00m)

平 面 図

2,090

12 2,066 12

鋼製ケーシング

φ2,000 t=12㎜

推進用レジン管
φ300(RS)外径:360㎜

▽ GL=3.15

▽ EL=-0.67

断 面 図
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▽ EL=-1.67
▽ EL=-1.87

圧入掘削完了時

▽ GL=3.15

▽ EL=-0.67

断 面 図
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圧
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引
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長
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最終ケーシング

φ2,000

ボルト接合

4
,
1
2
0

2
,
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0

2
,
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0
0

▽ EL=-1.67
▽ EL=-1.87

引上げ・底版コンクリート完了時

3
0
0

7
0
0

ケーシング切断

ケ
ー

シ
ン

グ
存

置
長

 
2
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1
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1
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0
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φ2000用
円形覆工板(T-25)

ケ
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シ
ン
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去
長

1
,
0
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0

底盤コンクリート

1
,
0
0
0

2,500

2,090205 205

φ2,500

1,980

2,090

φ2000用
円形覆工板(T-25)

最終ケーシング

φ2,000

覆工平面図

(参考図)

3
6
0

3
0

3
0
0

3
0

推進区間 連絡管接続区間

推進用レジン管
φ300(RS)外径:360㎜

▽ EL=-0.310

3
6
0

3
0

3
0
0

3
0

3
3
0

955

呼人第3ポンプ所

SP=3
714.

57(人
孔中心)

▽ EL=-0.300

1,000

マンホール用止水可とう継手
推進管用 既設到達MH用φ250

止水プラグ
φ300㎜用

※.既設人孔接続後、止水プラグを設置し、
　 供用時まで止水をする。

3,045推進区間

連絡管接続区間

鏡
切

り

鏡
切

り

空伏せ基礎
切込砂利(0～40㎜)

推進用レジン管
φ300(RS)外径:360㎜

空伏せ基礎工図

1,000

6
9
0

3
6
0

3
3
0

360

30 300 30

S=1/20

空伏せ基礎
切込砂利(0～40㎜)

推進用レジン管
φ300(RS)外径:360㎜

V=0.588m3/m
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工 事 名

図 面 名

年 　 度

設計年月日

路 線 名

縮 　 尺

3

令和    　年    　月

図面番号

薬液注入工詳細図

令　和　　　　年　度

網 走 市 役 所

呼人幹線実施設計業務委託

1/50

呼人幹線

作成業者名 株式会社 日水コン

薬液注入工詳細図 S=1/50

発進立坑部

側 面 図

▽ GL=3.05

▽ EL=-0.511 3
6
0

4,000

2
,
4
0
0

1
,
0
2
0

3
6
0

1
,
0
2
0

4
,
6
1
1

1
,
7
1
1

2
,
9
0
0

1
,
5
2
0

1
,
0
2
0

▽ EL=1.339

▽EL=-1.561

平 面 図

2
,
4
0
0

1
,
0
2
0

3
6
0

1
,
0
2
0

φ2,0903,000

▽ GL=3.15

▽ EL=-0.310

呼人第3ポンプ所

SP=3
711.

32(人
孔中心)

0 50

R04 Bor.No.1
GH=3.00

14

▽ WL= 0.30
(GL-2.70)

15

29
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22

21

盛　土

火山灰

4
,
5
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0

1
,
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0

2
,
9
0
0

1
,
5
2
0

3
6
0

1
,
0
2
0

▽ EL=1.540

▽EL=-1.360

955

呼人第3ポンプ所

SP=3
711.

57(人
孔中心)

平 面 図

到達立坑部

4
,
5
0
0

1
,
6
0
0

2
,
9
0
0

側 面 図

坑口部断面図

2,400

1,020 360 1,020

2
,
9
0
0

1
,
5
2
0

3
6
0

1
,
0
2
0

推進用レジン管
φ300(RS)外径:360㎜

推進用レジン管
φ300(RS)外径:360㎜

推進用レジン管
φ300(RS)外径:360㎜

推進用レジン管
φ300(RS)外径:360㎜

薬液注入工(坑口部)

複相タイプ 溶液型
A=10.14㎡

薬液注入工(坑口部)

複相タイプ 溶液型

φ2,590 4,000

6,590

▽EL=-2.050

推進用レジン管
φ300(RS)外径:360㎜

薬液注入工(坑口部)

複相タイプ 溶液型
A=7.99㎡

6,045

955φ2,0903,000

1,000

▽EL=-0.670

薬液注入工

複相タイプ 溶液型

鋼製ケーシング

φ2,500 t=19㎜

φ2,590

薬液注入工(接続管路部)

複相タイプ 溶液型
A=3.08㎡

鋼製ケーシング

φ2,000 t=12㎜

▽EL=-1.350

▽EL=1.550

▽ EL=-0.300

薬液注入工(坑口部)

複相タイプ 溶液型

薬液注入工(接続管路部)

複相タイプ 溶液型
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工 事 名

図 面 名

年 　 度

設計年月日

路 線 名

縮 　 尺

3

令和    　年    　月

図面番号

新設呼人第３ポンプ所構造図

令　和　　　　年　度

網 走 市 役 所

1/20

作成業者名 株式会社 日水コン

呼人幹線実施設計業務委託

呼人幹線

新設呼人第３ポンプ所構造図 S=1/20

Ａ－Ａ平面図

Ａ

Ｂ

Ｂ

親 子 蓋
(φ600/φ900)

躯体ブロック

Ａ

汚水圧送管

600

900

▽ GL= 3.05

1,140

120 900 120

EL=-0.511

マ
ン

ホ
ー

ル
深

 
3
,
56
1

1
,
4
5
0

親 子 蓋
(φ600/φ900)

Ｂ－Ｂ

600

親子蓋・受枠詳細

(φ600/φ900)
S=1/10

1,018

948

634

1
2
0

1,145

1,060

900

(組立２号型レジンマンホール)

PEφ75

+1.920

切込砂利基礎
（0～80㎜）

▽ EL=-1.961

足掛金物

底　版

1,360

801,20080

1,360 100100

1,560

5
,
1
0
1

9
0

1
3
01
5
0

▽ EL=-2.051

汚水圧送管

EL=-0.511

PEφ75

1
2
0

1
,
5
0
0

流出管
PEφ75

30
0

3
3
0

45
ﾟ

3
0

3
0
0

3
0

3
0

3
0
0

3
0

推進用レジン管
φ300(RS)外径:360㎜

+1.920

330

1
0
0 1
1

1
,
2
0
0

1
,
8
0
0

調整金具

頂　版
RMH120(A)-130(90)

調整リングφ900
RM90(K)-150

調整リングφ900
RM90(K)-100

直　壁
RMH120(B)-1500

直　壁
RMH120(B)-1800

管取付壁(直壁)
RMH120(C)-1200

足掛金物
(FRP製)

1,360

1,200 8080

底　版
RMH120(P)-90

1,20040 4040 40

▽ GL= 3.05

1,140

120 900 120

マ
ン

ホ
ー

ル
深

 
3
,
56
1

1
,
4
5
0

親 子 蓋
(φ600/φ900)

600

▽ EL=-1.961

5
,
1
0
1

9
0

1
3
01
5
0

▽ EL=-2.051

1
2
0

1
,
5
0
0

1
0
0 1
1

1
,
2
0
0

1
,
8
0
0

調整金具

頂　版
RMH120(A)-130(90)

調整リングφ900
RM90(K)-150

調整リングφ900
RM90(K)-100

直　壁
RMH120(B)-1500

直　壁
RMH120(B)-1800

管取付壁(直壁)
RMH120(C)-1200

足掛金物
(FRP製)

1,360

1,200 8080

底　版
RMH120(P)-90

1,20040 4040 40

推進用レジン管
φ300(RS)外径:360㎜3

0
0

3
0
0

推進用レジン管
φ300(RS)外径:360㎜

※.マンホール用止水可とう継手を設置の際は、

　 継手取付部のマンホール壁厚を増し厚すること。

マンホール用止水可とう継手
推進管用 組立MH用φ250
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工 事 名

図 面 名

年 　 度

設計年月日

路 線 名

縮 　 尺

3

令和    　年    　月

図面番号

路面復旧工図(推進立坑部)

令　和　　　　年　度

網 走 市 役 所

呼人幹線実施設計業務委託

1/100,1/30

呼人幹線

作成業者名 株式会社 日水コン

路面復旧工図(推進立坑部)

S=1/100

平 面 図

As

待合所

3
.
5
0

As

呼人第3ポンプ所

2,200

一次破砕

舗装復旧幅 2,800

二次破砕

300

舗装二次切断

t=270切込砕石(0～40mm)
下層路盤

細粒度アスコン t=30

Σt=300㎜

発進立坑部 到達立坑部

S=1/30

断 面 図

発進立坑部

舗装一次切断

張芝復旧
(掘削未舗装部)

舗装復旧
舗装復旧

到達立坑部

A=2.55㎡
A=8.82㎡

A=4.32㎡

2.800.30
2.20

0.30

舗装掘削

0.
91

0.
30

0.
61

舗装二次切断

舗装一次切断

二次破砕

300
立坑掘削 舗装部幅

φ2,090

一次破砕

舗装復旧幅 2,690

二次破砕

300

舗装二次切断

t=270切込砕石(0～40mm)
下層路盤

細粒度アスコン t=30

Σt=300㎜

舗装一次切断

舗装二次切断

舗装一次切断

二次破砕

300
立坑掘削 舗装部幅

路盤掘削・復旧

A=0.94㎡

路盤掘削・復旧

A=3.43㎡

2
.6
9

0
.3
0

2
.0
9

0
.3
0

3.28

0.302.09
0.89
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