
鏡(金抜き指定)

  2025年度施行

24-17-C1-0349-0
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見積用

公　　共

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事　実施設計書

                           網走市

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

  2025年 9月26日　～　  2026年 2月20日　(148日)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名
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合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）

J00:網走建設管理部

実施工期：148日

燃             料

工期の設定

  2025年 9月25日

港   湾   石   材

2026年02月冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

網走市

冬期労務補正：

2025/09/04 19:24:13

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

2025年 9月

漁港構造物工事       （係数ランク  1 ）

時間的制約：

生     コ      ン

24-17-C1-0349-0

  2025年 9月25日単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

完成期限：  2026年 2月20日

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

  2025年 9月25日

J40:網走港

24-17-C1-0349-0

なし

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

第2ふ頭2号岸壁
水系・路河川名事業種別

No

2

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

工事概要一覧表
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車止め　18ｍ
変　　更

岸壁付帯施設改修事業

縁金物　23ｍ

工事箇所

3頁

1

要

24-17-C1-0349-0

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

構造物撤去　一式

5



諸経費情報
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重要港湾・地方港湾（市街地に係る漁港）

市街地補正

その他の漁港[一般交通等の影響なし]

する

しない

2025/12

現場環境改善費

４週８休以上

緊急工事補正

重要港湾・地方港湾（市街地に係る漁港）

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

海上輸送補正

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

24-17-C1-0349-0

しない

諸経費情報

財団法人等の補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

６７：漁港構造物工事

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計総括表

　

　　車止・縁金物工

金額増減

        1

共通仮設費

        1

　上部工

当　初
工事区分

　　

　　防舷材工

　　

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

式

        1

数量増減

　　取壊工

　　

        1

設計総括表

式

単価数量

        1

式

単位

        1

        1

式

 

金額

　

式

式

式

工事区分・工種・種別
護岸・岸壁・物揚場

　　

　共通仮設費

　　

        1

摘要

事業区分

        1

　　撤去工

工事名

　　

護岸・岸壁・物揚場

　

　

- 1 -

        1

漁港整備

式

　構造物撤去工

        1

24-17-C1-0349-0

式

        1

式

式

直接工事費

式

式

　付属工

　　運搬処理工

　　上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工

        1



　

金額増減
共通仮設費

        1

当　初
工事区分

純工事費

　　

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

式

　　

　一般管理費等

        1

数量増減

        1

設計総括表

　　事業損失防止施設費

式

工事原価

　　運搬費
単価数量

        1

式

単位

　　         1

        1

式

 

金額

工事費計
式

式

工事区分・工種・種別

　現場管理費

        1

- 2 -

摘要

事業区分

        1

工事名

　共通仮設費（率計上）

消費税相当額

工事価格

        1

漁港整備

式

　　現場環境改善費(率計上)

24-17-C1-0349-0

式

        1

式

式

　

　

式

        1



設計内訳書

ﾗﾝﾌﾟ5cm 0.04L/ｾﾒﾝﾄkg

週休有

　

数量

　　　

漁港整備

摘要

       27

　付属工

主たる工種

単-3号

       22.7

m3

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

　　　鉄筋

護岸・岸壁・物揚場

        2

式

工事名

　　　型枠

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

　　　支保

m2

式

        1

生コンクリート(普通

        1

　　　

　　　

 

　　上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工

        6

週休有

　

工事区分

単-4号

　上部工

週休有

式

漁港構造物工事

　　　

事業区分

週休有

　　防舷材工

　

式

　
        1

規格 単位

　　　

　　

単価

　　

単-2号

数量増減
重要・地方港湾(市街地に係る漁港)

-5.0～-10℃迄)

m

- 1 -

        1　

        1

　　　

　　

式

剤・ＡＥ減水剤）｜C-

金額 金額増減

　　

【生コンクリート（普

単-1号

24-17-C1-0349-0

】

kg

設計内訳書

ポルトランド・耐寒剤　　　

　

護岸・岸壁・物揚場

施工地域

・ＡＥ減水剤　C-5S ｽ

ﾝﾄkg -5.0～-10℃迄　
5S ｽﾗﾝﾌﾟ5cm 0.04L/ｾﾒ

　　　

通ポルトランド・耐寒



週休有

        2

数量

　　車止・縁金物工

　

ング工法

漁港整備

摘要

主たる工種

単-6号

週休有

　　

概数

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

　　　
       23

続型)180×150mm【刊

　　　

護岸・岸壁・物揚場

【縁金物｜アルミ　】

m

アルミ製コーナー材

　　　

防舷材｜各種　】

工事名

　　　

上面部　コア抜き工法

　　　

　　　

　　　上部コンクリート切断

       18

概数

当　初

週休有

　　　防舷材
基

工事区分・工種・種別・細別

　　　

週休有

式

単-7号

単-8号

週休有
　　　上部コンクリート切断

　　

m

再設置

 

　　

単-9号

　　取壊工

単-12号

　
        1

       24

　　　上部コンクリート切断

　　　

工事区分

　構造物撤去工

        2
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（人力）

m3

漁港構造物工事

- 2 -

　　　

事業区分

　　　車止

行物単価】　】

【車止｜ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連

概数

m

概数

　

　　

単-5号

規格 単位

m3　　　
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊

角型鋼管製180*150

単-10号

単-11号

単価

週休有

　　

　　　

        1

側面部　ウォルソーイ

数量増減
重要・地方港湾(市街地に係る漁港)

        1

m

週休有

        1

　　　

式

       23

ｍ　　　

金額 金額増減

　　　

24-17-C1-0349-0

        5

　　　縁金物

週休有

式

　　　

設計内訳書

　　　

施工地域

　

【埋込栓｜各種　】【



基

回

週休有
【ダンプトラック［オ

数量

        1

　　　車止撤去

　　　

漁港整備

摘要

金属ごみ

主たる工種

　　
　　　現場発生品運搬

　　撤去工

び補修費表】【無筋コ

概数

　　　現場発生品運搬

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

　　　

        2

　　　

護岸・岸壁・物揚場

        1

工事名

m3

- 3 -

　　　

　　　

Co殻

　　　現場発生品運搬

概数

当　初

週休有

単-14号

ンロード・ディーゼル

　

回

工事区分・工種・種別・細別

　　　

単-15号

］｜10t積級　】【タ

　　

        1

　　　

　　　

 

        1

　　　

工事区分

式

イヤ損耗費及び補修費

混合ごみ

週休有

　　運搬処理工

        4.7

単-18号

　　　現場発生品運搬

漁港構造物工事

ンクリート塊受入費｜

事業区分

　　　防舷材撤去

t

概数

式

｜10t積級 良好 供用

網走市　】

Co殻(仮設ヤード運搬)

規格 単位

　　

単-13号

       15

単-19号

　　

　

単価

週休有

　　　

回

数量増減
重要・地方港湾(市街地に係る漁港)

週休有

　　　

日　消耗部品損耗費及

ｍ　　　

金額 金額増減

週休有

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

        2

24-17-C1-0349-0

週休有

概数

概数

設計内訳書

        1
舗装切断水

　　　

施工地域

単-17号

単-16号　　　
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　　　仮設材等運搬

　共通仮設費（率計上）

純工事費

数量

        1

漁港整備

摘要

        1

主たる工種

　　

式

内-1号

　現場管理費

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

共通仮設費

　　　水質汚濁防止膜

        1

工事名

式

        1

水質汚濁防止膜

　　　

当　初

　共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別

式

概数 週休有

　

　　

        1

｜中型車(4tｸﾗｽ) 200k

自動車運賃｜中型車(4

　　　

　

 

　　

mまで　】【一般貨物

        1

工事区分

式

週休有

tｸﾗｽ) 200kmまで　】

　　現場環境改善費(率計上)

式

        1

　

漁港構造物工事

        1

　

事業区分

直接工事費

単-20号

式

式

共通仮設費

　

        1

　　

規格 単位 単価

式

式

【一般貨物自動車運賃

　　　

　

数量増減
重要・地方港湾(市街地に係る漁港)

        1

　

        1

　　運搬費

　　　

式

　　

金額 金額増減

24-17-C1-0349-0

式

設計内訳書

　　

　　事業損失防止施設費

施工地域



数量

        1

漁港整備

摘要

主たる工種港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

        1

工事名

工事価格

式

　一般管理費等
　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

工事区分

式

漁港構造物工事事業区分

式

共通仮設費

工事費計

        1

規格 単位

消費税相当額

単価
工事原価

数量増減
重要・地方港湾(市街地に係る漁港)

        1　
式

金額 金額増減

- 5 -

24-17-C1-0349-0

設計内訳書

施工地域



共通仮設費

間接費非対象額

 29

漁港構造物工事

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

　海上輸送補正係数

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

計上額　単独（追加工事）

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

共通仮設費（率分）　率（補正後）

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

 23

 32

 19

 25

 30

　　　　合算工事

 16

 10
 11

 26

週休２日制補正係数　1.02有り

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

24-17-C1-0349-0

 14　管理費区分９

  7



調整工事計上額

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 54
 55

　水雷・傷害等保険料

 39

 52

 47

 66

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 37

 41

現場環境改善費対象工事費
直接工事費＋事業損失防止施設費

　管理費区分Ｔ

 36

 60

計上額　単独（追加工事）

 59

 49

　準備費・仮設費

 48

　管理費区分２，７

 45

　管理費区分１

 50

　技術管理費

 

共通仮設費

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

間接費非対象額

 53

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

　安全費

共通仮設費（積上分）

 56

　事業損失防止施設費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

- 2 -

 35

 42

 62

　運搬費

 40

 63

調整工事計上額

 61

　　　　　　      現工事

 64

非対象額計（－）

　施工地域等補正　単独（追加工事）

　回航・えい航費

 34

 57

一般管理費等のみ対象額

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　管理費区分５
工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 44

現場環境改善費　率（補正後）

 51

　管理費区分９

24-17-C1-0349-0

 38

 43

 58

　　　　現工事
　　　　合算工事

　役務費
 65

対象額支給品（＋）

 46



　現場環境改善費

- 3 -

共通仮設費計

 

共通仮設費

 68
 69

24-17-C1-0349-0

 67　営繕費



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

週休２日制補正係数　1.03有り
 29

漁港構造物工事

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

24-17-C1-0349-0

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

漁港構造物工事

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更網走市下水道課

 14

24-17-C1-0349-0

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

Ｂ

Ｓ：処分費等

　金属くず　

数量

の価格 含まれる処分費等

ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

ｔ         1

m3

となる金額は３千万円を上限とする

現場発生品運搬

Ｐに含まれる

-

回

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

　網走市

金属ごみ　

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

ｔ

 

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜10t積級　】【タ

　産業廃棄物処理 最終処分費

「Ｓ＞30,000,000」のとき

び補修費表】【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

Co殻　

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

      100

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

　無筋コンクリート塊受入費

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

混合ごみ　

規格

現場発生品運搬

単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

        2

Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

　産業廃棄物処理 最終処分費

24-17-C1-0349-0

イヤ損耗費及び補修費｜10t積級 良好 供用日　消耗部品損耗費及

回

　混合廃棄物 安定型品目 廃プラを含んだもの　



内訳書

        1

金額数量

単価適用年月

DH190190

ｍ

単位

- 1 -

DH190160

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

管理費区分 無

管理費区分 無
点検種類＝海上目視点検（作業船なし）：

        1

式

単-40号

汚濁防止膜撤去

第1号内訳書

施工延長＝200m未満：対象期間＝20日：

 

摘要

       35

汚濁防止膜保守管理

単-41号

管理費区分 無
WYB00014

汚濁防止膜設置

単-42号

水質汚濁防止膜

ｍ

歩掛適用年月

金額増減
DH190150

   　合　計

単-43号

20250925

汚濁防止膜賃料

管理費区分 無

20250925

名称
1.000-00000020

規格／条件

       35

24-17-C1-0349-0

一式当たり内訳書

数量増減

式

労務調整-超過-規制



単価表

m

m

　

規格／条件

1.000-00000020

量

施工区分＝陸上：

単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

管理費区分 無
WYB00001

単価

 

       1

支保組立組外（重力式）

単
規

足場工

単-22号

計

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

称

単位

       1

【施工見積】

管理費区分 無

単価適用年月

名 支保

- 1 -

価
格

24-17-C1-0349-0

数

単-21号

       1

DH106010
名称

  



　

削孔深さ＝200mm以上400mm以下：
規格／条件

1.000-00000020

量

     200

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

      90

単価

kg

管理費区分 無

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

単価

 

単-2号

孔

単
規

Z001102019

鉄筋

- 2 -

計

20250925

金額

刊行物単価

20250925
歩掛適用年月

ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し

称

単位

鉄筋コンクリート用棒鋼

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

       0.09

24-17-C1-0349-0

数

CB224410
名称

  

ｔ



型枠

　

規格／条件

1.000-00000020

量
単

DH106150

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

の規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：

 

計

単-23号       1

単
規

20250925

金額

20250925

施工区分＝陸上：陸上クレーン類の種類＝ラ

歩掛適用年月

木製型枠組立組外（重力式）
フテレーンクレーン：ラフテレーンクレーン

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

24-17-C1-0349-0

数

ｍ２

       1

名称

  



- 4 -

生コンクリート加熱費

コンクリート打設方式＝ミキサー車打設：鉄
規格／条件

1.000-00000020

       1

量

DH106190

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

筋・無筋の選択＝鉄筋：

管理費区分 無

 

       1

生コンクリート(普通ポルトランド・耐寒剤・ＡＥ減水剤　C-5S ｽﾗﾝﾌﾟ5cm 0.04L/ｾﾒﾝﾄkg-5.0～-10℃迄)【生コンクリ
単

ｍ３

規

単価

20250925

金額

20250925

コンクリート打設

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

単-24号【生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒

価
格

ﾝﾄkg -5.0～-10℃迄　】

ｍ３

剤・ＡＥ減水剤）｜C-5S ｽﾗﾝﾌﾟ5cm 0.04L/ｾﾒ

m3

ZAD1900100

24-17-C1-0349-0

数

単-4号

       1

名称

  
ｺﾝｸﾘｰﾄ

ート（普通ポルトランド・耐寒剤・ＡＥ減水剤）｜C-5S ｽﾗﾝﾌﾟ5cm 0.04L/ｾﾒﾝﾄkg -5.0～-10℃迄　】



基

埋込栓取付

防舷材500H用M36ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ・樹脂

DH107040
規格／条件

1.000-00000020

施工区分＝陸上：足場が必要な場合＝有り：

量

単-26号

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

1次単価表

 
再設置【埋込栓｜各種　】【防舷材｜各種　】

摘要

防舷材取付

単価

施工方式＝後付け：

計

 

カプセル【見積策定単価】

基

DH107050

       1

フテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ

【防舷材｜各種　】

単

【埋込栓｜各種　】

規

20250925

クレーンの機種＝ラフテレーンクレーン：ラ

金額

防舷材の高さ＝H ＝ 500～800mm未満：陸上

20250925
歩掛適用年月

称

単位

WYB00008

管理費区分 無H ＝ 500～800mm未満：施工規模＝5基未満：

単価適用年月

名

       4

施工区分＝陸上：防舷材または梯子の高さ＝

本

価
格

       1

- 5 -

単価

24-17-C1-0349-0

数

埋込栓(後付工法用)

       1

単-25号

防舷材

型）16t吊：施工規模＝5基未満：

名称

基

  

管理費区分 無



WYB00005

DH107080

【車止｜ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連続型)180×150mm【刊

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

箇所

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

      32
本

摘要

ｍ

単価

施工規模＝延30m未満：施工方式＝後付け：

 

単-6号

管理費区分 無

二次製品＝１本当り質量100㎏未満の場合：

単-27号

単価

単

      32

規 角型鋼管製180*150【車止｜ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連続型)180×150mm【刊行物単価】　】       32

ガラス管タイプ（TG-30SN) 【見積策定単価】 WYB00004

20250925

あと施工用樹脂カプセル

金額

- 6 -

20250925
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

      13

価
格

プラスチック製　W150*H57 【見積策定単価】

ｍ

24-17-C1-0349-0

反射板コラム内蔵型

車止

車止取付

数

行物単価】　】

名称

  

計

管理費区分 無



m

規格／条件

1.000-00000020

量

施工規模＝延30m未満：

単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単-28号

DH107110

単価

- 7 -
 

計

       1

単
縁金物

規

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

称

単位

アルミ製コーナー材【縁金物｜アルミ　】

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

【縁金物｜アルミ　】

格

24-17-C1-0349-0

数

       1

縁金物取付
名称

  



　

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊

労務調整-超過-規制

数量
DH115010

1次単価表

 

構造物取壊し
摘要単価

単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

 

計

無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：        1

単

ｍ３

規

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-29号

価
格

m3

24-17-C1-0349-0

単-8号

数

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施

       1

- 8 -

名称

  



　

規格／条件

1.000-00000020

量

無＝有：運搬距離（2t積級） DID区間有＝0.

単-9号

単
位

労務調整-超過-規制

数量
DH115010

1次単価表

 

構造物取壊し
摘要単価

単-31号

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

管理費区分 無

単価

 

単-30号       1無＝無し：

単

ｍ３

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（人力）

規

計

20250925

種別＝コンクリート殻(無筋)：DID区分の有

金額

m3

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施

20250925
歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

ダンプトラック運搬（人力積込）

名

価
格

5km以下：運搬路区分＝普通：

m3

24-17-C1-0349-0

DX227010

数

       1

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
　　

摘要

ｍ

単価

単価

舗装版切断

- 10 -
 

計

＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての
       1

CB430510

単
上部コンクリート切断

規

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

24-17-C1-0349-0

数

       1

名称

  

費用：



m

規格／条件

1.000-00000020

量

【見積歩掛単価】

単
位側面部　ウォルソーイング工法

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

 

計

       1

単
上部コンクリート切断

規

20250925

金額
ウォルソーイング工法

20250925
歩掛適用年月

WYB00002

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

24-17-C1-0349-0

数

単-11号

       1

単-32号

名称

  



m

コア抜き工法（Φ125）
規格／条件

1.000-00000020

量

【見積歩掛単価】

単
位

単-33号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

WYB00012

 

計

       1

単
上部コンクリート切断

規

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

上面部　コア抜き工法 価
格

24-17-C1-0349-0

数

- 12 -

       1

名称

  



DHT11720

　

単-34号

規格／条件

1.000-00000020

       0.25

量
単
位

DH115070

       0.25

単-36号

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価

DHT11210

間：就業時間＝10時間：

クレーンの機種＝ラフテレーンクレーン：ラ

運転・供用の指定＝運転1日当り：
単-35号

 

管理費区分 無

基

単-13号

       1

単価

単

防舷材撤去

日

規

20250925

金額

20250925

防舷材の高さ＝H ＝ 500mm以上800mm未満：

歩掛適用年月

台船 鋼100t積

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

日

防舷材撤去

型）16t吊：

価

フテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ

格

引船 鋼D 200PS型
の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝8時

24-17-C1-0349-0

数

       1

名称

基

  

計

管理費区分 無
運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間



単-37号

　

車止撤去

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

 

計

- 14 -

       1

DH115080

単
規

20250925

金額

20250925

イプ）：

歩掛適用年月

称

単位
車止撤去

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

価
格

ｍ

24-17-C1-0349-0

数

       1

名称

  

車止規格＝被覆鋼板製（中詰コンクリートタ



規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km

摘要単価

管理費区分 無

Co殻(仮設ヤード運搬)

単価

 

：

       1

単

）DID有＝1.5km以下：

規

現場発生品運搬

計

20250925

金額

t

t

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級､吊能力2.9t

20250925
歩掛適用年月

CB010410

称

単位

       1

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

- 15 -

価
格

現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級､吊能力2.9t

24-17-C1-0349-0

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

       1

単-15号

名称

  



ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

区間の有無＝有り：運搬距離＝8.0km以下：

管理費区分 有

規格／条件

1.000-00000020

コンクリートガラ運搬

量
単
位

単-38号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

］｜10t積級　】【タイヤ損耗費及び補修費

摘要
殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物と

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

単価

Co殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜10t積級　】【タイヤ損耗費及び補修費｜10t積級 良好 供用日　

び補修費表】

消耗部品損耗費及び補修費表】【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】

t

 

       1

単価

単

ｍ３

規

SH115010

処分費（t）

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】

称

単位

WB020052

管理費区分 無

｜10t積級 良好 供用日　消耗部品損耗費及

単価適用年月

名

       2.35

りこわし：積込工法区分＝機械積込：ＤＩＤ

価

- 16 -

単-16号

格

m3

24-17-C1-0349-0

数

       1

名称

  

計



混合廃棄物 安定型品目 廃プラを含んだもの　

- 17 -

地方資材単価

規格／条件

1.000-00000020

t

量

産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額

単

ZJD8010500

管理費区分 9
同上

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

管理費区分 T

単価

単-17号

地方資材単価

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
管理費区分 無

 

単価

       1

単
規

現場発生品運搬

20250925

ZJD8010510

金額

有＝46.5km以下：

t

20250925

ｔ

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

計

価

       2

産業廃棄物処理 最終処分費

格

現場発生品及び支給品運搬

混合ごみ

       2

ｔ

24-17-C1-0349-0

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数
回

       1

名称

  



ZJD8250210
地方資材単価

規格／条件

1.000-00000020

t

量

産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額

単

管理費区分 9
同上

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

       1

- 18 -

摘要

管理費区分 T

単価

単-18号

地方資材単価

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
管理費区分 無

 

単価

       1

単
規

現場発生品運搬

20250925

金額

       1

t

金属ごみ

20250925

ｔ

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1
ZJD8250200

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

有＝14.0km以下：

計

価

産業廃棄物処理 最終処分費

格

現場発生品及び支給品運搬

ｔ

24-17-C1-0349-0

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数
回

       1

名称

  

金属くず　



有＝41.0km以下：

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

舗装切断水
 

摘要

CB010420

単価

現場発生品及び支給品積込・荷卸

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

計

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 管理費区分 無

 

CB010410

ｔ
       1

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：

- 19 -

単

単価

規

産業廃棄物処理 中間処理費

管理費区分 無

現場発生品運搬

20250925

金額

       1

地方資材単価

t

20250925
歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

t

単価適用年月

名

価

単-19号

格

24-17-C1-0349-0

汚泥 建設汚泥　

数
回

ZJD7271100

       1

現場発生品及び支給品運搬

名称

  



ｸﾗｽ) 200kmまで　】
単-39号

【一般貨物自動車運賃｜中型車(4tｸﾗｽ) 200k

規格／条件

を増すごとに加算する金額

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

mまで　】【一般貨物自動車運賃｜中型車(4t

摘要単価

式

で　】

単価

 

単-20号

台
DH414100

       1

単

汚濁防止フェンス運賃

規

区分＝往復：

20250925

金額

中型車(4tｸﾗｽ)　200kmを超えて500kmまで20km

その他単価

20250925

台

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 仮設材等運搬

      14

一般貨物自動車割増料

価

- 20 -

格
水質汚濁防止膜【一般貨物自動車運賃｜中型車(4tｸﾗｽ) 200kmまで　】【一般貨物自動車運賃｜中型車(4tｸﾗｽ) 200kmま

24-17-C1-0349-0

数

計

       1

ZAE3008300

名称

  

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-21号

陸上

支保組立組外（重力式）

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

単価

刊行物単価

     100

 

計

参考資料（1）

単
規

クレーン抜き　材工共

20250925

金額

- 21 -

DH106010
20250925

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

Q300302010

価
格

支保工（上部工・重力式）

ｍ

24-17-C1-0349-0

数

     100

名称



m

R0125

Z1

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

単
位

諸雑費

労務調整-超過-規制

数量

【施工見積】

 

とび工

摘要単価

       2.7

- 22 -

Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。

     100

 

参考資料（1）

R0106

ZS7XX8030

       5.4

単
規

計

　割増対象賃金比0.775

20250925

       1

金額

二省労務単価

20250925

       5.8

WYB00001

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

二省労務単価

式

管理費区分 無

価

管理費区分 無

足場工

Z1

格

人

人

普通作業員

土木一般世話役

24-17-C1-0349-0

二省労務単価

R0102

数

　割増対象賃金比0.860

単価

名称

管理費区分 無



ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） 

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

単-44号

- 23 -

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

日

陸上 ラフテレーンクレーン　（油圧伸縮ジブ型）16t吊

木製型枠組立組外（重力式）

刊行物単価

Q300704030

管理費区分 無

     100

単価

 

（油圧伸縮ジブ型）16t吊

参考資料（1）

型枠工（上部工・重力式）木製型枠

ｍ２
単

規

クレーン抜き　材工共

計

20250925

金額

DHT20850

20250925
歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

DH106150

価
格

24-17-C1-0349-0

数

ｍ２
     100

名称



単-24号

ZJD6863000
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

管理費区分 無

コンクリート打設

単価

      10

 

参考資料（1）

Q300804020

      10

単

C-5S ｽﾗﾝﾌﾟ5cm 0.04L/ｾﾒﾝﾄkg -5.0～-10℃迄

ミキサー車打設 鉄筋規

計

20250925

金額
生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤

刊行物単価

地方資材単価

20250925

コンクリート打設工（上部工・陸上施工）

歩掛適用年月

      10.2

称

単位

ｍ３

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3・ＡＥ減水剤）

価
格

DH106190

24-17-C1-0349-0

数

- 24 -

ミキサー車から直接投入　手間のみ

名称



単-25号

規格／条件

1.000-00000020

陸上 H ＝ 500～800mm未満 5基未満 後付け 量
単

Q301302130

位        6

       6

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

H＝500～800mm未満（陸上）　手間のみ

埋込栓

管理費区分 無

単価

基

 

参考資料（1）

基

       6

埋込栓取付

単

Y300203100-003

規

計

20250925

金額

刊行物単価

20250925
歩掛適用年月

DH107040

称

単位

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名 埋込栓取付

価

各種

格

24-17-C1-0349-0

数

名称

基



単-46号

Q301301130

運転・供用の指定＝運転1日当り：

DHT11210

単-26号

台船 鋼100t積 DHT11720

規格／条件

1.000-00000020

単-45号

量

（油圧伸縮ジブ型）16t吊

単
位        6陸上 有り H ＝ 500～800mm未満　ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊5基未満

       6

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

摘要単価

間：就業時間＝8時間：

日

- 26 -

管理費区分 無

日

基

引船 鋼D 200PS型

 

参考資料（1）

基

       6
DHT20850

間のみ

単
規

管理費区分 無

防舷材取付

計

Y300203000-003

20250925

       1

金額

       1

刊行物単価

管理費区分 無

運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間

防舷材

20250925
歩掛適用年月

H＝500～800mm未満（陸上）クレーン抜き　手

の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 防舷材取付

価

各種

管理費区分 無

格

24-17-C1-0349-0

日

数

単-44号

単価

ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） 

名称

基

DH107050



単-27号

規格／条件

1.000-00000020

量

- 27 -

単
位

車止取付

労務調整-超過-規制

数量

 

Y300203400-008
摘要

ｍ

単価

二次製品 クレーン抜き　手間のみ Q301402010
管理費区分 無

     100

単価

 

参考資料（1）

車止取付

車止

単
規

計

20250925

金額

刊行物単価

20250925
歩掛適用年月

     100

１本当り質量100㎏未満の場合 延30m未満 後付け
称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

DH107080

価
格

ｍ

ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連続型)180×150mm【刊行物単価】

ｍ

24-17-C1-0349-0

数

     100

名称



単-28号

規格／条件

1.000-00000020

延30m未満 量

DH107110

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価
縁金物

縁金物取付

刊行物単価

管理費区分 無

     100

ZAC6188000

単価

 

参考資料（1）

二次製品　手間のみ

単
規

縁金物取付

計

20250925

Q301404020

金額

刊行物単価

20250925
歩掛適用年月

     100

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

アルミ

格

ｍ

ｍ

24-17-C1-0349-0

数

     100

名称

- 28 -



単-29号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

構造物取壊し

摘要単価

単価

刊行物単価

 

計

参考資料（1）

      10

単

昼間機械施工制約無　手間のみ

規

20250925

金額

20250925

無筋構造物

歩掛適用年月

称

単位

DH115010

Q314601010
管理費区分 無

単価適用年月

名

- 29 -

m3

価
格

      10

24-17-C1-0349-0

数
無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

名称



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

構造物取壊し

摘要単価

単価

刊行物単価

 

計

参考資料（1）

      10

単
規

20250925

金額

20250925

無筋構造物

歩掛適用年月

称

単位

DH115010

昼間人力施工制約無　手間のみ
管理費区分 無

単価適用年月

名

- 30 -

m3

価無筋構造物 人力施工 無し 無し
格

単-30号

      10

24-17-C1-0349-0

数

Q314601020
名称



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

       0.72

労務調整-超過-規制

数量

 

規格区分＝２ｔ積級：タイヤ損耗費＝普通：
摘要単価

単-31号

諸雑費（まるめ）

コンクリート殻(無筋) 有 0.5km以下 普通

DX227010

単価

ダンプトラック運搬（人力積込）

 

参考資料（1）

      10

- 31 -

単
規

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
DX145020

単価適用年月

名

ダンプトラック運転

単-47号

価

日

Z1

格

       1

m3

24-17-C1-0349-0

数

計

式

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

- 32 -

WYB00002

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

単
位

管理費区分 無

【見積歩掛単価】

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

70㎝【建設機械損料表・北海道補正版参照】

単価

油圧式ウォールソー

単価

ない：運転日当り運転時間＝8時間≫

単-32号

＝普通：供用日当り運転時間＝0.85時間：交替

日

 

参考資料（1）

      14.5

制による割増し＝交替制を適用しない：異常補

ZS7XX8030

       1

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］

諸雑費

単
ウォルソーイング工法

規

排出ガス対策型（第１次）３７／４５ｋＶＡ≪

　割増対象賃金比0.775

20250925

Z1

       1

金額

岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正

二省労務単価

刊行物単価

20250925
歩掛適用年月

       1

M001510029

R0101

称

単位

人

計

管理費区分 無

式

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

二省労務単価

       1

管理費区分 無

Z1の合計金額に392%を乗じた金額を算出する。

価

管理費区分 無

Z1

格

       1

管理費区分 無

人

人

普通作業員

ZZ1

土木一般世話役

ｍ

24-17-C1-0349-0

二省労務単価

日

R0102

数

       1

正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝し

　割増対象賃金比0.769

機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝

名称

N0005

管理費区分 無



コンクリート穿孔機［電動式コアボーリング

WYB00012

規格／条件

1.000-00000020

い：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転

ZS7XX8030

量

刊行物単価

刊行物単価

単価

　割増対象賃金比0.769

コア抜き工法（Φ125）

       1

単

管理費区分 無

位

最大穿孔径２５ｃｍ≪機械使用条件＝補正なし

計

日

       1

【見積歩掛単価】

労務調整-超過-規制

数量

 

≫

い：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸

M001510004

摘要

M002015004

単価

間＝8時間≫

耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0.75

特殊作業員

マシン］

 

参考資料（1）

式

       1

単
規

20250925

金額

二省労務単価

しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時

しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損

20250925
歩掛適用年月

R0101

称

単位

送補正＝しない：運転日当り運転時間＝8時間

管理費区分 無

単価適用年月

       2.98

名

日
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

諸雑費

- 33 -

時間＝0.71時間：交替制による割増し＝交替制

価

管理費区分 無

：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしな

Z1

格

ZZ1

       1

単-33号

人

ｍ

時間：交替制による割増し＝交替制を適用しな

24-17-C1-0349-0

Z1の合計金額に233%を乗じた金額を算出する。

数

を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝

名称

５ｋＶＡ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増
管理費区分 無



ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） 

規格／条件

1.000-00000020

単-44号

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
Q302801030

日

刊行物単価

管理費区分 無

単価

 

（油圧伸縮ジブ型）16t吊

参考資料（1）

基

み

単

防舷材撤去

規

DH115070

- 34 -

計

20250925

金額

DHT20850

       4

H＝500mm以上800mm未満 クレーン抜き　手間の

20250925
歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名 防舷材撤去

単-34号

価
格

24-17-C1-0349-0

数

       4

名称

基

H ＝ 500mm以上800mm未満 ラフテレーンクレーン　（油圧伸縮ジブ型）16t吊



       1.43

規格／条件

1.000-00000020

供用日

量

普通船員

単
位

　割増対象賃金比0.720

D 200PS型

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価

時間

     182

摘要

単-35号

- 35 -

単価

同上引船［鋼製］

人

R0127

Z304010170

刊行物単価

日

       1.43
管理費区分 無

引船［鋼製］

 

参考資料（1）

単
規

Ｌ

高級船員

人 管理費区分 無

運転1日当り 標準 8時間 10時間

計

20250925

金額

M301050000

管理費区分 無

刊行物単価

20250925
歩掛適用年月

二省労務単価

引船 鋼D 200PS型

R0126

       8

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

管理費区分 無

格

重油A

       1.65

M301050000

24-17-C1-0349-0

数

単価

       1

　ローリー渡し
名称

刊行物単価

　割増対象賃金比0.737

DHT11210



100t積

台船 鋼100t積

規格／条件

1.000-00000020

- 36 -

DHT11720

量
単

台船

位

　割増対象賃金比0.737

供用日

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-36号

単価

日

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

運転1日当り

普通船員

単
規

       1.65

計

20250925

金額

刊行物単価

二省労務単価
M301500000

20250925
歩掛適用年月

       2.4

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

R0127

価
格

人

24-17-C1-0349-0

数

       1

名称



車止撤去

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）
 

摘要

ｍ

単価
被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）　手間

単価

刊行物単価

     100

 

計

参考資料（1）

単

のみ

規

DH115080

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

称

単位
車止撤去

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-37号

価
格

- 37 -

ｍ

Q302802020

24-17-C1-0349-0

数

     100

名称



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

ZJD4101100

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ
網走市無筋コンクリート塊受入費

単
規

20250925

金額

地方資材単価

- 38 -

t

20250925
歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

単-38号

価
格

管理費区分 T

24-17-C1-0349-0

数

     100

名称

処分費（t）



規格／条件

1.000-00000020

同上

量

ZAE3004000一般貨物自動車運賃

単

- 39 -

位

中型車(4tｸﾗｽ) 200kmまで

労務調整-超過-規制

数量

 

その他単価

摘要単価

単-39号

一般貨物自動車運賃

往復

その他単価

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

台
       1

ZAE3004000

単
規

計

20250925

金額

DH414100
20250925

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

台

台

24-17-C1-0349-0

数

       1

汚濁防止フェンス運賃

名称



DH190150

Q302202010
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

単価

刊行物単価

 

計

参考資料（1）

     120

単
規

20250925

金額

単-40号
20250925

- 40 -

歩掛適用年月

称

単位
陸上クレーン込み　手間のみ

管理費区分 無

単価適用年月

名

汚濁防止膜設置

価
格

汚濁防止膜設置

     120

ｍ

24-17-C1-0349-0

数

名称



DH190160

規格／条件

1.000-00000020

量

Q302203010

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

単価

刊行物単価

 

計

参考資料（1）

     120

単
規

汚濁防止膜撤去

20250925

汚濁防止膜撤去

金額

単-41号
20250925

歩掛適用年月

称

単位
陸上クレーン込み　手間のみ

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

     120

ｍ

24-17-C1-0349-0

- 41 -

数

名称



単独フロートφ300カーテン#300　高さ×長さ
連

汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料（１日当たり加算額）

汚濁防止膜賃料

規格／条件

1.000-00000020

同上

量

      20

単
位

- 42 -

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

刊行物単価

式

LAK8601000

       2

WYB00014

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

LAK8601100

単
規

計

20250925

金額

刊行物単価
日・連

単-42号
20250925

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

24-17-C1-0349-0

数

       1

　1m×20m

名称
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料（基本料）



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

DH190190

 

回

摘要単価

単価

刊行物単価

式

 

計

参考資料（1）

- 43 -

（作業船なし）200m未満　手間のみ

単
規

20250925

金額

       7

Q302205010

単-43号
20250925

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

海上目視点検（作業船なし） 200m未満 20日

汚濁防止膜保守管理

価
格

24-17-C1-0349-0

数

       1

汚濁防止膜点検（海上目視点検）
名称



（第1次基準値）（油圧伸縮ジブ型）　16t吊　
規格／条件

1.000-00000020

量

ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊
単

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

刊行物単価

日

 

計

       1

単
規

20250925

金額

単-44号
20250925

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

- 44 -

単価適用年月

らず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

名

排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

価

日
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）

格

DHT20850

24-17-C1-0349-0

数

L301010250

       1

名称



100t積

台船 鋼100t積

規格／条件

1.000-00000020

DHT11720

量
単

台船

参考資料（2）

位

　割増対象賃金比0.737

供用日

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

日

管理費区分 無

単価

 

運転1日当り

普通船員

単

単-45号

規

       1.65

計

20250925

金額

刊行物単価

二省労務単価
M301500000

20250925
歩掛適用年月

       2.4

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

R0127

価
格

人

24-17-C1-0349-0

数

       1

名称

- 45 -



規格／条件

1.000-00000020

供用日

量

普通船員

単
運転1日当り 標準 2時間 8時間

参考資料（2）

位

　割増対象賃金比0.720

- 46 -

D 200PS型

労務調整-超過-規制

数量

      46

 

二省労務単価

時間

摘要単価

同上

       1.2

引船［鋼製］

人

R0127

Z304010170

刊行物単価

日

管理費区分 無

引船［鋼製］

 

単

単-46号

規

Ｌ

高級船員

人 管理費区分 無

計

20250925

金額

M301050000

管理費区分 無

刊行物単価

20250925
歩掛適用年月

二省労務単価

引船 鋼D 200PS型

R0126

称

単位

管理費区分 無

       1.2

単価適用年月

名

価

管理費区分 無

格

重油A

       2

       1.65

M301050000

24-17-C1-0349-0

数

単価

       1

　ローリー渡し
名称

刊行物単価

　割増対象賃金比0.737

DHT11210



Z1

管理費区分 無

R0115

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

供用日

量

Z1

刊行物単価

       1

単

参考資料（2）

位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

DX145020

 

摘要単価

２～３ｔ積級　普通　供用日

計

日

　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比0.793

       1.17

 

ダンプトラック運転

ZZ1

       1

Ｌ

諸雑費（まるめ）

２ｔ積級

単

単-47号

規

- 47 -

       1.17

20250925

金額

二省労務単価

刊行物単価

供用日

20250925

タイヤ損耗費

歩掛適用年月

ZS3000004

      23

称

単位
運転手（一般）

管理費区分 無

単価適用年月

名

２ｔ積級 普通

Z1

刊行物単価

M000301001

Z010020024

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

人

24-17-C1-0349-0

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

数

       1

名称

管理費区分 無



登録単価

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連続型)180×150mm【刊行物単価】

コード

車止

単価

登録単価

工事名

2025 9

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

- 1 -

備考

24-17-C1-0349-0

ｍY300203400-008

単位



個人用損料

日

油圧ウォールソー

コード

持込

個人用損料

N0005

                                        

10

日

70㎝

2024

持込

持込  9

持込

備考

2025

日

日

10

名称

油圧式ウォールソー

N0001

油圧式ウォールソー

油圧ウォールソー

登録年度単価

2023

工事番号

 7

工事名

N0002

規格

2025

区分

2024小型機械電動式マシン

70㎝【建設機械損料表・北海道補正版参照】  9

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

- 1 -

N0003

N0004

持込

登録月

24-17-C1-0349-0

単位

日



概数として扱う数量一覧表

概数

        1

m
概数

m3

当初

護岸・岸壁・物揚場

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工

式

式

概数

式

        1

        5

　　　現場発生品運搬

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（人力）

工事区分・工種・種別・細別

側面部　ウォルソーイング工法

工事区分

概数

　

概数

　　

概数

　　　上部コンクリート切断
m

　　　現場発生品運搬

　　　

        1

　　　

        1

　　　

m

 

t

　

Co殻(仮設ヤード運搬)

数量増減単位

　　　

規格 今回数量

工事名

　　

        1

舗装切断水

　　　現場発生品運搬

        4.7

漁港整備

概数

回

Co殻

概数

       24

式

　　　

　　　

m3

　　運搬処理工

　　　

　　取壊工

        2

　　　上部コンクリート切断

- 1 -

        1

摘要

混合ごみ

        1

        1

　　　

       23

　　　現場発生品運搬

　　

24-17-C1-0349-0

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

　　　上部コンクリート切断

概数

事業区分

回

前回数量

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

護岸・岸壁・物揚場

上面部　コア抜き工法

回

　　　

金属ごみ



　　事業損失防止施設費

        1

当初

概数として扱う数量一覧表

式

式
共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　

　共通仮設費

        1
　　　水質汚濁防止膜

 

　

数量増減
共通仮設費

単位規格

式

今回数量

工事名

- 2 -

        1

漁港整備

概数

式

　　　

摘要

        1

　　

24-17-C1-0349-0

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事 事業区分

前回数量



工　事　数　量　総　括　表

工事名

工　事　数　量　総　括　表

 
- 1 -

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

24-17-C1-0349-0

                                  網走市下水道課



工事数量総括表

ｍ３

 

数量(今回）

支保組立組外（重力式）

 

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

　

ンド・耐寒剤・ＡＥ減水剤　C-

ランド・耐寒剤・ＡＥ減水剤）

工事数量総括表

(m)

        1

 上部工

生コンクリート加熱費

 

(m2)

 

 

   ｺﾝｸﾘｰﾄ

単位

ｍ

 

孔

   (型枠)

数量の増減

 

(       22.7)

kg

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

         2

        0.09

式

 

 

＜        1   m2当たり＞

 

鉄筋コンクリート用棒鋼

      200

 

        1

 

(        6)

   鉄筋

(　当　初　)

 

 

【生コンクリート（普通ポルト

        1

工事区分

  上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工

        1

式

 -5.0～-10℃迄　】

 

ｍ３

数量(前回）

        1

 

 

        1

 

 

   (支保)

        1

～-10℃迄)

事業区分

コンクリート打設

        1

足場工

木製型枠組立組外（重力式）

｜C-5S ｽﾗﾝﾌﾟ5cm 0.04L/ｾﾒﾝﾄkg

 

漁港整備

＜        1   m当たり＞

＜       90   kg当たり＞

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

護岸・岸壁・物揚場

 

        1

 

ｍ２

- 1 -

 

m

 

m3

数量単位

＜        1   m3当たり＞

5S ｽﾗﾝﾌﾟ5cm 0.04L/ｾﾒﾝﾄkg-5.0

摘要

式

生コンクリート(普通ポルトラ

 

 

24-17-C1-0349-0

工事名

 

現場条件

       27

 

　

ｔ

　

護岸・岸壁・物揚場

 付属工

式



式

   防舷材

 

数量(今回）

ｍ

各種　】

工事数量総括表

 

 

本

 

  取壊工

単位

       32

 

　   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊

 

 

       13

数量の増減

【縁金物｜アルミ　】

        4

        2

 

       18

箇所

        2

工事区分・工種・種別・細別 規格

角型鋼管製180*150

 

 

構造物取壊し ｍ３         1

        1縁金物取付

式

 

アルミ製コーナー材

 

(　当　初　)

m

 

 

        1

工事区分

＜        1   基当たり＞

 

数量(前回）

 

m3

防舷材取付

 

       32

 

- 2 -

埋込栓取付

 

   縁金物

事業区分

        1

  防舷材工

 

        1

＜        1   m3当たり＞

あと施工用樹脂カプセル

 

漁港整備

 

 

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

 

車止取付

埋込栓(後付工法用)

再設置

  車止・縁金物工

×150mm【刊行物単価】　】

 

        1

反射板コラム内蔵型

        1

ｍ

 

数量単位

摘要

基

基

＜       32   ｍ当たり＞

 

式

 

＜        1   m当たり＞

【埋込栓｜各種　】【防舷材｜

24-17-C1-0349-0

工事名

 

   車止

       23

式

 構造物撤去工

現場条件

 

【車止｜ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連続型)180

 

        1

本

 

 

ｍ

護岸・岸壁・物揚場

基



 

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

　

 

 

       23

   防舷材撤去

 

＜        1   m3当たり＞

 

 

ｍ

 

 

基

単位

　

 

  運搬処理工

        0.25

式

数量の増減

車止撤去

 

舗装版切断

基

- 3 -

日

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

   上部コンクリート切断

 

m

 

 

 

ウォルソーイング工法         1

引船 鋼D 200PS型

式

 

 

日

 

  撤去工

   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（人力）

 

        1

(　当　初　)

        1

 

        1

工事区分

　　

数量(前回）

   上部コンクリート切断

        1

ダンプトラック運搬（人力積込）

 

m3

 

        0.25

        5

上面部　コア抜き工法

ｍ

事業区分

   上部コンクリート切断

台船 鋼100t積

 

＜        1   m当たり＞

コア抜き工法（Φ125）

 

防舷材撤去

　

 

漁港整備港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

       15

 

ｍ

 

        1

側面部　ウォルソーイング工法

＜        1   m当たり＞

m ｍ

 

        1

ｍ３

       24

 

 

数量単位

摘要

m3

＜        1   m当たり＞

 

        1

m

24-17-C1-0349-0

工事名

 

 

 

構造物取壊し

現場条件

 

   車止撤去

        1

ｍ

        2

        1

＜        1   基当たり＞

 

護岸・岸壁・物揚場

＜        1   ｍ当たり＞



- 4 -

数量(今回）

 

 

金属ごみ

 

＜        1   m3当たり＞

工事数量総括表

 

ンクリート塊受入費｜網走市　

ｍ３

 

 

 

 

単位

t

現場発生品及び支給品積込・荷卸

 

   現場発生品運搬

 

t

 

数量の増減

        1

        1

 

 

現場発生品及び支給品運搬

工事区分・工種・種別・細別 規格

t

 

 

混合ごみ

   ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

m3

 

回

 

 

t

 

処分費（t）

t

ｔ

コンクリートガラ運搬

        1

        1

 

 

        1

(　当　初　)

 

 

工事区分

】

        2

   現場発生品運搬

Co殻

損耗費及び補修費表】【無筋コ

 

        1

数量(前回）

 

【タイヤ損耗費及び補修費｜10 t

 

 

 

現場発生品及び支給品積込・荷卸

 

 

事業区分

        2

＜        1   回当たり＞

【ダンプトラック［オンロード

産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額

 

Co殻(仮設ヤード運搬)

 

漁港整備

 

 

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

t積級 良好 供用日　消耗部品

t

 

 

        1

回

 

 

・ディーゼル］｜10t積級　】

現場発生品及び支給品運搬

産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額

産業廃棄物処理 最終処分費

 

t

数量

   現場発生品運搬

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単位

摘要

ｔ

        1

＜        1   回当たり＞

24-17-C1-0349-0

工事名

現場発生品及び支給品運搬

 

 

産業廃棄物処理 最終処分費

 

現場条件

 

ｔ

        1

ｔ         1

        1

＜        1   t当たり＞

        4.7

 

 

        2.35

護岸・岸壁・物揚場

        2



数量(今回）

 

＜        1   式当たり＞

 

工事数量総括表

式

 

現場発生品及び支給品積込・荷卸

 

(        1)

 

単位

        1

t

共通仮設費

回

   (仮設材等運搬)

数量の増減

式

 

  運搬費

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

式

 

t

        1

 

 

 

 

ｔ

(4tｸﾗｽ) 200kmまで　】【一般

        1

(　当　初　)

 

        1

工事区分

式

        1

数量(前回）

        1

水質汚濁防止膜

 

直接工事費

事業区分

        1

        1

 

汚濁防止フェンス運賃

 

＜        1   回当たり＞

漁港整備

現場発生品及び支給品運搬

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

  事業損失防止施設費

一般貨物自動車割増料

舗装切断水

産業廃棄物処理 中間処理費

       14

) 200kmまで　】  

        1

【一般貨物自動車運賃｜中型車

 

数量

   現場発生品運搬

単位

台

摘要

- 5 -

24-17-C1-0349-0

工事名

 

 

式

(式)

現場条件

        1

貨物自動車運賃｜中型車(4tｸﾗｽ

 共通仮設費

台

護岸・岸壁・物揚場



ｍ

数量(今回）

 

式

工事数量総括表

 

汚濁防止膜保守管理

 

 

 

単位

式

数量の増減

式

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

汚濁防止膜設置

式

        1

   水質汚濁防止膜

工事価格

 

 

        1

 

       35

式

汚濁防止膜撤去

工事原価

 

 

(　当　初　)

        1

工事区分

ｍ

純工事費

数量(前回）

        1

 共通仮設費（率計上）

        1

 一般管理費等

 

 現場管理費

式

- 6 -

        1

事業区分

式

 

　

       35

式

漁港整備港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事
共通仮設費

        1

        1

汚濁防止膜賃料

        1

数量単位

摘要

式

        1

24-17-C1-0349-0

工事名

消費税相当額

 

        1

現場条件

 

式

  現場環境改善費(率計上)

＜        1   式当たり＞



数量(今回）

工事数量総括表

単位 数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

工事費計

- 7 -
 

(　当　初　)

        1

工事区分

数量(前回）

事業区分 漁港整備港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事
共通仮設費

数量単位

摘要

式

24-17-C1-0349-0

工事名

現場条件



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ

単-30号

（木材）

解体費計

金額

単-33号

ｍ３

解体費計

【見積歩掛単価】

舗装版切断

ウォルソーイング工法 単-32号

（アスファルト）

        2

名称

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

DH115010

【見積歩掛単価】

ｍ３

構造物取壊し

単価規格／条件

（コンクリート）

解体費

摘要

構造物取壊し

 

無筋構造物 人力施工 無し 無し

単位

DH115010

コア抜き工法（Φ125）

解体費計

       23

費用区分

（木材）

（アスファルト）

ｍ

        1

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

（コンクリート）

        5
WYB00012

CB430510

単-29号

ｍ
WYB00002

解体費

24-17-C1-0349-0

解体費計

用
       24ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費

解体費

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（木材）

（木材）

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

SH115010

運搬費計

処分費

処分費計

名称

（アスファルト）

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費

ｍ３

単価規格／条件

単-38号

摘要

 

械積込

（アスファルト）

（コンクリート）

単位

運搬費

処分費（t）

        2

費用区分

（木材）

（コンクリート）

コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機

（アスファルト）

（コンクリート）

処分費

コンクリートガラ運搬

WB020052
t

運搬費計

処分費計

運搬費計

24-17-C1-0349-0

        4.7

運搬費

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

（アスファルト）

処分費計
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

単位費用区分

- 2 -

（木材）

（木材）

循環税相当額
（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

24-17-C1-0349-0

数量



集計リスト（材料）

工事区分

各種

】

単位規格

基

ｍ

数量 金額
各種

単価

        18

防舷材

         0

 

集計リスト（材料）

埋込栓

漁港整備当　初工事名
集計区分

Y300203100-003 基
コード

材料
名称

ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連続型)180×150mm【刊行物単価

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

- 1 -

車止

         0

摘要

24-17-C1-0349-0

Y300203000-003

Y300203400-008



         2.775

         0.027

工事区分

        23

ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し

刊行物単価

         2.04
ｍ３

Z006702002

ｔ

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

単位規格

刊行物単価

Ｌ

重油A

その他（材料）

数量 金額

ｍ

Z001102019

Z304010170

刊行物単価

       106.325

　ローリー渡し

02　2号

単価

 

生コンクリート（普通ポルトランド

Z006704001

ZZ000001

縁金物

Ｌ

ZAD1900100

刊行物単価

集計リスト（材料）

         1

式

         2

m3

漁港整備当　初

ZS7XX8030

工事名
集計区分

- 2 -

        15.609

アルミ

生コンクリート加熱費

ZJD6863000

コード

ガソリン

刊行物単価

材料

地方資材単価

名称

ZAC6188000

C-5S ｽﾗﾝﾌﾟ5cm 0.04L/ｾﾒﾝﾄkg -5.0～-10℃迄

　ミニローリー渡し

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

式

摘要

Ｌ

24-17-C1-0349-0

・耐寒剤・ＡＥ減水剤）

         1

軽油

諸雑費

鉄筋コンクリート用棒鋼



刊行物単価

コンクリートカッタ　（ブレード）

径３０インチ

工事区分

混合廃棄物 安定型品目 廃プラを含んだもの

         1
コンクリートカッタ　（ブレード）

ｔ

ZJD4101100

単位規格

軽油

         3.627

刊行物単価

ZS3000004

Z006540005

Z006540008

径２２インチ

刊行物単価

数量

ZJD8010500

金額

- 3 -

軽油

地方資材単価

Z006702002

２～３ｔ積級　普通　供用日
単価

枚

供用日Z010020024

 

         0.144

産業廃棄物処理 最終処分費

タイヤ損耗費

刊行物単価

集計リスト（材料）

         0.083

         2

        30.314
刊行物単価

漁港整備当　初

無筋コンクリート塊受入費

工事名
集計区分

地方資材単価
　

諸雑費（まるめ）

         0.143

刊行物単価

コード

網走市

材料

径１４インチ

Z305010250

名称

ｔ

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

　ミニローリー渡し Ｌ

コンクリートカッタ　（ブレード）

摘要

Ｌ　ミニローリー渡し

24-17-C1-0349-0

Z006540003

枚

         4.7

枚

式

         0.143



汚泥 建設汚泥　

　

- 4 -

混合廃棄物 安定型品目 廃プラを含んだもの

工事区分

台

ｔ

         2

         1

相当額

その他単価

単位規格

ZJD7271100

ZAE3004000

ZAE3008300

中型車(4tｸﾗｽ) 200kmまで

産業廃棄物処理 最終処分費 循環税

mを増すごとに加算する金額

数量

産業廃棄物処理 最終処分費 循環税

金額

金属くず　ZJD8250210

単価

ｔ

台

 

        14

金属くず　

一般貨物自動車割増料

その他単価

集計リスト（材料）

         1

漁港整備

相当額

当　初工事名
集計区分

地方資材単価

ZJD8010510
コード

材料

ZJD8250200

地方資材単価

名称

一般貨物自動車運賃

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

ｔ

中型車(4tｸﾗｽ)　200kmを超えて500kmまで20k

摘要

地方資材単価

24-17-C1-0349-0

ｔ

         1

         2

地方資材単価

産業廃棄物処理 中間処理費

産業廃棄物処理 最終処分費



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

式

漁港整備当　初工事名
集計区分

コード 名称

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

24-17-C1-0349-0

         1

諸雑費



工事区分

         8

】

本

本

防舷材500H用M36ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ・樹
単位規格 数量

脂カプセル【見積策定単価】

金額
埋込栓(後付工法用)

その他

】

単価

 

        18

漁港整備当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード 名称

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

プラスチック製　W150*H57 【見積策定単価反射板コラム内蔵型

集計リスト（その他）

摘要

24-17-C1-0349-0

あと施工用樹脂カプセル

         7.312

ガラス管タイプ（TG-30SN) 【見積策定単価

箇所
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