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中央公園施設改修工事 

細　　　目 規　　　格
（レベル4） （レベル5）

基盤整備工事 　　　　　　

敷地造成工

掘削工 掘削 土砂 V= 1203.12 = 1203.12 1,200 m3

盛土工 路体盛土 土砂 V= 11.2 = 11.20 10 m3

残土処理工 土砂 V= 1203.12-(472.05-304.08-89.70)-11.2 = 1113.65 1,110 m3

構造物撤去工

作業土工 床掘（撤去掘削） 土砂 V= 214.3+36.48+53.30 = 304.08 300 m3

噴水撤去+埋設管撤去+公園施設撤去

床掘 土砂 V= 89.7 = 89.70 90 m3

伐根作業

埋戻し 土砂 V= 265.3+37.15+79.9+89.7 = 472.05 470 m3

構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 有筋構造物 V= 125.9+0.1*2+0.27 = 126.37 126 m3

噴水部分

有筋構造物 V= 10 = 10.00 10 m3

モニュメント部分

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 V= (135.73+111.20+240.54)*0.2 = 97.49 97 m2

六角形部分

V= 4.5×6.0×0.5 = 13.50 14 m3

四阿基礎

V= 3.14×0.35×0.35/4×0.55×5 = 0.26 0.3 m3

四阿スツール

V= (2.33+1.07+1.12+1.12+1.11+1.14+1.84+3.32+1.14+1.13）*0.3 = 4.60 5 m3

街路樹縁石

V= 9.99 = 9.99 10.0 m3

公園施設撤去基礎

合計 = 125.84 125.8 m3

As舗装撤去 噴水回りAs A= 353.26 = 353.26 353 m2

t＝3cm

園路As A= 272.78+32.56 = 305.34 305 m2

t＝3cm

数 量 集 計 表
工種・種別

計　　　　　　算　　　　　　式 数　　量 備　　　考
（レベル1,2,3）



中央公園施設改修工事 

細　　　目 規　　　格
（レベル4） （レベル5）

数 量 集 計 表
工種・種別

計　　　　　　算　　　　　　式 数　　量 備　　　考
（レベル1,2,3）

分電盤撤去工 屋外分電盤撤去 噴水操作盤 L= 2.74+64.05 = 66.79 67 m

配管配線撤去工 地中配管・配線撤去 電気ケーブル L= 2.74+64.05 = 66.79 67 m

排水構造物撤去工 PC管撤去 φ150 L= 9.30 = 9.30 9 m

VP管撤去 φ40 L= 52.76 = 52.76 53 m

給水管撤去

PE管撤去 φ13 L= 5.00+9.64 = 14.64 15 m

給水管撤去

蓋板撤去 鋼製溝蓋 1.00 = 1.00 1 枚

縞鋼板蓋 L= 1.00*2 = 2.00 2 枚

グレーチング蓋 1.00 = 1.00 1 枚

公園施設撤去工 公園施設撤去 園路レンガ A= (6.91+55.09+7.73)*0.1 = 6.97 7 m3

ベンチ N= 1 = 1.00 1 基

四阿 N= 1 = 1.00 1 基

休憩所 N= 11 = 11.00 11 基

街灯 N= 3 = 3.00 3 基

時計 N= 1 = 1.00 1 基

複合遊具 N= 1 = 1.00 1 基

2連ブランコ N= 1 = 1.00 1 基 再利用撤去

防護柵含む

ブロック舗装撤去工 特殊ブロック 厚さ6cm A= 10.20 = 10.20 10 m2

(撤去再設置) 道道部分

特殊ブロック 厚さ6cm A= 23.72+76.91 = 100.63 101 m2



中央公園施設改修工事 

細　　　目 規　　　格
（レベル4） （レベル5）

数 量 集 計 表
工種・種別

計　　　　　　算　　　　　　式 数　　量 備　　　考
（レベル1,2,3）

インターロッキング 園路レンガ A= 6.91+55.09+7.73 = 69.73 70 m3

運搬処理工 殻運搬 コンクリート殻（有筋） V= (125.9+0.1*2+0.27)+10 = 136.37 136 m3

殻処分 コンクリート殻（有筋） V= (125.9+0.1*2+0.27)+10 = 136.37 136 m3

運搬処理工 殻運搬 コンクリート殻（無筋） V= 125.8 = 125.80 126 m3

殻処分 コンクリート殻（無筋） V= 125.8 = 125.80 126 m3

殻運搬 As殻 V= (353.26+305.34)*0.03 = 19.76 20 m3

殻処分 As殻 V= (353.26+305.34)*0.03 = 19.76 20 m3

現場発生品運搬 撤去公園施設 = 2.30 2.3 t

ブランコ = 0.30 0.3 t

※再利用保管

廃プラ = 0.10 0.1 t

混合ゴミ = 0.10 0.1 t

準備工 立木切り倒し φ20以上 = 82.00 82 本

立木切り倒し φ20未満 = 41.00 41 本

立木積込運搬 = 0.4*123 = 49.2 49.2 t

伐根物積込運搬 = 0.248*141 = 34.97 35.0 t

伐根物処分 = 0.621*141 = 87.56 90.0 m3



中央公園施設改修工事 

細　　　目 規　　　格
（レベル4） （レベル5）

基盤整備工事 　　　　　　

敷地造成工

掘削工 掘削 土砂 V= 1203.12 = 1203.12 1,200 m3

盛土工 路体盛土 土砂 V= 11.2 = 11.20 10 m3

残土処理工 土砂 V= 1203.12-11.2-51.0-0.67-24.6 = 1115.65 1,120 m3

構造物撤去工(噴水)

作業土工 床掘 土砂 V= 130.3+66.4+11.7+5.9 = 214.30 210 m3 噴水撤去工図

埋戻し 土砂 V= 179.6+66.5+12.6+6.6 = 265.30 270 m3 噴水撤去工図

構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 有筋構造物 A= 125.9+0.1*2+0.27 = 126.37 126 m2 噴水撤去工図

六角形部分

排水構造物撤去工 PC管撤去 φ150 L= 9.30 = 9.30 9 m 噴水撤去工図

VP管撤去 φ40 L= 52.76 = 52.76 53 m 噴水撤去工図

蓋板撤去 鋼製溝蓋 1.00 = 1.00 1 枚 噴水撤去工図

縞鋼板蓋 L= 1.00*2 = 2.00 2 枚 噴水撤去工図

グレーチング蓋 1.00 = 1.00 1 枚 噴水撤去工図

ブロック舗装撤去工 特殊ブロック 厚さ6cm A= 10.20 = 10.20 10 m2 噴水撤去工図

(撤去再設置)

運搬処理工 殻運搬 コンクリート殻 V= 125.9+0.1*2+0.27 = 126.37 126 m3 噴水撤去工図

殻処分 コンクリート殻 V= 125.9+0.1*2+0.27 = 126.37 126 m3 噴水撤去工図

数 量 計 算 書
工種・種別

計　　　　　　算　　　　　　式 数　　量 備　　　考
（レベル1,2,3）



中央公園施設改修工事 

細　　　目 規　　　格
（レベル4） （レベル5）

基盤整備工事 　　　　　　

構造物撤去工

作業土工 床掘 土砂 V= 18.03+18.45 = 36.48 36 m3

電気ケーブル+PE管φ13

埋戻し 土砂 V= 18.70+18.45 = 37.15 37 m3

電気ケーブル+PE管φ13

構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 A= 135.73+111.20+240.54 = 487.47 487 m2

六角形部分

V= 487.47×0.2 = 97.49 97 m3

六角形部分

V= 4.5×6.0×0.5 = 13.50 14 m3

四阿基礎

V= 3.14×0.35×0.35/4×0.55×5 = 0.26 0 m3

四阿スツール

排水構造物撤去工 PE管撤去 φ13 L= 5.00+9.64 = 14.64 15 m

ブロック舗装撤去工 特殊ブロック 厚さ6cm A= 23.72+76.91 = 100.63 101 m2

運搬処理工 殻運搬 コンクリート殻 V= 97.49+13.50+0.26+4.60+23.5 = 139.35 139 m3

殻処分 コンクリート殻 V= 97.49+13.50+0.26+4.60+23.5 = 139.35 139 m3

数 量 計 算 書
工種・種別

計　　　　　　算　　　　　　式 数　　量 備　　　考
（レベル1,2,3）



中央公園施設改修工事 

細　　　目 規　　　格
（レベル4） （レベル5）

数 量 計 算 書
工種・種別

計　　　　　　算　　　　　　式 数　　量 備　　　考
（レベル1,2,3）

公園施設等撤去・移設工

公園施設撤去工 公園施設撤去 噴水回りAs A= 353.26 = 353.26 353 m2

t＝3cm

園路As A= 272.78+32.56 = 305.34 305 m2

t＝3cm

園路レンガ A= 6.91+55.09+7.73 = 69.73 70 m2

V= 69.73×0.1 = 6.97 7 m3

電気ケーブル L= 2.74+64.05 = 66.79 67 m

街路樹縁石 A= 2.33+1.07+1.12+1.12+1.11+1.14+1.84+3.32+1.14+1.13 = 15.32 15 m2

V= 15.32×0.3 = 4.60 5 m3

ベンチ N= 1 = 1.00 1 基

四阿 N= 1 = 1.00 1 基

休憩所 N= 11 = 11.00 11 基

街灯 N= 3 = 3.00 3 基

時計 N= 1 = 1.00 1 基

複合遊具 N= 1 = 1.00 1 基

2連ブランコ N= 1 = 1.00 1 基 再利用撤去

防護柵含む

作業土工 床掘 土砂 別紙参照 = 55.32 60 m3 

埋戻し 土砂 = 79.90 80 m3 

※撤去基礎数量 = 23.48 24 t 無筋Co

※2連ブランコ、四阿を除く （構造物撤去工　処分費に含む）　

運搬処理工 殻運搬 As殻 V= (353.26+305.34)*0.03 = 19.76 20 m3



中央公園施設改修工事 

細　　　目 規　　　格
（レベル4） （レベル5）

数 量 計 算 書
工種・種別

計　　　　　　算　　　　　　式 数　　量 備　　　考
（レベル1,2,3）

殻処分 As殻 V= (353.26+305.34)*0.03 = 19.76 20 m3

現場発生品運搬 撤去公園施設 = 2.30 2 t

ブランコ = 0.30 0 t

※再利用保管

廃プラ = 0.10 0 t

混合ゴミ = 0.10 0 t

準備工 立木切り倒し φ20以上 = 82.00 82 本

立木切り倒し φ20未満 = 41.00 41 本

伐根物処分 = 35.00 35 t

立木処分 = 49.20 49 ｔ



参考内容 参考内容 参考内容

面　積 平　均 距　離 体　積 面　積 平　均 距　離 体　積 面　積 平　均 距　離 体　積

1203.12 11.20

工種、細目 本体土工

掘削

-12.00
12.00 118.20

0.00
0.00
19.69

9.85

10.00 12.59
11.42 10.00

20.00 10.25

16.14 10.00

11.00 10.00 110.00
40.00 12.83
30.00 9.16

112.20
50.00 9.60

10.00
10.00

60.00 16.54

11.22

70.00 5.81
11.18 10.00
10.18 10.00

13.07

90.00 10.66
10.66 1.85
12.60 10.00

91.85 10.66

80.00 14.54

161.40

9.71 10.00 97.10
114.20

101.80
111.80

19.72

本体土工

130.70

工種、細目

126.00

盛土

-12.00 0.00
0.00

名　称

測　点

12.00 0.00
0.00 0.00

0.05 10.00 0.50
10.00 0.10

0.08 10.00 0.80
20.00 0.06

0.03 10.00 0.30
30.00 0.00

0.00 10.00 0.00
40.00 0.00

0.06 10.00 0.60
50.00 0.11

0.14 10.00 1.40
60.00 0.16

0.42 10.00 4.20
70.00 0.68

0.34 10.00 3.40
80.00 0.00

0.00 10.00 0.00
90.00 0.00

0.00 1.85 0.00
91.85 0.00

工種、細目 本体土工

床掘り名　称

測　点

数　　量　　算　　出　　表

名　称

測　点

合　　　計 合　　　計 合　　　計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 15 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.56 × 0.56 × 0.4 = 0.12544 = 294.78

床掘 0.55 m3/基 不足土 0.13 m3/基

埋戻し 0.67 ｍ3/基

個数 0 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック② 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

床掘 0.00 m3/基 不足土 0.00 m3/基

埋戻し 0.00 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック③ 0 × 0 × 0 = 0.000 = 0.00

床掘 0.00 m3/基 基礎砕石 0.00 m2/基

埋戻し 0.00 ｍ3/基

8.210

10.092

1.882

4.422 ｔ

○施設撤去数量

複合遊具 1 基

ブランコ 1 基

休憩施設 11 基

四阿 1 基

照明・時計 4 基

〇施設撤去集計

床掘 55.32272 m3

埋戻し 79.8016 m3

不足土 24.47888 m3

撤去基礎 23.47913 t

9.99112 m3

※ブランコは再利用撤去のため基礎撤去なし

※四阿の基礎撤去は別途計上

中央公園

複合遊具

床掘　　合計

埋戻し　合計

不足土　合計

撤去基礎　合計



遊具別数量調書 1

遊具名： （新設・撤去）

個数 4 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.56 × 0.56 × 0.4 = 0.12544 = 294.78

床掘 0.55 m3/基 不足土 0.13 m3/基

埋戻し 0.67 ｍ3/基

個数 18 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック② 0.3 × 0.3 × 0.3 = 0.027 = 63.45

床掘 0.30 m3/基 不足土 0.03 m3/基

埋戻し 0.32 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック③ 0.736 × 1.823 × 0.06 = 0.081 = 189.18

床掘 0.44 m3/基 基礎砕石 0.08 m2/基

埋戻し 0.52 ｍ3/基

7.535

8.523

0.988

2.321 ｔ

中央公園

大型2人用ぶらんこ+境界柵

床掘　　合計

埋戻し　合計

不足土　合計

撤去基礎　合計



遊具別数量調書 1

遊具名： （新設・撤去）

個数 1 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.6 × 0.6 × 0.75 = 0.27 = 634.50

床掘 0.95 m3/基 不足土 0.27 m3/基

埋戻し 1.22 ｍ3/基

個数 3 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック② 0.56 × 0.56 × 0.4 = 0.12544 = 294.78

床掘 0.55 m3/基 不足土 0.13 m3/基

埋戻し 0.67 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック③ 0 × 0 × 0 = 0.000 = 0.00

床掘 0.04 m3/基 基礎砕石 0.00 m2/基

埋戻し 0.04 ｍ3/基

2.596

3.242

0.646

1.519 ｔ

中央公園

休憩施設

床掘　　合計

埋戻し　合計

不足土　合計

撤去基礎　合計



遊具別数量調書 1

遊具名： （新設・撤去）

個数 1 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 4.5 × 6 × 0.5 = 13.5 = 31725.00

床掘 6.70 m3/基 不足土 13.50 m3/基

埋戻し 20.20 ｍ3/基

個数 0 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック② 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

床掘 0.00 m3/基 不足土 0.00 m3/基

埋戻し 0.00 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック③ 0 × 0 × 0 = 0.000 = 0.00

床掘 0.00 m3/基 基礎砕石 0.00 m2/基

埋戻し 0.00 ｍ3/基

6.696

20.196

13.500

31.725 ｔ

中央公園

四阿

床掘　　合計

埋戻し　合計

不足土　合計

撤去基礎　合計



遊具別数量調書 1

遊具名： （新設・撤去）

重量（kg） 個数 1 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.5 × 0.5 × 1 = 0.25 = 587.50

床掘 1.08 m3/基 不足土 0.25 m3/基

埋戻し 1.33 ｍ3/基

重量（kg） 個数 0 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック② 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

床掘 0.00 m3/基 不足土 0.00 m3/基

埋戻し 0.00 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック③ 0 × 0 × 0 = 0.000 = 0.00

床掘 0.00 m3/基 基礎砕石 0.00 m2/基

埋戻し 0.00 ｍ3/基

1.081

1.331

0.250

0.588 ｔ

中央公園

照明・時計

床掘　　合計

埋戻し　合計

不足土　合計

撤去基礎　合計



調査番号 番号 樹種名 樹径(m)

31 1 エンジュ 0.13

32 2 エンジュ 0.18

33 3 シラカバ 0.33

34 4 エンジュ 0.23

35 5 シラカバ 0.30

36 6 シラカバ 0.29

37 7 シラカバ 0.25

38 8 ハルニレ 0.39

39 9 ハルニレ 0.61

40 10 エンジュ 0.19

41 11 ニセアカシア 0.50

42 12 アカエゾマツ 0.16

45 13 イチイ 0.76

46 14 0.60

47 15 エンジュ 0.15

48 16 ニセアカシア 0.43

49 17 0.64

50 18 イチイ 0.32

51 19 ナナカマド 0.19

54 20 ニセアカシア 0.26

55 21 シラカバ 0.27

56 22 シラカバ 0.25

57 23 シラカバ 0.21

58 24 シラカバ 0.28

59 25 ニセアカシア 0.30

60 26 ツリバナ 0.10

61 27 ツリバナ 0.25

【網走中央公園公園側)平均樹径】

備　　考

切株



62 28 ツリバナ 0.06

63 29 ツリバナ 0.16

64 30 シラカバ 0.22

65 31 シラカバ 0.20

66 32 シラカバ 0.14

67 33 シラカバ 0.30

68 34 ヤマモミジ 0.17

69 35 ヤマモミジ 0.28

70 36 トドマツ 0.31

71 37 トドマツ 0.35

72 38 ニセアカシア 0.24

73 39 ニセアカシア 0.35

74 40 0.20

77 41 シラカバ 0.25

78 42 ナナカマド 0.21

79 43 ナナカマド 0.19

80 44 エンジュ 0.21

81 45 ニセアカシア 0.45

82 46 ニセアカシア 0.35

83 47 0.65

84 48 ニセアカシア 0.49

85 49 ハウチワカエデ 0.15

86 50 シラカバ 0.22

87 51 シラカバ 0.27

89 52 シラカバ 0.22

90 53 シラカバ 0.20

91 54 0.30

92 55 0.48

93 56 ニセアカシア 0.30

切株

切株

切株

切株



94 57 0.20

95 58 ニセアカシア 0.46

96 59 0.16

97 60 ニセアカシア 0.55

98 61 0.30

99 62 0.29

100 63 ニセアカシア 0.17

101 64 ニセアカシア 0.16

102 65 ニセアカシア 0.13

103 66 ニセアカシア 0.07

104 67 ハウチワカエデ 0.17

105 68 ハウチワカエデ 0.28

106 69 ハウチワカエデ 0.20

107 70 イチイ 0.20

108 71 イチイ 0.28

109 72 コブシ 0.30

110 73 ニセアカシア 0.45

111 74 イチイ 0.20

112 75 イチイ 0.17

113 76 イタヤカエデ 0.32

114 77 ハウチワカエデ 0.13

115 78 ハウチワカエデ 0.11

116 79 ハウチワカエデ 0.12

117 80 コブシ 0.12

118 81 イタヤカエデ 0.38

119 82 イタヤカエデ 0.28

120 83 ツリバナ 0.22

121 84 ツリバナ 0.24

123 85 ナナカマド 0.22

切株

切株

切株

切株



124 86 0.16

125 87 ナナカマド 0.45

126 88 イチイ 0.09

127 89 イチイ 0.10

128 90 イチイ 0.14

129 91 0.28

130 92 イチイ 0.11

131 93 0.28

132 94 イチイ 0.05

134 95 0.17

135 96 0.24

137 97 0.60

138 98 ハルニレ 0.55

139 99 0.50

140 100 エゾマツ 0.24

141 101 ナナカマド 0.27

142 102 0.25

143 103 0.60

144 104 0.40

145 105 イチイ 0.30

146 106 0.22

147 107 イチイ 0.23

148 108 エンジュ 0.19

149 109 0.20

150 110 0.19

151 111 0.27

152 112 アカエゾマツ 0.16

153 113 0.23

154 114 ニセアカシア 0.30

切株

切株

切株

切株

切株

切株

切株



156 115 カツラ 0.47

158 116 イチイ 0.16

159 117 0.25

161 118 0.19

162 119 0.15

163 120 イタヤカエデ 0.40

164 121 0.21

165 122 ハウチワカエデ 0.11

166 123 エゾヤマザクラ 0.42

167 124 エゾヤマザクラ 0.22

168 125 エゾヤマザクラ 0.26

169 126 0.31

170 127 0.18

171 128 0.47

172 129 0.34

173 130 イチイ 0.10

174 131 イチイ 0.15

175 132 0.17

176 133 0.50

177 134 0.45

178 135 エンジュ 0.20

179 136 イチイ 0.26

180 137 イチイ 0.50

181 138 シラカバ 0.32

182 139 シラカバ 0.39

183 140 0.19

184 141 ハルニレ 0.70

合計 39.21

平均 0.28

切株

切株

切株　18　本



φ20以上 82 本

φ20未満 41 本

体積 重量

伐木1本あたり 0.31m3 0.4t

伐根1本あたり 0.621m3 0.248t

伐木処分数量 0.31*123 38.13 m3

0.4*123 49.2 t

伐根処分数量 0.621*141 87.561 m3

0.248*141 34.968 t


