
鏡(金抜き指定)

  2025年度施行

網走市公共下水道                                            

- 1 -

24-17-C0-0421-0

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

枝線管渠布設工事　第３工区　実施設計書

                           網走市

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

2025年12月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

- 2 -

2025/09/08 08:39:51

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期 実施工期：86日

J00:網走建設管理部
燃             料

工期の設定

  2025年 9月25日

港   湾   石   材

冬期労務補正

24-17-C0-0421-0

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

下水道工事（２）

網走市

冬期労務補正：

  2025年 9月25日　～　  2025年12月19日　(86日)

J03:網走市・大空町

24-17-C0-0421-0

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

2025年 9月 時間的制約：

生     コ      ン

  2025年 9月25日単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

完成期限：  2025年12月19日

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

  2025年 9月25日

なし

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

公共桝　N=1箇所

枝線管渠布設工事　第３工区
網走市公共下水道

リブ付硬質塩化ビニル管φ150　L=82.23m

水系・路河川名事業種別

No

2

24-17-C0-0421-0

潮見南通線

工事概要一覧表

字潮見150-2先
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下水道事業

変　　更

工事箇所

3頁

1

要

小型マンホール　N=3箇所

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報

- 4 -

一般交通影響有り（２）－２

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

24-17-C0-0421-0

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

2024/09

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

一般交通影響有り（２）－２

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

一般交通影響有り（２）－２

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

財団法人等の補正

 

３１：下水道工事（２）

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計内訳書

管路

　良好　供用日　】

下水道工事（２）

ンロード・ディーゼル

週休有
イヤ損耗費｜４ｔ積級

数量

単-4号

一般交通影響有り（２）－２

　　　

【ダンプトラック［オ

摘要

主たる工種

m3

単-3号

m3

　　　発生土処理

       30

］｜４ｔ積級　】【タ

式

工事名

m3

　　　

       40

　　　

　

当　初

週休有

イヤ損耗費｜４ｔ積級

       30

【ダンプトラック［オ

工事区分・工種・種別・細別

　　　管路埋戻

式

        1

        1

　　　
　　　管路掘削

　　　

m3

 

       30

週休有

ンロード・ディーゼル

網走市公共下水道                                            
工事区分

仮置場～現場

週休有

枝線管渠布設工事　第３工区

単-5号

       70

下水道
管路

　　　

事業区分

m3

　　管布設工

イヤ損耗費｜４ｔ積級

］｜４ｔ積級　】【タ

式

　良好　供用日　】

        1

ンロード・ディーゼル

規格 単位

24-17-C0-0421-0

　　

単価

　　

　管きょ工(開削)＜管径150mm＞

単-2号

数量増減

　　　埋戻土運搬

発生土

- 1 -

        1　

現場～仮置場

　　　

　　

］｜４ｔ積級　】【タ

　　　

式

金額 金額増減

　　

　　　

　良好　供用日　】

単-1号

　　　埋戻土運搬

設計内訳書

週休有
【ダンプトラック［オ

　　管路土工

施工地域

　　　



下水道工事（２）

　　

数量
一般交通影響有り（２）－２

        3

        1

摘要

        1

主たる工種

単-10号
　　　

　　　砂基礎

週休有

工事名

　　　ます

　　　

単-9号

　　　

式

        1

箇所

　　　

        1

当　初

       82

       82

工事区分・工種・種別・細別

　　　

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

週休有
単-6号

　　　

　

 

　　
　　

m

箇所

　　

　

　　　小型ﾏﾝﾎｰﾙ

週休有

　　　

網走市公共下水道                                            
工事区分

　　         1

枝線管渠布設工事　第３工区

　　
　　小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

下水道

        1

- 2 -

管路

　　　

事業区分

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

週休有

式

　ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　ます設置工

週休有

　　

　　

　　　

規格 単位

　取付管およびます工

　　　

24-17-C0-0421-0

単-8号

　　　

単価

式

式

　　管基礎工

　　

　

数量増減

        1

単-11号

箇所

        2

m

　

        1

式

式

　　　

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

金額 金額増減

　　

単-7号
週休有

　　　

　　　

設計内訳書

　　

　　　

m

施工地域

　　　砕石基礎



       10

　　　下層路盤(車道・路肩部)

下水道工事（２）

週休有

数量

　　舗装復旧工

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40100mm

一般交通影響有り（２）－２

　　　

｜　】【ダンプトラッ

摘要
　　取付管布設工

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40400mm

　　　

主たる工種

　　

ーゼル］｜１０ｔ積級

【凍上抑制材　ルーズ m2

　　　不陸整正

１０ｔ積級　良好　供

        1

工事名

　】【タイヤ損耗費｜

単-16号

- 3 -

　　　取付管

㎜　】

単-15号

ク［オンロード・ディ

　　　

当　初

m2

       99

工事区分・工種・種別・細別

用日　】

m2

式

週休有

　

　　

        1

各種凍上抑制層330mm

　　　

　　　

 

m2

網走市公共下水道                                            
工事区分

単-14号

式

週休有

箇所

枝線管渠布設工事　第３工区
下水道
管路

事業区分

週休有

式

        1

規格 単位

　　

　　　

　　

24-17-C0-0421-0

単価

       10

　　　

　　　

　付帯工

数量増減

　　　下層路盤(歩道部)

　

        1

㎜　】

単-13号
　　　

【切込砕石｜０～４０

【切込砕石｜０～４０

金額 金額増減

週休有
単-12号

       40

設計内訳書

　　　

　　　下層路盤(車道・路肩部)

無し

施工地域
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　　　表層(車道・路肩部)

単-18号
再生瀝青安定処理材(4

下水道工事（２）

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)30

　　　表層(歩道部)

数量
　　　下層路盤(歩道部)

一般交通影響有り（２）－２

m2

単-19号

摘要

ルト混合物｜As量2.2

主たる工種

       20

均仕上り厚50mm以下)

ルト混合物｜As量2.9

0)50mm

)　】

m2

　　　

　　　

週休有

mm1.4m未満(1層当り平

       40

工事名

　　　

【再生密粒度アスファ

　　　

当　初

%配合率50%(As安定)　

週休有

･歩道)  歩道用　】

m2

均仕上り厚50mm以下)

工事区分・工種・種別・細別

週休有

週休有

mm1.4m未満(1層当り平

均仕上り厚50mm以下)

　　　

用日　】

       20

 

【凍上抑制材　ルーズ

１０ｔ積級　良好　供

       79

～5.0%配合率50%(粗粒

単-17号

網走市公共下水道                                            
工事区分

再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30

　　　

枝線管渠布設工事　第３工区

mm1.4m未満(1層当り平

下水道

週休有

管路

　　　上層路盤(車道・路肩部)

単-20号

事業区分

ルト混合物｜As量4.1

～6.0%配合率50%(密粒

ーゼル］｜１０ｔ積級

規格 単位

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)40

定処理｜As量1.2～4.0

24-17-C0-0421-0

m2

単価

】
　　　基層(車道・路肩部)

　　　

各種凍上抑制層170mm
数量増減

m2

金額 金額増減

｜　】【ダンプトラッ

)　】

       20

　】【タイヤ損耗費｜

【再生粗粒度アスファ

【再生細粒度アスファ

　　　

設計内訳書

単-21号

ク［オンロード・ディ

【再生アスファルト安

　　　

施工地域

～7.0%配合率50%(細粒

　　　



m3

下水道工事（２）

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

        5

数量
一般交通影響有り（２）－２

摘要

主たる工種

単-25号

m3

】

        1

　　　

積級　良好　供用日　

入費｜網走市　】

］｜１０ｔ積級　】【

        1

再利用

m3

        1

工事名

　　　

概数

積級　良好　供用日　

　　　

m

当　初

工事区分・工種・種別・細別

ンロード・ディーゼル

        1

　　　

週休有

　　　

 

週休有

週休有
【無筋コンクリート塊

単-27号

単-28号

週休有

　　　

網走市公共下水道                                            
工事区分

　　　殻処分

m

単-26号

【アスファルト塊 受

枝線管渠布設工事　第３工区

　　

【ダンプトラック［オ

下水道

　　

概数

管路

　　　

事業区分

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m

タイヤ損耗費｜１０ｔ

単-23号

式

　　　殻処分

週休有

式

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

　　　

規格 単位

　　

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

単-24号

　　道路付属物撤去工
　　

24-17-C0-0421-0

      172

　　　殻運搬

単価

単-22号

】

　　　

数量増減

ンロード・ディーゼル

再利用

        2

　　　 m3

受入費｜網走市　】

        5

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物と

【ダンプトラック［オ

　　　

金額 金額増減

］｜１０ｔ積級　】【

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30-120m

週休有

- 5 -

りこわし

        2

概数

概数

　　　殻運搬
週休有

　　　

設計内訳書

　　　舗装版切断

　　　
　　舗装版破砕工

舗装版破砕

タイヤ損耗費｜１０ｔ

m

施工地域



下水道工事（２）

m

　仮設工

       10

数量
一般交通影響有り（２）－２

m2

　

摘要

主たる工種

　　　交通誘導警備員

直接工事費

        1

　
式

　　　舗装版破砕

　　　

式

工事名

　　　

概数

        2

　　道路付属物復旧工

　　　

当　初

　共通仮設費（率計上）

　

式

工事区分・工種・種別・細別

B

週休有

概数

        1

　　

        1
　　交通管理工

　　　

 

週休有

人日

　　

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

網走市公共下水道                                            
工事区分

単-33号

単-31号

合Ｂ種・ＡＥ減水剤）

枝線管渠布設工事　第３工区

　

式

下水道
管路

事業区分

A

　　　交通誘導警備員

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 3-12cm

　

- 6 -

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　

　　　

規格 単位

週休有

石｜０～４０㎜　】

　

24-17-C0-0421-0

       10

単価

　　

単-32号

式

共通仮設

数量増減

単-29号

        2

        1

　　　

        1

人日

単-30号

式

      100

　　　

金額 金額増減

　　　

｜Ｃ－１　】【切込砕
週休有

　　　

設計内訳書

週休有

m

施工地域

【生コンクリート（混



下水道工事（２）

数量
一般交通影響有り（２）－２

        1

工事費計

摘要

主たる工種

工事原価

消費税相当額

        1

工事名

純工事費

式

　

        1

当　初

- 7 -

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

網走市公共下水道                                            
工事区分

式
　

　現場管理費

式

枝線管渠布設工事　第３工区

　一般管理費等

下水道

        1

事業区分

　

式

共通仮設費

        1

規格 単位

24-17-C0-0421-0

単価 数量増減

工事価格

        1　

式

式

金額 金額増減

設計内訳書

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

24-17-C0-0421-0

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

下水道工事（２）

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

24-17-C0-0421-0

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

24-17-C0-0421-0

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

下水道工事（２）

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

24-17-C0-0421-0

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

下水道工事（２）主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

24-17-C0-0421-0

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格

      100

含まれる処分費等

ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

m3

となる金額は３千万円を上限とする

ｔ

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

　アスファルト塊 受入費

処分費等

　網走市　

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

　網走市

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

      100

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

殻処分
【アスファルト塊 受入費｜網走市　】

規格

24-17-C0-0421-0

単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

m3

Ｗ：処分費等の占める割合

殻処分

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつ

　無筋コンクリート塊受入費

Ａ
処分費内諸経費対象額・算出区分

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　
【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減

24-17-C0-0421-0

名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

CB210030
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

管路掘削

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

       1

単

ｍ３

規

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 1 -

価
格

m3
数

       1

名称

  



CB210410
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

単-2号

       1

単

ｍ３

規

- 2 -

20250925

金額

管路埋戻

20250925
歩掛適用年月

埋戻し

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3
数

       1

名称

  
発生土



WYB00001

以下：

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】

規格／条件

1.000-00000020

量
単

大曲湖畔園地

単-3号

位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km

計

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

- 3 -

摘要単価

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

処分費

       1

単価

単

ｍ３

規

管理費区分 9

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

       1

称

単位

発生土処理

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210110

価
格

m3

　良好　供用日　】

数

m3

       1

土砂等運搬
名称

  



- 4 -

以下：

規格／条件

1.000-00000020

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝1.0km

量
単
位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

摘要単価

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

埋戻土運搬

 

       1

単

ｍ３

規

単価

20250925

金額

現場～仮置場【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日

20250925
歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

CB210110

価
格 　】

m3

　良好　供用日　】

数

単-4号

       1

土砂等運搬
名称

  



以下：

規格／条件

1.000-00000020

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝1.0km

量

単-5号

単
位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

計

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

ｍ３
CB210020

摘要単価

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

積込（ルーズ）

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

埋戻土運搬

 

土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：

       1

単価

単

ｍ３

規

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

       1

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210110

管理費区分 無

価
格 　】

m3

仮置場～現場【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日

- 5 -

　良好　供用日　】

数

       1

土砂等運搬
名称

  



m

単-34号

規格／条件

1.000-00000020

量

以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
DGD60020

　　　

単価

 

計

単-6号

       1

単
規

20250925

金額
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)

- 6 -

20250925
歩掛適用年月

m

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

規格･仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20ｍ

価
格

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
数

       1

夜間作業補正＝無：

名称

  



m

単-35号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
　　

ZJD0086000

摘要単価

       0.178

- 7 -

管理費区分 無
地方資材単価

単価

 

基礎砂

単
規

計

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場

称

単位

ｍ３

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.178

m3

砂基礎

価

DGD60040

格

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

       1

名称

  

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)



m

ZJD0045000
単-36号

規格／条件

1.000-00000020

量

      20

単
位

切込砕石

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
　　

摘要単価
DGD60060

管理費区分 無

     100

地方資材単価

単価

 

単
規

計

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

称

単位
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

ｍ３

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

価
格

      20

単-8号

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場

- 8 -

０～４０㎜

名称

  
砕石基礎



規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
　　

摘要単価

単価

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

CB224430

計

       1
孔

単
規

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

削孔径＝160mm以上180mm未満：削孔深さ＝50

価
格

数

       1

mm以上200mm未満：

名称

  

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）



単-37号

規格／条件

1.000-00000020

       1

規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合

組

量

規格･仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格･

刊行物単価

箇所

       1

単

管理費区分 無

の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護

３００×３００×６０　参考重量13Kg/個　基

位

労務調整-超過-規制

数量

ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３

1次単価表

 

枚

組

摘要単価

　　　

道建設部策定単価

仕様2＝深2.0ｍ以下 本管径150･200mm：施工

管理費区分 無
道建設部策定単価

- 10 -
 

φ300mm  ふた･受枠 T-25（勾配受）袋穴式　

Z002350001

       1

φ300mm  台座 T-25　車道用　ＪＳＷＡＳ　Ｇ

単

ZAC9465000

規

鋳鉄製防護ふた

計

20250925

金額

)

小型ﾏﾝﾎｰﾙ

蓋設置の有無＝有：

20250925

小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価

歩掛適用年月

       1

単-10号

称

単位

24-17-C0-0421-0

ZAC9464000

管理費区分 無

単価適用年月

名

－３ 管理費区分 無

価
格

歩道用平板ブロック

数

礎用

単価

       1

DGD60080

鋳鉄製防護ふた

箇所

名称

  



単-38号

規格／条件

1.000-00000020

量

箇所

歩道用平板ブロック

単

DGD60090

       1

位

φ200mm  台座 T-25　車道用　ＪＳＷＡＳ　Ｇ

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

1次単価表

 

摘要単価

道建設部策定単価

刊行物単価

　　　

Z002350001

ZAC9466000

計

 

ZAC9467000
管理費区分 無

規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所

       1

道建設部策定単価

単

鋳鉄製防護ふた

規

ます

３００×３００×６０　参考重量13Kg/個　基

20250925

金額
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)

20250925
歩掛適用年月

称

φ200mm  ふた･受枠 T-25（勾配受）袋穴式　

単位

- 11 -

24-17-C0-0421-0

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 管理費区分 無

ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３

単価適用年月

名

礎用

－３

       1

価
格

       1
組

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無

単価

＝有：
鋳鉄製防護ふた

数

単-11号

       1

箇所

名称

  

組

枚

管理費区分 無



間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補

DGD60100

単-39号

規格／条件

1.000-00000020

量

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜

摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)

単価
規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未

　　　

単価

 

       1

単
規

取付管

計

20250925

金額

正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

20250925
歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

価
格

数

- 12 -

       1

箇所

名称

  

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価

単価

不陸整正

 

計

単-13号

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単
規

20250925

金額

20250925

CB410010

歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

無し

m2

価
格

不陸整正

費用：

数

ｍ２

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単

下層路盤(車道・路肩部)

位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

全仕上り厚（実数入力）＝400mm：施工区分
数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 
- 14 -

       1

単
規

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

CB410030

称

単位

24-17-C0-0421-0

計

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

訳＝全ての費用：

m2

＝2層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内

価
格

数

ｍ２

       1ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40400mm【切込砕石｜０～４０㎜　】

【切込砕石｜０～４０㎜　】

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分

単価

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40100mm【切込砕石｜０～４０㎜　】

 

       1

CB410031

単
規

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

計

＝1層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内 管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

訳＝全ての費用：

m2

価
格

下層路盤(歩道部)
数

ｍ２

       1

【切込砕石｜０～４０㎜　】

単-15号

名称

  

下層路盤（歩道部）



各種凍上抑制層330mm【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【

＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

CB210110

規格／条件

1.000-00000020

量

全仕上り厚（実数入力）＝330mm：施工区分

単
下層路盤(車道・路肩部)

位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

積級　良好　供用日　】

     100

 

単価

以下：

単
規

20250925

金額

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

20250925
歩掛適用年月

CB410030

      41.91

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

称

単位

24-17-C0-0421-0

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

し：運搬距離（km）（DID区間無）＝16.5km

計

価

- 16 -

単-16号

格

土砂等運搬
ｍ３

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２
     100

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無

名称

  

【凍上抑制材　ルーズ｜　】

管理費区分 無



- 17 -

タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

CB210110

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

全仕上り厚（実数入力）＝170mm：施工区分

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-17号

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

積級　良好　供用日　】

     100

 

単価

以下：

＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の
CB410031

単

      21.59

規

20250925

金額

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

20250925
歩掛適用年月

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

称

単位

24-17-C0-0421-0

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

し：運搬距離（km）（DID区間無）＝16.5km

計

価
格

土砂等運搬
ｍ３

下層路盤(歩道部)

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２
     100

各種凍上抑制層170mm【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無

名称

  

【凍上抑制材　ルーズ｜　】

下層路盤（歩道部）

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

ﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 18 -

摘要単価

均仕上厚 50mm以下＝50mm：瀝青材料種類＝ﾌ

単-18号

【再生アスファルト安定処理｜As量1.2～4.0

単価

 

       1

上層路盤(車道・路肩部)
単

規 再生瀝青安定処理材(40)50mm【再生アスファルト安定処理｜As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)　】

計

20250925

金額

20250925

材料＝再生瀝青安定処理材（４０）：平均幅

歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

%配合率50%(As安定)　】

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

数

ｍ２
CB410040

員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平

       1

名称

  

上層路盤（車道・路肩部）



規格／条件

1.000-00000020

平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1

量

層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再
生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：

摘要単価
CB410240

単価

 

       1

【再生粗粒度アスファルト混合物｜As量2.2

- 19 -

単
規
合率50%(粗粒)　】

計

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

基層(車道・路肩部)

単価適用年月

名

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)40mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生粗粒度アスファルト混合物｜As量2.2～5.0%配

m2

～5.0%配合率50%(粗粒)　】

価

基層（車道・路肩部）

単-19号

格

数

ｍ２

       1

名称

  



合率50%(密粒)　】

規格／条件

1.000-00000020

平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：

摘要単価

表層(車道・路肩部)

単価

生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝

 

単-20号

～6.0%配合率50%(密粒)　】

       1

単
規

計

20250925

金額

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生密粒度アスファルト混合物｜As量2.9～6.0%配

20250925
歩掛適用年月

【再生密粒度アスファルト混合物｜As量2.9

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再

m2

価

- 20 -

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

数

ｍ２

       1

名称

  



ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1

量

表層（歩道部）

単
位

単-21号

CB410261

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

表層(歩道部)

【再生細粒度アスファルト混合物｜As量4.1

単価

～7.0%配合率50%(細粒･歩道)  歩道用　】

 

       1生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝

単
規

計

20250925

金額

- 21 -

20250925
歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

合率50%(細粒･歩道)  歩道用　】

単価適用年月

名

層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再

m2

価
格
再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生細粒度アスファルト混合物｜As量4.1～7.0%配

数

ｍ２

       1

名称

  



m

再利用区分＝再利用：

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

量

歩車道境界ブロック撤去

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

- 22 -
 

計

       1

単
規

20250925

CB422540
金額

20250925
歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格
再利用

数

       1

名称

  



m

再利用区分＝再利用：

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

量
単
位

地先境界ブロック撤去

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

 

計

       1

単
規

20250925

金額
CB422550

20250925
歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格
再利用

数

       1

名称

  



単-24号

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

ｔ積級　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

単価

単価

 

       1

単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

20250925

金額

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

20250925
歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

CB227010

価
格

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

- 24 -

計

       1

名称

  



単-25号

規格／条件

1.000-00000020

t

量

【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】

単

単-40号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】

 

計

単
規

20250925

金額

20250925

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

- 25 -

単価適用年月

名

WB020052

価
格

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）

       2.3

名称

  



日　】

単-26号

＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

- 26 -

単価

 

有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）        1

単

ｍ３

規

20250925

金額
殻運搬

20250925
歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の
CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

  
舗装版破砕【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用



【アスファルト塊 受入費｜網走市　】

単-27号

規格／条件

1.000-00000020

t

量

- 27 -

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

単-41号

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊 受入費｜網走市　】

 

計

単
規

20250925

金額

20250925

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

単価適用年月

名

WB020052

価
格

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）

       2.3

名称

  



m舗装版切断

単-28号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30-120mm

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

 

計

       1

CB430510

単
規

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

名称

  

- 28 -



単-29号

無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

計

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 3-12cm

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 29 -

m2

価
格

舗装版破砕

数

ｍ２

       1

CB430310
名称

  



m

｜Ｃ－１　】【切込砕石｜０～４０㎜　】

ﾄ（各種）：養生工の有無＝有り：

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

 

mm以下50kg以上100kg未満：基礎砕石規格＝ｸ
作業区分＝再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600

       1

単

ﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰ

規

【生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）

計

20250925

金額
CB422510歩車道境界ブロック

20250925
歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 30 -

価
格

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

単-30号

数

       1

名称

  
　【生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）｜Ｃ－１　】【切込砕石｜０～４０㎜　】



m地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

　

規格／条件
地先境界ブロック

1.000-00000020

：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

単-31号

 

計

       1

- 31 -

単
規

20250925

金額
CB422520

20250925
歩掛適用年月

00mm以下､50kg未満）：基礎砕石規格＝無し

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

作業区分＝再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（6

価
格

数

       1

名称

  



- 32 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

単価

単-42号

単-32号

人日

 

計

       1

単
規

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数
人日

A        1

交通誘導警備員

名称

  

WB010211



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

人日

 

計

       1

単
規 B

20250925

金額

20250925

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 33 -

価
格

単-43号

単-33号

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  



m

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

管径150mm　材工共

位

労務調整-超過-規制

数量

 

Q2G1020010
摘要

ｍ

単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

 

参考資料（1）

       1

単
規

- 34 -

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

称

単位

ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

呼び径 150mm 20ｍ以上 無 無

単-34号

価

Z1

格

       1

数

計

       1

式

DGD60020

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)

量
単

砂基礎工(手間のみ)

ZS3000004

機械施工　手間のみ

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-35号

- 35 -

単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

 

参考資料（1）
DGD60040

       1

単
規

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

Q2G1030020
m3

価

Z1

格

       1

m3

10m3未満 無 無
数

計

       1

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

- 36 -

量
単

ZS3000004

機械施工　手間のみ

位

労務調整-超過-規制

10m3以上 無 無

数量

 

摘要

単-36号

単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

 

参考資料（1）

       1

単
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

規

砕石基礎工(手間のみ)

20250925

金額
Q2G1040020

20250925
歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

価

Z1

格

       1

m3
数

計

       1

式

名称

DGD60060

管理費区分 無



Z1

規格／条件

1.000-00000020

個所

量

刊行物単価

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

Q2G1080010
摘要単価

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下本管径150,200mm　材工共

刊行物単価

 

式

参考資料（1）

       1

DGD60080

単価

個所

単
規

20250925

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ)中間形式300mm
金額

径300mm 起点中間形式 深2.0ｍ以下 本管径150･200mm　5箇所未満 無 無 有

20250925

加算額（マンホール）

歩掛適用年月

       1

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ） ZS3000004

単-37号

管理費区分 無

価

Z1

格

- 37 -

       1

鋳鉄製防護蓋設置費［手間のみ］　手間のみ Q2G1080090

ZZ1

数

       1

名称

小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)

管理費区分 無



Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

刊行物単価

Q2G1090050

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

Q2G1090020
摘要

ます径 200mm 5箇所未満 無 無 有

単価
ます（径２００）　材工共

刊行物単価

 

式

参考資料（1）

塩化ビニル製ます設置工［材工共］

       1

単価

単

加算額

規

20250925

金額

- 38 -

箇所

20250925
歩掛適用年月

       1

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

DGD60090

諸雑費（まるめ） ZS3000004

単-38号

管理費区分 無

価

Z1

格

       1

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)

鋳鉄製防護蓋設置費［手間のみ］　手間のみ

ZZ1

数

       1

箇所

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無

箇所
単

ZS3000004

- 39 -

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-39号

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

Q2G1090060

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

20250925

金額

20250925
歩掛適用年月

取付管布設および支管取付工 (市場単価)
称

単位

24-17-C0-0421-0

取付管布設工および支管取付工［材工共］
管理費区分 無

単価適用年月

名

DGD60100

価

Z1

格

       1

数

計

       1

管径１００　材工共
箇所

式

名称

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

ZJD4101100

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ
網走市無筋コンクリート塊受入費

単
規

20250925

金額

単-40号

地方資材単価

t

20250925

- 40 -

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

24-17-C0-0421-0

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

数

     100

名称

処分費（t）



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
ZJD4300300

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

20250925

金額

地方資材単価

t

単-41号
20250925

アスファルト塊 受入費

歩掛適用年月

網走市　

WB020052

称

単位

24-17-C0-0421-0

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

- 41 -

数

     100

名称

処分費（t）



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

WB010211

量
単

ZS3000004

位

- 42 -

労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

交通誘導警備員Ａ

諸雑費（まるめ）

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

R0803

20250925

金額

二省労務単価

単-42号
20250925

歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

　割増対象賃金比0.860
管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件
　割増対象賃金比0.908

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）

- 43 -

       1

単
規

20250925

金額

二省労務単価

単-43号
20250925

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

24-17-C0-0421-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

網走市公共下水道                                            

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名

24-17-C0-0421-0

- 1 -

備考
枝線管渠布設工事　第３工区

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

網走市公共下水道                                            

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格

24-17-C0-0421-0

区分
枝線管渠布設工事　第３工区

- 1 -

登録月単位



概数として扱う数量一覧表

        1

　　 式

概数

当初

　　舗装版破砕工

概数として扱う数量一覧表

式

式

枝線管渠布設工事　第３工区

        5

        1

        5

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

概数

概数

管路

　　　

        1

        1

       10

　　　
概数

　　　

　　　殻処分

　

       10

舗装版破砕

 

　　　殻運搬

　

数量増減

　　道路付属物撤去工

単位

A

　　　

　　　交通誘導警備員

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

規格

　　　殻運搬

今回数量

B

工事名

　　交通管理工

人日

        1

式

概数

式

24-17-C0-0421-0

　　　

m3

        1

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

人日

下水道

　　　殻処分

　　　交通誘導警備員

- 1 -

管路
摘要

m3

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

　　

m3

        1

概数

事業区分

前回数量

　　

　仮設工

網走市公共下水道                                            

　付帯工

式



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

CB430510

      100

（アスファルト）

（コンクリート）

（木材）

金額

孔コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
CB224430

名称

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

      172

単価規格／条件

解体費

摘要

 

（アスファルト）

単位

解体費計

舗装版切断

（木材）

解体費計

費用区分

ｍ

CB430310

        1

（コンクリート）

24-17-C0-0421-0

解体費計

解体費

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

160mm以上180mm未満 50mm以上200mm未満

解体費

解体費計

ｍ２

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

舗装版破砕
ての費用

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（コンクリート）

処分費（t）

（コンクリート）

殻運搬

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

t 単-40号

単-41号

名称

処分費計

- 1 -

        2.3

（アスファルト）

運搬費

有り

） 無し

ｍ３

単価規格／条件

運搬費計

CB227010

摘要

 

（アスファルト）

単位

運搬費

（アスファルト）

（木材）

（コンクリート）

費用区分

処分費（t）

t

        1

（木材）

（コンクリート）

       11.5

24-17-C0-0421-0

        5

処分費

CB227010

処分費

WB020052

運搬費

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

ｍ３舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

運搬費計

運搬費計

殻運搬

数量



（木材）

循環税相当額

（アスファルト）

（木材）

金額

（木材）

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称
処分費計

単価規格／条件

処分費計

（コンクリート）

（アスファルト）

摘要

 

単位

（コンクリート）

（アスファルト）

（木材）

費用区分

- 2 -

処分費

24-17-C0-0421-0

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

循環税相当額

数量



集計リスト（材料）

鋳鉄製防護ふた

刊行物単価

工事区分

ZJD0086000

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22
       355.682

式

         1

Z006531007

枝線管渠布設工事　第３工区
単位規格

道建設部策定単価

ZJD0045000

組

数量 金額

下水道

02　2号

ZAC9464000

単価

切込砕石

 

Z006704001

ZAC9465000

ZS3000004

Ｌ

         0.078

集計リスト（材料）

         1

道建設部策定単価
　ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３

         0.355
０～４０㎜

刊行物単価
孔機用

当　初工事名
集計区分

鋳鉄製防護ふた 組

        32.58

基礎砂

個ダイヤモンドビット

φ300mm  台座 T-25　車道用　ＪＳＷＡＳ　

諸雑費（まるめ）

コード

ZZ000001

ガソリン

刊行物単価

24-17-C0-0421-0

        16.496

材料

地方資材単価

Z006702002

その他（材料）

名称

- 1 -

ｍ３

式

         3

道産材

１８０ｍｍ　スタンダード　コンクリート穿

摘要

網走市公共下水道                                            

         3

地方資材単価

φ300mm  ふた･受枠 T-25（勾配受）袋穴式
道産材

軽油 Ｌ

ｍ３

Ｇ－３

　ミニローリー渡し



刊行物単価

ZJD0870500

　ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３

工事区分

　 ｍ３

         1
組

枚

アスファルト乳剤

枝線管渠布設工事　第３工区
単位規格

ZJD0045000

凍上抑制材　ルーズ

Ｌ

ZAC9467000鋳鉄製防護ふた

ZJD2021020

Z002350001

As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)

数量 金額
３００×３００×６０　参考重量13Kg/個　

切込砕石

下水道

地方資材単価

刊行物単価

φ200mm  ふた･受枠 T-25（勾配受）袋穴式

再生アスファルト安定処理

凍上抑制材　ルーズ

Z004130002

単価

道産材

         4

切込砕石

         8.632

 

基礎用

集計リスト（材料）

鋳鉄製防護ふた

         1

　

０～４０㎜
         5.082

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

       124.508

ZJD2021020

組

道建設部策定単価

         2.517

グリーン

地方資材単価

ＰＫ－３　プライムコート用

コード

24-17-C0-0421-0

材料

地方資材単価

道建設部策定単価

０～４０㎜

         4.194

名称

ｍ３

ｔ

         5.078

ｍ３

φ200mm  台座 T-25　車道用　ＪＳＷＡＳ　

道産材

摘要

網走市公共下水道                                            

ZJD0045000

地方資材単価

Ｇ－３

歩道用平板ブロック

ｍ３

ZAC9466000



工事区分

        17.172

         2.012

ｔ

網走市

        11.5

枝線管渠布設工事　第３工区
単位規格

グリーン

グリーン

再生密粒度アスファルト混合物

数量

Z006540009

金額

ZJD0880500

- 3 -

Z004130003

径18ｲﾝﾁ

下水道

ZJD0806500

地方資材単価

As量2.2～5.0%配合率50%(粗粒)

ZJD4300300 網走市　

単価

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

         0.395
Ｃ－１

 

ｔ

Ｌ

グリーン

刊行物単価

アスファルト塊 受入費

集計リスト（材料）

枚

アスファルト乳剤

生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減

当　初工事名
集計区分

         0.085

地方資材単価

再生粗粒度アスファルト混合物

ｍ３ZJD6001002

地方資材単価

コード

刊行物単価

24-17-C0-0421-0

水剤）

材料

地方資材単価

名称

ｔ

ZJD4101100

         2.3

用
As量4.1～7.0%配合率50%(細粒･歩道)  歩道

摘要

網走市公共下水道                                            

無筋コンクリート塊受入費

地方資材単価
         5.611

ｔ

ｔ

As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)

再生細粒度アスファルト混合物

ＰＫ－４　タックコート用

         1.509

ZJD0860500

地方資材単価



- 4 -

工事区分
枝線管渠布設工事　第３工区

単位規格 数量 金額

下水道

単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

コード

24-17-C0-0421-0

材料
名称 摘要

網走市公共下水道                                            



集計リスト（その他）

工事区分
枝線管渠布設工事　第３工区

単位規格 数量 金額

下水道
その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード

24-17-C0-0421-0

名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

網走市公共下水道                                            

         1

諸雑費



工事区分

        40

枝線管渠布設工事　第３工区
単位規格 数量 金額

下水道

m3

その他
単価

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

処分費
コード

24-17-C0-0421-0

名称

集計リスト（その他）

摘要

網走市公共下水道                                            

大曲湖畔園地


