
鏡(金抜き指定)
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                 新港地区船揚場レール付属物取替工事　実施設計書

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                           網走市

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

2025年11月

25-17-C1-0126-0

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）

J00:網走建設管理部
燃             料

2025年10月
工期の設定

港   湾   石   材

冬期労務補正

適       用       工      種

  2025年10月 2日

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

  2025年10月 3日　～　  2025年11月20日　(49日)

網走市

実施工期：49日
冬期労務補正：

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

  2025年10月 2日

漁港構造物工事       （係数ランク  1 ）

時間的制約：

生     コ      ン

25-17-C1-0126-0

単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

完成期限：  2025年11月20日

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

J40:網走港

2025/09/22 10:45:42

なし

  2025年10月 2日

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

25-17-C1-0126-0

工

6

水系・路河川名事業種別

No

2

新港地区船揚場レール付属物取替工事

工事概要一覧表
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変　　更

工事箇所

3頁

1

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報
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25-17-C1-0126-0

市街地補正

その他の漁港[一般交通等の影響なし]

する

しない

現場環境改善費

補正無

緊急工事補正

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

海上輸送補正

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

しない

財団法人等の補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

補正無

しない

  0日

６７：漁港構造物工事

2025/10

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計総括表 25-17-C1-0126-0

金額増減

        1

        1

　　現場環境改善費(率計上)

　共通仮設費（率計上）

当　初
工事区分

工事原価

　　

　共通仮設費

　雑工

　　
式

        1

数量増減

        1

設計総括表

式

単価

　現場管理費

数量

        1　

式

船揚場
単位

        1

        1

式

 

金額

　

式

式

式

工事区分・工種・種別

        1

摘要

事業区分

        1

工事名

純工事費

直接工事費

　

共通仮設費

　　運搬処理工

　

新港地区船揚場レール付属物取替工事

- 1 -

        1

漁港整備

船揚場

式

　

　一般管理費等
        1

　　

　　維持補修工

式

        1

式

式

式

式

        1



25-17-C1-0126-0

金額増減
共通仮設費

当　初
工事区分

式

数量増減

設計総括表

工事価格
単価数量

式

単位

        1

 

金額工事区分・工種・種別

        1

- 2 -

摘要

消費税相当額

事業区分工事名 新港地区船揚場レール付属物取替工事 漁港整備

        1

工事費計

式



設計内訳書

　　

船揚場

25-17-C1-0126-0

数量

漁港整備

摘要

        1

　雑工

主たる工種

式

単-3号

工事名

　　　アルミニウム合金陽極設置・撤去

        1

　　　

　

        1

当　初

　　　アルミニウム合金陽極

工事区分・工種・種別・細別

       72

個

式

　　　現場発生品運搬
t

        1

　　　

　　　

 

　　
　　

　

　　現場環境改善費(率計上)

        1

工事区分

        1

個

共通仮設費

漁港構造物工事

        1

　　運搬処理工

　　　

事業区分

廃プラスチック

式

式

　

　　維持補修工

        1

規格 単位
補正無

　　　

船揚場

　　

単価

式

　　

　　　
t

単-2号

数量増減

　共通仮設費

        1

       72

- 1 -

        1　

式

直接工事費

　

　　　

　　

式

新港地区船揚場レール付属物取替工事

金額 金額増減

金属くず

単-1号

式

設計内訳書

　　　

　　　現場発生品運搬

　

施工地域

単-4号



25-17-C1-0126-0

数量

        1

漁港整備

摘要

主たる工種

純工事費

        1

工事名

式

        1

当　初

工事原価

工事区分・工種・種別・細別

式
　

工事価格

        1

 

　

工事区分

式

式

　

        1

工事費計

漁港構造物工事

        1

- 2 -

事業区分

式

共通仮設費

        1

　

規格 単位
補正無

単価

式

数量増減

　

　

        1

式

式

新港地区船揚場レール付属物取替工事

金額 金額増減

　一般管理費等

　共通仮設費（率計上）

設計内訳書

　現場管理費

消費税相当額

施工地域



共通仮設費

間接費非対象額

25-17-C1-0126-0

 29

漁港構造物工事

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

　海上輸送補正係数

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

計上額　単独（追加工事）

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

共通仮設費（率分）　率（補正後）

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

 23

 32

 19

 25

 30

　　　　合算工事

 16

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



25-17-C1-0126-0

調整工事計上額

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 54
 55

　水雷・傷害等保険料

 39

 52

 47

 66

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 37

 41

現場環境改善費対象工事費
直接工事費＋事業損失防止施設費

　管理費区分Ｔ

 36

 60

計上額　単独（追加工事）

 59

 49

　準備費・仮設費

 48

　管理費区分２，７

 45

　管理費区分１

 50

　技術管理費

 

共通仮設費

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

間接費非対象額

 53

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

　安全費

共通仮設費（積上分）

 56

　事業損失防止施設費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

- 2 -

 35

 42

 62

　運搬費

 40

 63

調整工事計上額

 61

　　　　　　      現工事

 64

非対象額計（－）

　施工地域等補正　単独（追加工事）

　回航・えい航費

 34

 57

一般管理費等のみ対象額

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　管理費区分５
工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 44

現場環境改善費　率（補正後）

 51

　管理費区分９

 38

 43

 58

　　　　現工事
　　　　合算工事

　役務費
 65

対象額支給品（＋）

 46



25-17-C1-0126-0

　現場環境改善費

- 3 -

共通仮設費計

 

共通仮設費

 68
 69

 67　営繕費



現場管理費 25-17-C1-0126-0

無償貸付機械評価額（＋）

 29

漁港構造物工事

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

25-17-C1-0126-0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

漁港構造物工事

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更網走市下水道課

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

25-17-C1-0126-0

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

        1

の価格 含まれる処分費等

ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

現場発生品運搬

となる金額は３千万円を上限とする

t

ｔ

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

金属くず　

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

　産業廃棄物処理 最終処分費

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

現場発生品運搬

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

　産業廃棄物処理 最終処分費

　金属くず　         1

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格

廃プラスチック　

単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

　廃プラスチック類　



内訳書 25-17-C1-0126-0

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表 25-17-C1-0126-0

　

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

個アルミニウム合金陽極設置・撤去

WYB00001

 

計

       1

アルミニウム合金陽極設置・撤去

単
規

単-5号

金額

20251002
歩掛適用年月

称

単位

20251002

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 1 -

価
格

数

       1

名称

  



25-17-C1-0126-0

WYB00003

　

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

個

 

計

単-2号

       1

単
規

- 2 -

アルミニウム合金陽極

金額
アルミニウム合金陽極

20251002
歩掛適用年月

称

単位

20251002

管理費区分 無個

単価適用年月

名

価
格

数

       1

名称

  



25-17-C1-0126-0

地方資材単価

ZJD8250100

規格／条件

1.000-00000020

t

量

産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額

単

管理費区分 9
同上

単-3号

位

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

       1

- 3 -

摘要

管理費区分 T

単価

地方資材単価

管理費区分 無

 

単価

       1

廃プラスチック類　

単
規

現場発生品運搬

金額

       1

t

t

20251002

ｔ

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

20251002

廃プラスチック

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

有＝14.0km以下：

ZJD8250110

計

価

産業廃棄物処理 最終処分費

格

現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t：DID

ｔ

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

       1

名称
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25-17-C1-0126-0

ZJD8250210
地方資材単価

規格／条件

1.000-00000020

t

量

産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額

単

管理費区分 9
同上

位

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

       1

摘要

管理費区分 T

単価

地方資材単価

管理費区分 無

 

単価

       1

単
規

現場発生品運搬

金額

       1

t

t

20251002

ｔ

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1
ZJD8250200

20251002

金属くず

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

有＝14.0km以下：

計

価

産業廃棄物処理 最終処分費

格

現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t：DID

ｔ

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

単-4号

       1

名称

  

金属くず　



25-17-C1-0126-0

      36

R0102

規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

アルミニウム合金陽極設置・撤去

人 管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

DHT11482

       1
　割増対象賃金比0.828

単
規

単-6号

計

金額

20251002
WYB00001

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

       1

運転・供用の指定＝運転1日当り：

20251002

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

日

格

潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

普通作業員

- 5 -

数

名称



潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

25-17-C1-0126-0

軽油 免税
規格／条件

1.000-00000020

量

　割増対象賃金比0.887

単価

単

　ミニローリー渡し

参考資料（2）

位

計

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価

人

摘要

道建設部策定単価

単価

供用日

       1.2

       1.65

人

同上潜水士

Z304010130

刊行物単価

日

　割増対象賃金比0.807

潜水送気員

管理費区分 無

M301296000

 

単-6号

潜水連絡員

運転1日当り

R0128

単
規

Ｌ

人 管理費区分 無

二省労務単価

     129

M301296000

金額

日

管理費区分 無

- 6 -

DHT11482
20251002

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

       1

単位

20251002

管理費区分 無

単価適用年月

名

R0129

潜水士船

潜水士船

価

潜水世話役

管理費区分 無

管理費区分 無

格

同上

D 270PS型　3～5t吊

       0.24

　割増対象賃金比0.876
       1.2

数

       1

R3008

二省労務単価
R0130

名称

人
       1.2



登録単価＜データ無し＞

名称

25-17-C1-0126-0

登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

新港地区船揚場レール付属物取替工事

コード 単価

工事名

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞ 25-17-C1-0126-0

コード

                                        

備考

新港地区船揚場レール付属物取替工事

名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



工　事　数　量　総　括　表 25-17-C1-0126-0

工事名

工　事　数　量　総　括　表

 
- 1 -

                                  網走市下水道課

新港地区船揚場レール付属物取替工事



工事数量総括表

ｔ産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額

 

       72

 

数量(今回）

25-17-C1-0126-0

式

t

  維持補修工

工事数量総括表

        1

 

 

 

新港地区船揚場レール付属物取替工事

アルミニウム合金陽極設置・撤去

単位

 

 

        1

数量の増減

   アルミニウム合金陽極

        1

       72

 

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

船揚場

t

個

        1

 

 

ｔ

 

廃プラスチック

        1

 

(　当　初　)

 

産業廃棄物処理 最終処分費

        1

  運搬処理工

工事区分

        1

式

＜        1   t当たり＞

 

 

 雑工

数量(前回）

　

＜        1   個当たり＞

 

 

        1

        1

 

現場発生品及び支給品積込・荷卸

   現場発生品運搬

事業区分

   アルミニウム合金陽極設置

   ・撤去

＜        1   個当たり＞

現場発生品及び支給品運搬

漁港整備

 

        1

個

        1

 

船揚場

- 1 -

 

数量単位

摘要

 

式

個

 

t

工事名

現場条件

　

アルミニウム合金陽極

式



数量(今回）

25-17-C1-0126-0

 

式

ｔ

工事数量総括表

 

工事原価

新港地区船揚場レール付属物取替工事

 

 

 

産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額

単位

t

金属くず

式

ｔ

直接工事費

数量の増減

式

純工事費

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

t

 

  現場環境改善費(率計上)

式

        1

 

 

        1

 

式

t

 

 

        1

(　当　初　)

        1

工事区分

 共通仮設費

数量(前回）

        1

- 2 -

共通仮設費

        1

 

現場発生品及び支給品積込・荷卸

        1

事業区分

 

 共通仮設費（率計上）

式

漁港整備

 現場管理費

        1

        1

産業廃棄物処理 最終処分費

        1

船揚場

数量

   現場発生品運搬

単位

摘要

        1

工事名

現場発生品及び支給品運搬

 

        1

現場条件

 

        1

＜        1   t当たり＞

式



数量(今回）

25-17-C1-0126-0

消費税相当額

工事数量総括表

        1

新港地区船揚場レール付属物取替工事

単位 数量の増減

- 3 -

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

(　当　初　)

        1

工事区分

        1

式

数量(前回）

事業区分 漁港整備
共通仮設費

数量単位

摘要

式

工事名

工事価格

        1

現場条件

 一般管理費等

工事費計

式



集計リスト（材料）

刊行物単価

25-17-C1-0126-0

Z006702002

工事区分

ZJD8250210

ｔ

ZJD8250100

廃プラスチック類　

単位

相当額

規格 数量 金額

軽油

新港地区船揚場レール付属物取替工事

産業廃棄物処理 最終処分費 循環税
相当額

         1

単価

廃プラスチック類　

 

ｔ

　ミニローリー渡し Ｌ
       257.997

集計リスト（材料）

         1

産業廃棄物処理 最終処分費

ZJD8250110

漁港整備当　初工事名
集計区分

地方資材単価

ZJD8250200

地方資材単価

コード

金属くず　

刊行物単価

材料

地方資材単価

産業廃棄物処理 最終処分費

名称
軽油 免税

- 1 -

ｔ

Z304010130

金属くず　産業廃棄物処理 最終処分費 循環税

摘要

         1

地方資材単価

ｔ

         1

         7.023

Ｌ　ミニローリー渡し



集計リスト（その他） 25-17-C1-0126-0

工事区分

単位規格 数量 金額

        72

その他
新港地区船揚場レール付属物取替工事

単価

 

個

漁港整備当　初工事名
集計区分

アルミニウム合金陽極
コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要



25-17-C1-0126-0

工事区分

単位規格 数量 金額
その他

新港地区船揚場レール付属物取替工事

単価

 

式

漁港整備当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード 名称

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費
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