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              網走レークビュースキー場ゲレンデ補修工事　実施設計書
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25-17-C0-0245-0

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                           網走市

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

あり

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名
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25-17-C0-0245-0

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

  2025年10月16日
  2025年10月16日

J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）

J00:網走建設管理部

道路改良工事

  2025年10月16日　～　  2026年 1月30日　(107日)

燃             料

2025年10月
工期の設定

港   湾   石   材

25-17-C0-0245-0

冬期労務補正
実施工期：107日

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

  2025年10月16日

網走市

冬期労務補正：

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間
完成期限：  2026年 1月30日

時間的制約：

生     コ      ン

2026年01月

2025/09/25 20:36:56

単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

25-17-C0-0245-0

水系・路河川名事業種別

No

2

レイクビュースキー場

網走レークビュースキー場ゲレンデ補修工事

字呼人31-3外

工事概要一覧表
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変　　更

工事箇所

3頁

1

要

整地　A＝3,300m2

費　　目

ｽｷｰ場ｹﾞﾚﾝﾃﾞ補修事業

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報
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市街地補正

しない

25-17-C0-0245-0

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

施工地域補正

2025/06

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

しない

月単位の週休２日

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



工事費総括表

応急工事費
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25-17-C0-0245-0

工事雑費

請負対象額

請　　　  　 　　負

(消費税等を含む）

消費税等相当額

測量及び試験費

営繕費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

用地費及び補償費

工　 　 事　  　費費　　　 　  　  目

工事費

本工事

附帯工事費

機械器具費

工　事　価　格



設計内訳書

      900

土砂上記以外(小規模)

25-17-C0-0245-0

土砂(岩塊･玉石混り土

植生ｼｰﾄ工(標準品)100

数量 摘要

        1

主たる工種

m3

式

0m2以上

道路新設･改築

m3

m3

　

　　　

　　　掘削

　

単-3号

工事名

        1

　　　

　　　

網走レークビュースキー場ゲレンデ補修工事

　

        1

当　初

      400

直接工事費

工事区分・工種・種別・細別

概数

道路改良

式

土砂

概数 週休有

        1

    3,300

　　　

週休有

小規模(標準以外)

　　　

 

　　
　　

週休有

　　路体盛土工

　　　路体(築堤)盛土

        1

工事区分

　　　押土(ﾙｰｽﾞ)

　　植生工

週休有

　法面工

概数

　　　

事業区分

m3

週休有

含む)

       10

式

　　掘削工

        1

m2

規格 単位

　　　

    1,300

　　

単価

式

　　

　　　

単-2号

数量増減

　　　土砂等運搬

- 1 -

        1　

式

補正無し

　　　

　　

式

　　　植生ｼｰﾄ
　　

2.5m以上4.0m未満

金額 金額増減

道路改良工事

単-5号

単-1号
概数

式

道路改良

概数

設計内訳書

　　　

　道路土工

施工地域

単-4号



25-17-C0-0245-0

数量

回

        1

摘要

        1

主たる工種

式

道路新設･改築

　現場管理費

　
　

        1

工事名

式

        1

網走レークビュースキー場ゲレンデ補修工事

　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

　　　

 

　

週休有

        1

工事区分

式

        1

        1
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事業区分

　

式

式

共通仮設費

　一般管理費等

        1

規格 単位

工事費計

単-6号

工事原価

　　

単価

式

式

　　

純工事費

数量増減

　

        1

　

        1　

式

工事価格

消費税相当額

補正無し

　　運搬費

　　　重建設機械分解組立輸送費

式
　共通仮設費

金額 金額増減

道路改良工事

式

設計内訳書

施工地域

　共通仮設費（率計上）

共通仮設費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

25-17-C0-0245-0

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

週休２日制補正係数　1.01有り

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18
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　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

25-17-C0-0245-0

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

25-17-C0-0245-0

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

週休２日制補正係数　1.02有り

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18
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 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

25-17-C0-0245-0

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

25-17-C0-0245-0

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

25-17-C0-0245-0

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表 25-17-C0-0245-0

規格／条件

20251016
1.000-00000020

量

CB210100 冬期

単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

：施工数量＝小規模（標準以外）：

1次単価表

 

摘要単価

単価

掘削

 

計

       1

単

ｍ３

土砂上記以外(小規模)小規模(標準以外)規

単-7号

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 1 -

価
格

m3
数

       1

掘削
名称

  

20251016



25-17-C0-0245-0

規格／条件

20251016
1.000-00000020

土砂 量
単
位

押土(ﾙｰｽﾞ)

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

土質＝土砂：

単-2号

       1

単

ｍ３

規

単-8号

- 2 -

金額
押土（ルーズ）

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210010 冬期

価
格

m3
数

       1

名称

  

20251016



25-17-C0-0245-0

規格／条件

20251016
1.000-00000020

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

路体(築堤)盛土

 

- 3 -

摘要単価

単価

2.5m以上4.0m未満

 

計

       1

単

ｍ３

規

単-9号

金額
路体（築堤）盛土

歩掛適用年月

CB210510 冬期

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3

施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：

数

       1

名称

  

20251016
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25-17-C0-0245-0

規格／条件

20251016
1.000-00000020

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

CB210020 冬期

単価

管理費区分 無

単価

バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：運搬

 

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

WB211810 冬期土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）

計

金額

距離（m）＝800以下：

歩掛適用年月

称

単位

ｍ３
       1

管理費区分 無
施工数量＝5,000m3未満：積込機種・規格＝

単価適用年月

名

積込（ルーズ）

単-11号

価

土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：

格

m3

単-10号

数

単-4号

       1

名称

  

20251016



25-17-C0-0245-0

規格／条件

20251016
1.000-00000020

m2

量

模＝1000m2以上（標準）：時間制約を受ける

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

場合の補正＝無：

摘要単価

単価

 

計

       1

WB810870

単-12号

単
規

植生ｼｰﾄ

金額

歩掛適用年月

人力施工による植生工

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価植生ｼｰﾄ工(標準品)1000m2以上
格

- 5 -

数

       1

名称
工種区分＝植生シート工（標準品）：施工規

  

20251016



25-17-C0-0245-0

規格／条件

20251016
1.000-00000020

重建設機械分解組立輸送

量

量区分＝ブルドーザ 20t級以上21t級以下：

単
位

重建設機械分解組立輸送費

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

回

摘要単価

単価

分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.

 

単-6号

       1

単
規

金額

- 6 -

歩掛適用年月

称

単位
作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質

計

0）：

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-13号

価
格

WB010350 冬期

数
回

       1

名称

  

20251016



25-17-C0-0245-0

　材料構成比率

規格／条件

20251016
1.000-00000020

Z006702002

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単

単-7号

位

ｍ３

管理費区分 無

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

 

摘要

排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3

- 7 -

％

標準単価

掘削

 

管理費区分 無

標準単価

二省労務単価

　ミニローリー渡し

単

　　軽油

規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

構成比率

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名

％

％

M000201034

価

刊行物単価

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）
格

R0114

％

％

数

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

       1

名称

冬期

刊行物単価

20251016



25-17-C0-0245-0

　材料構成比率

規格／条件

20251016
1.000-00000020

土砂

Z006702002

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

管理費区分 無

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

 

摘要

％

標準単価

 

管理費区分 無

標準単価

二省労務単価

　ミニローリー渡し

押土（ルーズ）
単

　　軽油

規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

構成比率

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）
CB210010

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名

％

％

　　ブルドーザ［湿地］

価

刊行物単価

格

R0114

％

％

排出ガス対策型（第３次基準値）　２０ｔ級

単-8号

数

       1

M000101110

- 8 -

名称

冬期

20251016



L001010011

％

刊行物単価

　材料構成比率

25-17-C0-0245-0

冬期

CB210510

規格／条件

20251016
1.000-00000020

量

単-9号

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

刊行物単価

摘要

％

％

標準単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

管理費区分 無

2.5m以上4.0m未満

 

　　軽油

管理費区分 無

標準単価

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

二省労務単価

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単

Z006702002

規

管理費区分 無

L001070011

　　運転手（特殊）

％

構成比率

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

管理費区分 無

歩掛適用年月

　　普通作業員

称

単位

　機械構成比率

用 リース置場渡し

- 9 -

単価適用年月

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　排出ｶﾞ

名 路体（築堤）盛土

％

R0102　割増対象賃金比0.828

％

　　］

価
格

％

二省労務単価

R0114

％

数

       1

刊行物単価

　ミニローリー渡し

名称

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適

冬期

20251016



ZZ1

25-17-C0-0245-0

規格／条件

20251016
1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）

諸雑費（まるめ）

WB211810

5,000m3未満 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）　800以下

単価

- 10 -

     100

WK210340 冬期

 

参考資料（1）

単
規

金額

       2.273

施工数量＝5,000m3未満：

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

不整地運搬車運転

価

日

Z1

格

       1

数

計

式

名称

単-14号

管理費区分 無

20251016



25-17-C0-0245-0

　材料構成比率

規格／条件

20251016
1.000-00000020

Z006702002

量

積込（ルーズ）

８ｍ３

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

管理費区分 無

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

 

摘要

％

標準単価

 

管理費区分 無

標準単価

二省労務単価

　ミニローリー渡し

単

　　軽油

規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

構成比率

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％
排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．　　バックホウ（クローラ型）［標準型］

称

単位

土砂 土量50,000m3未満

- 11 -

単価適用年月

名

％

％

価

刊行物単価

格

R0114

％

％

CB210020

M000202142

数

単-11号

       1

名称

冬期

20251016



ZZ1

25-17-C0-0245-0

規格／条件

20251016
1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

法面工（植生シート）
摘要単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

 

参考資料（1）

植生シート工（標準品） 1000m2以上（標準） 無

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

Q001413002

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名 人力施工による植生工 m2

価

Z1

格

       1

WB810870

数

ｍ２

- 12 -

計

       1

式

名称
肥料袋無（標準品）　材工共

管理費区分 無

20251016



重建設機械分解組立輸送

25-17-C0-0245-0

Z1,Z2

規格／条件

20251016
1.000-00000020

ZZ1,Z2

量

　割増対象賃金比0.769

単

       2.8

位

式

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

 

運搬費等率

       1

L001130006

摘要単価

刊行物単価

WB010350

二省労務単価

管理費区分 無

特殊作業員

 

参考資料（1）

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

単-13号

ZZ2

       2.1

単
規

計

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

       1

金額

諸雑費（まるめ）

管理費区分 無

日

歩掛適用年月

R0101

称

単位

Z1,Z2

管理費区分 無

単価適用年月

名

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

式

価

管理費区分 無

格

冬期

Z1の合計金額に155%を乗じた金額を算出する。

ZS3000004

人

分解組立＋輸送（往復）　ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準（1.0）
数

単価

回

ZS7210040

       1

名称

20251016



Z1

軽油

     133

　ミニローリー渡し

25-17-C0-0245-0

規格／条件

20251016
1.000-00000020

       1

諸雑費（まるめ）

量
単

Z006702002

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

不整地運搬車運転

式

摘要単価

刊行物単価

二省労務単価

日

日

管理費区分 無

5,000m3未満

 

Z1

管理費区分 無

- 14 -

       1

騒音型によらず適用 リース置場渡し

単

       1.54

規

計

金額

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

称

単位

ZS3000004

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

WK210340

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式] L001030011

価

6～7t積級　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

格

冬期

Ｌ

人

数

R0114

       1

単価

名称

刊行物単価

ZZ1

20251016



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

25-17-C0-0245-0

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

網走レークビュースキー場ゲレンデ補修工事工事名

- 1 -

備考単位



概数として扱う数量一覧表

　　 式

      400

概数

　　　植生ｼｰﾄ

当初

25-17-C0-0245-0

網走レークビュースキー場ゲレンデ補修工事

概数として扱う数量一覧表

　　　路体(築堤)盛土

植生ｼｰﾄ工(標準品)1000m2以上

　　　土砂等運搬

式

　　路体盛土工

式

準以外)

        1

　法面工

工事区分・工種・種別・細別

　　掘削工

工事区分

m3

概数

概数

　　植生工

　　　

        1

        1

　　　
概数

　　　

　

 

　

数量増減
道路改良

単位

　　　

規格 今回数量

       10

    1,300

工事名

        1

土砂上記以外(小規模)小規模(標

2.5m以上4.0m未満

道路改良

式

      900

概数

式

　　　掘削

土砂

m3　　　

道路新設･改築

m2
    3,300

- 1 -

摘要

　道路土工

m3

　　　押土(ﾙｰｽﾞ)

        1

　　

m3

        1

事業区分

前回数量

　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式



集計リスト（材料）

刊行物単価

工事区分

25-17-C0-0245-0

         1

単位規格

ZS3000004

数量 金額

道路新設･改築

単価

 

集計リスト（材料）

         1

当　初工事名
集計区分

     4,827.217
諸雑費（まるめ）

コード
材料

Z006702002
名称

ZS7210040

- 1 -

式

網走レークビュースキー場ゲレンデ補修工事

摘要
軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

式

運搬費等率



集計リスト（その他）

工事区分

25-17-C0-0245-0

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

網走レークビュースキー場ゲレンデ補修工事

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



法定福利費概算額

法定福利費概算額

  2

25-17-C0-0245-0

  3

【合　　計】

(4)＋(5)＋(6)＋(7)

(22)÷(21)

  4

製作原価

法定福利費概算額

据付工事原価に占める法定福利費 (12)×(13)

一般管理費等に占める法定福利費

工場製作原価

 27

(8)×(9)

 26 (14)＋(20)＋(25)

機器単体費

業務委託料

主たる工種
 12

 23一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合

(19)×(18)

 11

一般管理費等対象額に占める法定福利費

法定福利費概算額

【機械設備工事】

(10)＋(26)

(14)

 

(12)＋(15)＋(19)

設計技術費対象額に占める法定福利費の割合 (17)÷(16)

 15

 25

電気設備工事のみ
機械設備の場合は製作原価

 17

一般管理費等

VE管理費・スライド足切額等

設計技術費に占める法定福利費

法定福利費の割合

据付工事原価

電気設備工事のみ

設計技術費対象額 (12)＋(15)

 14

(2)－(3)

 20

  7

(14)＋(20)
 21
 22

工事価格

 13

 19

非対象額計（－）

 16

法定福利費概算額

【機械設備以外の工事】
道路改良工事

- 1 -

  6

  8

  1

(24)×(23)
 24

工事原価

据付工事原価に占める法定福利費の割合

  9
 10

設計技術費対象額に占める法定福利費

主たる工種

対象額

その他費目
  5

設計技術費
 18
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