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物件名： 網走湖荘マンホールポンプ所

Aグループ
集計設備（機材内容）

 1. 網走湖荘マンホールポンプ所（更新）   （ケーブル類  材料類  機器類）



機 器 数 量 数量は機器金額入力欄の数量とします [Aグループ]

( 1) 機　器 網走湖荘ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ動力制御盤 面 1

( 2) 機　器 網走湖荘ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所ﾎﾟﾝﾌﾟ井水位計 組 1



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [Aグループ]

( 1) 低圧ケーブル 付属ｹｰﾌﾞﾙ m 103

( 2) その他電線 EM-IE 14 sq m 3

( 3) 電線管類 FEP 50 mm（埋込） m 24

( 4) 接地装置 接地棒 φ14*1500 本 1 (*)

( 5) 接地装置 接地棒用リード端子 φ14用 本 1 (*)

( 6) 接地装置 接地埋設標 140*90*1.5t黄銅製 枚 1

( 7) 電線管類 埋設標識シート （W300：2倍長） ｍ 6

( 8) その他器具 ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ 個 2 (*)

( 9) 複合工費 鉄筋 D 13 ㎏ 72 (*)

(10) 複合工費 鉄筋コンクリート 21N/mm2 m3 0.7 (*)

(11) 複合工費 均しコンクリート 18N/mm2 m3 0.5 (*)

(12) 複合工費 モルタル仕上げ 20mm ㎡ 0.50 (*)

(13) 複合工費 型枠 ㎡ 3.2 (*)

(14) 複合工費 掘削 m3 4 (*)

(15) 複合工費 埋戻し m3 3 (*)

(16) 複合工費 残土処理 m3 1 (*)

(17) 複合工費 山砂 m3 1 (*)

(18) 複合工費 基礎砕石工 40mm級 m3 0.1 (*)

(19) 一般労務費 電　工 （据付） 人 8

(20) 技術労務費 技術者 （据付） 人 2

(21) 技術労務費 技術者 （単体調整） 人 1

(22) 技術労務費 技術者 （組合試験） 人 1



人  工  集  計  表 [Aグループ]

据付・配線工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 技術者 （ｔ） 技術者 電　工

据付工集計表(S-101)     1.55       4.69       1.3        0.673  

試験工集計表(T-101)     1.62   

材料集計表－1     1.361  

材料集計表－2     0.843  

材料集計表－3     0.66       1.955  

合計     2.21       8.849      1.3        0.673      1.62   

設計数量     2          8          1          0.673      1      



      網走湖荘マンホールポンプ所（更新） (  1/  1) 据　付　工　集　計　表 [Aグループ]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

網走湖荘ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所 動力制御盤１

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ動力制御盤 W700*H2300*D600 面  1  1.3  3.8  0.65 W800*H2300*D600 

網走湖荘ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所 計装設備　検出端等

ﾎﾟﾝﾌﾟ井水位計 投込式 式  1  0.25  0.89  1.3  0.023 発信器類

計 (S-101) 1.55 4.69 1.3  0.673



      網走湖荘マンホールポンプ所（更新） (  1/  1) 試　験　工　集　計　表 [Aグループ]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 備　　　考

網走湖荘ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所 動力制御盤

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ動力制御盤 負荷  2  0.81  1.62      1負荷当たり

計 (T-101) 1.62    



 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [Aグループ]

付属ｹｰﾌﾞﾙ 付属ｹｰﾌﾞﾙ 付属ｹｰﾌﾞﾙ 付属ｹｰﾌﾞﾙ EM-IE

    14 sq

      内訳区分      

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 1)   12.3     11.4   24.6     22.8    5.0      5.7    7.0      5.7      3.0  

合計値　 (A)   12.3     11.4   24.6     22.8    5.0      5.7    7.0      5.7      3.0  

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   13.53     12.54   27.06     25.08    5.50      6.27    7.70      6.27      3.30  

設計数量 (D)=Σ(C) 26.07 ----> 26 52.14 ----> 52 11.77 ----> 11 13.97 ----> 13 3.30 ----> 3

電工単位工量(E)=(E0) 0.012 0.018 0.015 0.013 0.012 0.018 0.015 0.013 0.012 0.018 0.015 0.013 0.012 0.018 0.015 0.013 0.016 0.024 0.020 0.018

電工量      (C)×(E) 0.162   0.163 0.324   0.326 0.066   0.081 0.092   0.081   0.066  

C- 1 / 2 電工量小計＝ 1.361



 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [Aグループ]

FEP     

50 mm     

      内訳区分      

露出 埋込

CHK ( 1- 2)    21.9                   

合計値　 (A)    21.9                   

補完率　 (B) 1.1     

(C)=(A)×(B)    24.09                   

設計数量 (D)=(C)    24                     

電工単位工量(E)=(E0) 0.035 0.035                   

電工量      (C)×(E)  0.843                   

C- 2 / 2 電工量小計＝ 0.843



 材　　料　　集　　計　　表　-  3 [Aグループ]

接地装置 接地装置 接地装置 接地装置 電線管類 その他器具 その他器具 複合工費

接地棒用

接地棒 リード端子 単独打込 接地埋設標 埋設標識シート ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ 鉄筋

内訳書番号 140*90*1.5t （W300：2倍長）

φ14*1500 φ14用 （歩掛り） 黄銅製 （歩掛り） D 13

本 本 個所 枚 ｍ 個 組 ㎏

ZHK ( 1- 1)       1              1              1              1              6.1            2              2             72.4      

合計値   (A)       1              1              1              1              6.1            2              2             72.4      

補完率   (B)       1.05     

(C)=(A)×(B)       1              1              1              1              6.405          2              2             72.4      

設計数量 (D)=(C)       1              1              1              6              2             72        

電工 単位工量 (E)       0.18           0.51           0.004          0.62     

工    量 (C)×(E)       0.18           0.51           0.025          1.24     

技術者 単位工量 (E)       0.33     

工    量 (C)×(E)       0.66     

Z- 1 / 3 電工量小計=1.955 技術者工量小計=0.66



 材　　料　　集　　計　　表　-  4 [Aグループ]

複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費

鉄筋 均し モルタル

コンクリート コンクリート 仕上げ 型枠 掘削 埋戻し 残土処理 山砂

内訳書番号

21N/mm2 18N/mm2 20mm

m3 m3 ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

ZHK ( 1- 2)       0.7            0.5            0.5            3.2            3.7            2.9            0.7            0.7      

合計値   (A)       0.7            0.5            0.5            3.2            3.7            2.9            0.7            0.7      

設計数量 (D)=(A)       0.7            0.5            0.50           3.2            4              3              1              1        

Z- 2 / 3



 材　　料　　集　　計　　表　-  5 [Aグループ]

複合工費

基礎砕石工

内訳書番号

40mm級

m3

ZHK ( 1- 3)       0.1      

合計値   (A)       0.1      

設計数量 (D)=(A)       0.1      

Z- 3 / 3



      網走湖荘マンホールポンプ所（更新）  材　　料　　内　　訳　　表   

付属ｹｰﾌﾞﾙ 付属ｹｰﾌﾞﾙ 付属ｹｰﾌﾞﾙ 付属ｹｰﾌﾞﾙ EM-IE

    14 sq

配線区間      

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

     2  汚水ポンプ動  ED   3.0  

     3  汚水ポンプ動  1号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ   5.8    5.7  

     4  汚水ポンプ動  2号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ   6.5    5.7  

     5  汚水ポンプ動  1号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟｻ   5.8    5.7  

     6  汚水ポンプ動  1号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ   5.8    5.7  

     7  汚水ポンプ動  2号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟｻ   6.5    5.7  

     8  汚水ポンプ動  2号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ   6.5    5.7  

     9  汚水ポンプ動  ﾎﾟﾝﾌﾟ井水位ﾌﾘ   5.0    5.7  

    10  汚水ポンプ動  ﾎﾟﾝﾌﾟ井水位計   7.0    5.7  

( 1/2) CHK ( 1- 1) 12.3 11.4 24.6 22.8 5.0 5.7 7.0 5.7 3.0



      網走湖荘マンホールポンプ所（更新）  材　　料　　内　　訳　　表   

FEP     

50 mm     

配線区間      

NO 自 至 露出 埋込

     1  HH4  汚水ポンプ動   1.6x3

     3  汚水ポンプ動  1号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ   5.7  

     5  汚水ポンプ動  1号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟｻ   5.7  

     9  汚水ポンプ動  ﾎﾟﾝﾌﾟ井水位ﾌﾘ   5.7  

( 2/2) CHK ( 1- 2) 21.9



      網走湖荘マンホールポンプ所（更新）  材　　料　　内　　訳　　表

接地装置 同    左 同    左 同    左 電線管類 その他器具 同    左 複合工費

接地棒用

NO 区分 接地棒 リード端子 単独打込 接地埋設標 埋設標識シート ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ 鉄筋

140*90*1.5t （W300：2倍長）

φ14*1500 φ14用 （歩掛り） 黄銅製 （歩掛り） D 13

本 本 個所 枚 ｍ 個 組 ㎏

 1      1 1 1 1   6.1 2 2  72.4

( 1/3)           ZHK ( 1- 1) 1 1 1 1   6.1 2 2  72.4



      網走湖荘マンホールポンプ所（更新）  材　　料　　内　　訳　　表

複合工費 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左

鉄筋 均し モルタル

NO 区分 コンクリート コンクリート 仕上げ 型枠 掘削 埋戻し 残土処理 山砂

21N/mm2 18N/mm2 20mm

m3 m3 ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

 1        0.7   0.5   0.5   3.2   3.7   2.9   0.7   0.7

( 2/3)           ZHK ( 1- 2)   0.7   0.5   0.5   3.2   3.7   2.9   0.7   0.7



      網走湖荘マンホールポンプ所（更新）  材　　料　　内　　訳　　表

複合工費

NO 区分 基礎砕石工

40mm級

m3

 1        0.1

( 3/3)           ZHK ( 1- 3)   0.1



網走湖荘マンホールポンプ所（更新） (  1/  2) 拾い出し根拠表 [Aグループ]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

     1 HH4         P&D

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 汚水ポンプ動 RACK

力制御盤

CP

FEP

        CP

FEP 50 mm x 3 露出

埋込 1.6   1.6 

     2 ED EM-IE 14 sq P&D

汚水ポンプ動 ED種接地極（ RACK

力制御盤 ELB）

CP 3.0  (1.0)+ (2.0)

FEP

        CP

     露出

埋込

     3 付属ｹｰﾌﾞﾙ P&D 5.8  (1.0)+  0.5 +  0.3 + (4.0)

汚水ポンプ動 1号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ RACK

力制御盤

CP

FEP 5.7  (1.0)+  0.7 +  4.0 

        CP

FEP 50 mm 露出

埋込 5.7  (1.0)+  0.7 +  4.0 

     4 付属ｹｰﾌﾞﾙ P&D 6.5  (1.0)+  0.5 +  0.3 +  0.7 + (4.0)

汚水ポンプ動 2号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ RACK

力制御盤

CP

FEP 5.7  (1.0)+  0.7 +  4.0 

        CP

     露出

埋込

     5 付属ｹｰﾌﾞﾙ P&D 5.8  (1.0)+  0.5 +  0.3 + (4.0)

汚水ポンプ動 1号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ RACK

力制御盤 ｻｰﾏﾙｽｲｯﾁ

CP

FEP 5.7  (1.0)+  0.7 +  4.0 

        CP

FEP 50 mm 露出

埋込 5.7  (1.0)+  0.7 +  4.0 



網走湖荘マンホールポンプ所（更新） (  2/  2) 拾い出し根拠表 [Aグループ]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

     6 付属ｹｰﾌﾞﾙ P&D 5.8  (1.0)+  0.5 +  0.3 + (4.0)

汚水ポンプ動 1号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ RACK

力制御盤 浸水ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ

CP

FEP 5.7  (1.0)+  0.7 +  4.0 

        CP

     露出

埋込

     7 付属ｹｰﾌﾞﾙ P&D 6.5  (1.0)+  0.5 +  0.3 +  0.7 + (4.0)

汚水ポンプ動 2号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ RACK

力制御盤 ｻｰﾏﾙｽｲｯﾁ

CP

FEP 5.7  (1.0)+  0.7 +  4.0 

        CP

     露出

埋込

     8 付属ｹｰﾌﾞﾙ P&D 6.5  (1.0)+  0.5 +  0.3 +  0.7 + (4.0)

汚水ポンプ動 2号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ RACK

力制御盤 浸水ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ

CP

FEP 5.7  (1.0)+  0.7 +  4.0 

        CP

     露出

埋込

     9 付属ｹｰﾌﾞﾙ P&D 5.0  (1.0)+  0.5 + (3.5)

汚水ポンプ動 ﾎﾟﾝﾌﾟ井水位ﾌ RACK

力制御盤 ﾘｸﾄ

CP

FEP 5.7  (1.0)+  0.7 +  4.0 

        CP

FEP 50 mm 露出

埋込 5.7  (1.0)+  0.7 +  4.0 

    10 付属ｹｰﾌﾞﾙ P&D 7.0  (1.0)+  0.5 +  0.3 +  0.7 +  1.0 + (3.5)

汚水ポンプ動 ﾎﾟﾝﾌﾟ井水位 RACK

力制御盤 計発信器

CP

FEP 5.7  (1.0)+  0.7 +  4.0 

        CP

     露出

埋込



網走湖荘マンホールポンプ所（更新） (  1/  1) 配　　線　　表 [Aグループ]

自 至 配線仕様 端末 接地線 電線管

配線番号 記号 名称 記号 名称 種別、サイズ、芯数、本数 屋外 屋内 種別　サイズ 種別サイズ本数 備考

     1 HH4 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 汚水ポンプ動力制御盤                 FEP 50 mm x 3

     2 汚水ポンプ動力制御盤 ED ED種接地極（ELB） EM-IE 14 sq         

     3 　〃 1号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 付属ｹｰﾌﾞﾙ         FEP 50 mm 電源

     4 　〃 2号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 付属ｹｰﾌﾞﾙ         電源

     5 　〃 1号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟｻｰﾏﾙｽｲｯﾁ 付属ｹｰﾌﾞﾙ         FEP 50 mm 制御

     6 　〃 1号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ浸水ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 付属ｹｰﾌﾞﾙ         制御

     7 　〃 2号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟｻｰﾏﾙｽｲｯﾁ 付属ｹｰﾌﾞﾙ         制御

     8 　〃 2号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ浸水ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 付属ｹｰﾌﾞﾙ         制御

     9 　〃 ﾎﾟﾝﾌﾟ井水位ﾌﾘｸﾄ 付属ｹｰﾌﾞﾙ         FEP 50 mm

    10 　〃 ﾎﾟﾝﾌﾟ井水位計発信器 付属ｹｰﾌﾞﾙ         投込式



鉄筋 捨て 埋設
掘削 埋戻し 山砂 残土処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾓﾙﾀﾙ仕上 型枠 ｺﾝｸﾘｰﾄ 砕石 鉄筋 シート

21N/mm2 @20mm 18N/mm2 @D13

掘削工計算書 3.66 2.93 0.73 0.73 6.1

動力盤基礎 0.72 0.5 3.2 0.5 0.1 72.4

合　　　計 3.66 2.93 0.73 0.73 0.72 0.5 3.20 0.5 0.1 72.4 6.1

設計数量 3.7 ｍ3 2.9 ｍ3 0.7 ｍ3 0.7 ｍ3 0.7 ㎥ 0.5 ｍ2 3.2 ㎡ 0.5 ㎥ 0.1 ㎥ 72.4 kg 6.1 ｍ

複合工計算書（更新）



掘削工計算書

掘  削 700mm 9

民地掘削断面 延  長 (1) 掘削 (2) 埋戻し (3)山砂 (3)残土処理

掘削延長

700mm 0.6×1.0×6.1 0.6×0.8×6.1 0.6×0.2×6.1 0.6×0.2×6.1

1.6m+4.5m=6.1m ＝ 3.66m3 ＝ 2.93m3 ＝ 0.73m3 ＝ 0.73m3

600

山砂(t=200)

(11)埋設シート

0.6×9.0 0.6×9.0 6.1
＝ 5.4m2 ＝ 5.4m2 0.8m ＝ 6.1m

800

1000

200

ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ



網走湖荘MP（更新）

鉄筋コンクリート 21N/mm2
0.9 × 0.8 × 1.0 ＝ 0.72

0.72 ㎥

モルタル仕上げ @20mm
+ ＝ 0.51

0.5 ㎡

型枠
+ ＝ 3.2

3.2 ㎡

捨てコンクリート 18N/mm2
1 × 0.9 × 0.05 ＝ 0.045

0.5 ㎥

基礎砕石
1 × 0.9 × 0.1 ＝ 0.09

0.1 ㎥

鉄筋 @D13・・・・・0.995kg/m
（（0.9+0.9）×2×5） + （（0.8+0.9）×2×7） ＝ 41.8

（0.9+0.8）×2×9 ＝ 30.6

41.8 + 30.6 ＝ 72.4
72.4 kg

1.8 1.4

（0.9×0.15×2） （0.8×0.15×2）

0.27 0.24

（0.9×1.0×2） （0.7×1.0×2）

900

1000

200

800

100
50

1000

1000

800

1000

200

800

100
50

1000

900
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