
入札

予定価格： 円

　　設　計　書

 

限り

網　　走　　市

10月30日

公示用(税込）

総合体育館屋根修繕工事

期 限 令和 8年 1 月 30 日

公示用設計書を貸し出ししますので、必要な方は建築課建築係にお申し出下さい

37,290,000



設計内訳書－Ａ

工事名

金　　額 金 円
令和７年度施工

但し消費税を含む金額 金 円

数　量 金　　　額

A 直接工事費 1 式

直接工事費　計

B 共通仮設費 1 式

純工事費　計

C 現場管理費 1 式

工事原価　計

D 一般管理費 1 式

一般管理費　再計

工事価格　計

E 消費税 10%

合計

数　量 金　　　額

A 直接工事費

1 直接仮設工事 1 式 ▲

2 屋根工事 1 式 ▲

計 ▲

表紙　1

総合体育館屋根修繕工事　設計内訳書

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

1 直接仮設工事

枠組本足場
(手すり先行方式) 22m未満  30日 1,899.0 ㎡
枠組本足場
(手すり先行方式) 12m未満  30日 457.0 ㎡

安全手すり 手摺先行方式  30日 111.0 ｍ

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類  30日 408.0 ㎡
枠組棚足場
(手すり先行方式) 枠組足場  14.9ｍ  30日 89.5 ㎡

仮囲い　ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 柱脚固定具共　90日 50.0 m

＜仮設材運搬＞
仮設材運搬(枠組本足場

手すり先行方式) 建枠900枠 1,899.0 ㎡
仮設材運搬(枠組本足場

手すり先行方式) 建枠600枠 457.0 ㎡
仮設材運搬
(枠組本足場用) 手すり先行方式 111.0 ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄﾈｯﾄ類) 安全ﾈｯﾄ 408.0 ㎡
仮設材運搬
(枠組棚足場) 枠組足場  14.9ｍ  30日 89.5 ㎡
仮設材運搬
(仮囲い　ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) 50.0 ｍ

小計

数　量 金　　　額

2 屋根工事

オーバールーフ GLカラー　ｔ＝0.4 1,123.0 ㎡ W=420

既存取合納め GLカラー　ｔ＝0.4 51.1 ｍ

下葺フェルト貼り 1,123.0 ㎡

屋根板金撤去 産廃処理費・運搬費含む 903.0 ㎡

現場成型費 1.0 式

成型機運搬費 1.0 式

荷揚用重機 1.0 式

法定福利費 1.0 式

一部外壁防水塗装処理 20.0 ㎡

小計 ▲

内訳　1

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

建枠900枠

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書区

分
名             称 品種 ・ 寸法

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額

建枠600枠

弾性ﾌｨｰﾗｰ・防水系弾性ｼﾘｺﾝ塗装

足場組立・運搬含む

数　量
単
位

単　　価
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