
鏡(金抜き指定)

  2025年度施行

マンホール断熱蓋設置工事　実施設計書

網走市公共下水道                                            
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24-17-C0-0427-0

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                           網走市

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

あり

2025/10/23 12:09:50

  2025年11月 6日　～　  2026年 1月 9日　(65日)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名
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合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

J00:網走建設管理部
燃             料

J73:網走海岸（鱒浦地区）

工期の設定

港   湾   石   材

冬期労務補正

24-17-C0-0427-0

適       用       工      種

  2025年11月 6日

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～
実施工期：65日

下水道工事（２）

網走市

冬期労務補正：

  2025年11月 6日
  2025年11月 6日

J03:網走市・大空町

完成期限：  2026年 1月 9日

24-17-C0-0427-0

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

時間的制約：

生     コ      ン

2026年01月2025年11月

単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

網走市公共下水道

水系・路河川名

24-17-C0-0427-0

事業種別

No

2

工事概要一覧表
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下水道事業

変　　更

工事箇所

3頁

潮見7,8丁目

1

要

マンホール断熱蓋設置工事
費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5

マンホール断熱蓋設置　N=16箇所



諸経費情報

- 4 -

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

2023/11

緊急工事補正

前払金割合による補正

施工地域補正

24-17-C0-0427-0

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

共通仮設費

５％以下

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

３１：下水道工事（２）

しない

月単位の週休２日

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計内訳書

管路

　共通仮設費

箇所

下水道工事（２）

　　

数量

        1

摘要

主たる工種

式

　　　事前調査費

道路新設･改築

24-17-C0-0427-0

工事名

　　　

式

        1

　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        3

        1

　　　

　　　交通誘導警備員

　

 

　　

交通誘導警備員Ｂ
　　

箇所

　

週休有

網走市公共下水道                                            

        1

工事区分

共通仮設費
        1

人日

　　準備費

管路

　　　

       16
単-3号

事業区分

週休有

式

式

週休有

        1

規格 単位

　　　

　仮設工

　　交通管理工

　　

単価

式

式

　　

       16

　

数量増減

        1
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        1　

マンホール断熱蓋設置工事

式

式

金額 金額増減

　　

直接工事費

単-1号

　道路付属施設工

　　　

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

設計内訳書

　　　マンホール断熱工

　　　

施工地域

　　マンホール工

単-2号



下水道工事（２）

数量

        1

摘要

主たる工種道路新設･改築

純工事費

24-17-C0-0427-0

        1

工事名

式

        1

当　初

工事原価

工事区分・工種・種別・細別

式
　

工事価格

        1

 

　

網走市公共下水道                                            
工事区分

式

式

　

        1

工事費計
        1

- 2 -

事業区分

式

共通仮設費

        1

　

規格 単位 単価

式

数量増減

　

　

        1

マンホール断熱蓋設置工事

式

式

金額 金額増減

　一般管理費等

　共通仮設費（率計上）

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

設計内訳書

　現場管理費

消費税相当額

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6

24-17-C0-0427-0

  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

24-17-C0-0427-0

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

週休２日制補正係数　1.01有り

下水道工事（２）
道路維持工事

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18
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　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

24-17-C0-0427-0

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費
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 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

24-17-C0-0427-0

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

週休２日制補正係数　1.02有り

下水道工事（２）

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

24-17-C0-0427-0

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

下水道工事（２）主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格

24-17-C0-0427-0

含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

24-17-C0-0427-0

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

規格／条件

1.000-00000020

材工共（取付費含む） WYB00006

量

箇所
単

24-17-C0-0427-0

位

単-1号

20251106
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

管理費区分 9

 

20251106

摘要単価

単価

 

計

       1

単
規

金額

マンホール断熱工

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

- 1 -

価
格

マンホール断熱蓋設置工

数

       1

箇所

名称

  



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単

24-17-C0-0427-0

位

20251106
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

20251106

摘要単価

単価

人日

交通誘導警備員Ｂ

 

計

単-2号

       1

単
規

単-4号

- 2 -

金額
交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

箇所
単

24-17-C0-0427-0

単-3号

位

20251106
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表
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20251106

摘要単価

二省労務単価

単価

事前調査費

　割増対象賃金比0.828

 

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

冬期
人

数

      25

名称

  

R0102



- 4 -

ZZ1

規格／条件
　割増対象賃金比0.908

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

24-17-C0-0427-0

R0804

位

20251106
労務調整-超過-規制

数量

 

20251106

摘要単価

諸雑費（まるめ）

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

金額

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

価

Z1

格

       1

人

数
人日

単-4号

計

       1

式

名称

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

網走市公共下水道                                            

規格

24-17-C0-0427-0

登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード
マンホール断熱蓋設置工事

単価

工事名

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

網走市公共下水道                                            

24-17-C0-0427-0

マンホール断熱蓋設置工事
備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



集計リスト（材料）

工事区分

諸雑費（まるめ）

24-17-C0-0427-0

単位規格
ZS3000004

数量 金額

道路新設･改築

単価

 

集計リスト（材料）

式

当　初工事名
集計区分

コード
材料

名称

- 1 -

摘要

網走市公共下水道                                            

         1

マンホール断熱蓋設置工事



集計リスト（その他）

工事区分

材工共（取付費含む） 箇所

24-17-C0-0427-0

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

        16

当　初工事名
集計区分

コード
マンホール断熱蓋設置工

名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

網走市公共下水道                                            
マンホール断熱蓋設置工事
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