
令和７年度

中園地区導水管布設替工事その1

数 量 計 算 書



レベル２ 管 渠 工



数　量　計　算　書 管径 ： 鋼管450A

項　　目 規格・寸法 単位 数量 備考

導水管布設工 PLP450A

※材料費
ポリエチレン被覆鋼管 延長計算書

直管 PLP450A 9.0m/本 ｍ 576.9 576.90 = 576.90

収縮チューブ φ450用 枚 75 75 = 75
延長計算書

埋設シート W=30cm ｍ 570.7 570.65 = 570.65

※労務費

吊込据付延長 PLPφ450A ｍ 576.9 = 576.90
外面Ｖ開先　直流溶接

溶接工 φ450 口 75 75 = 75

防食工 外面塗覆装φ450 口 75 75 = 75

鋼管切断工 φ450　切り合せ 口 36 36 = 36
延長計算書

埋設シート設置 W=30cm ｍ 570.7 570.65 = 570.65

計算式



数　量　計　算　書 管径 ： 鋼管350A

項　　目 規格・寸法 単位 数量 備考

導水管布設工 PLP350A

※材料費
ポリエチレン被覆鋼管 延長計算書

直管 PLP350A 9.0m/本 ｍ 576.7 576.71 = 576.71

収縮チューブ φ350用 枚 73 73 = 73
延長計算書

埋設シート W=30cm ｍ 570.7 570.65 = 570.65

※労務費

吊込据付延長 PLPφ350A ｍ 576.7 = 576.71
外面Ｖ開先　直流溶接

溶接工 φ350 口 73 73 = 73

防食工 外面塗覆装φ350 口 73 73 = 73

鋼管切断工 φ350　切り合せ 口 32 32 = 32
延長計算書

埋設シート設置 W=30cm ｍ 570.7 570.65 = 570.65

計算式



数　量　計　算　書 管径 ： 鋼管450A

項　　目 規格・寸法 単位 数量 備考

導水管布設工 PLP450A
(急勾配計上)

※材料費
ポリエチレン被覆鋼管 延長計算書

直管 PLP450A 9.0m/本 ｍ 37.4 37.40 = 37.40

収縮チューブ φ450用 枚 8 8 = 8
延長計算書

埋設シート W=30cm ｍ 28.4 28.39 = 28.39

※労務費

吊込据付延長 PLPφ450A ｍ 37.4 = 37.40
外面Ｖ開先　直流溶接

溶接工 φ450 口 8 8 = 8

防食工 外面塗覆装φ450 口 8 8 = 8

鋼管切断工 φ450　切り合せ 口 12 12 = 12
延長計算書

埋設シート設置 W=30cm ｍ 28.4 28.39 = 28.39

計算式



数　量　計　算　書 管径 ： 鋼管350A

項　　目 規格・寸法 単位 数量 備考

導水管布設工 PLP350A
(急勾配計上)

※材料費
ポリエチレン被覆鋼管 延長計算書

直管 PLP350A 9.0m/本 ｍ 37.4 37.40 = 37.40

収縮チューブ φ350用 枚 8 8 = 8
延長計算書

埋設シート W=30cm ｍ 28.4 28.39 = 28.39

※労務費

吊込据付延長 PLPφ350A ｍ 37.4 = 37.40
外面Ｖ開先　直流溶接

溶接工 φ350 口 8 8 = 8

防食工 外面塗覆装φ350 口 8 8 = 8

鋼管切断工 φ350　切り合せ 口 12 12 = 12
延長計算書

埋設シート設置 W=30cm ｍ 28.4 28.39 = 28.39

計算式



数　量　計　算　書 管径 ： 鋼管80A

項　　目 規格・寸法 単位 数量 備考

空気弁設置工 PLP80A

※材料費 箇所

急速空気弁 φ75 16K 個 1 1 × 1 = 1

急速空気弁 φ75 10K 個 1 1 × 1 = 1

補修弁 φ75 16K 個 1 1 × 1 = 1

補修弁 φ75 10K 個 1 1 × 1 = 1
短管 PLP F29

異形管 80A×L100 個 2 1 × 2 = 2
ﾈｯｸﾌﾗﾝｼﾞ PLP F29
80A GF16K 個 1 1 × 1 = 1
ﾈｯｸﾌﾗﾝｼﾞ PLP F29
80A GF10K 個 1 1 × 1 = 1

収縮チューブ φ80用 枚 4 2 × 2 = 4
フランジ用

ボルト・ナット・パッキン φ75(80) GF16K 組 4 2 × 2 = 4
フランジ用

ボルト・ナット・パッキン φ75(80) GF10K 組 4 2 × 2 = 4

保温材布設工
ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ t=5cm m2 0.9 0.6 × π/4 × 2 = 0.94

計算式



※労務費 箇所

鋼管布設工 80A ｍ 0.20 0.100 × 2 = 0.200
フランジ接合

空気弁設置工 φ75 箇所 2 1 × 2 = 2 接合1箇所含む

補修弁設置工 φ75 箇所 2 1 × 2 = 2
外面Ｖ開先　直流溶接

溶接工 φ80 口 4 2 × 2 = 4

防食工 外面塗覆装φ80 口 4 2 × 2 = 4

フランジ継手工 φ75(80) 16K 口 2 1 × 2 = 2

フランジ継手工 φ75(80) 10K 口 2 1 × 2 = 2

鋼管削孔工 φ75(80) 箇所 2 1 × 2 = 2



数　量　計　算　書 管径 ：

項　　目 規格・寸法 単位 数量 備考

支給品積込み・荷卸し・運搬 PLP450A m m/本 本
614.3 / 9 = 68.26
t/本 本 ｔ

0.6012 × 68.26 = 41.04

PLP350A m m/本 本
614.1 / 9 = 68.23
t/本 本 ｔ

0.4653 × 68.23 = 31.75

合計 t 72.78 41.04 + 31.75 = 72.78

計算式



布設延長計算書(1)
第1導水管（鋼管450A）

補正延長 実延長
288.280 288.720 288.720
44.390 48.140 48.140
76.370 78.040 78.040
161.610 162.000 162.000

計 570.650 576.900

項目 備　考計算式
延長補正

平面延長



布設延長計算書(2)
第2導水管（鋼管350A）

補正延長 実延長
288.280 288.720 288.720
44.390 48.140 48.140
76.370 77.850 77.850
161.610 162.000 162.000

合計 570.650 576.710

平面延長
延長補正

計算式 備　考項目



布設延長計算書(3)
第1導水管（鋼管450A・急勾配）

補正延長 実延長
28.390 37.400 37.400

計 28.390 37.400

項目 平面延長
延長補正

計算式 備　考



布設延長計算書(4)
第2導水管（鋼管350A・急勾配）

補正延長 実延長
28.390 37.400 37.400

合計 28.390 37.400

項目 平面延長
延長補正

計算式 備　考



溶接個所調書(1)
第１導水管φ450 第２導水管φ350

区間距離 測点 補正測点 実測点 管形状 備　考 区間距離 測点 補正測点 実測点 管形状 備　考
3155.520 3155.520 3155.520 3155.520

9.000 3164.520 3164.520 直管 9.000 3164.520 3164.520 直管
9.000 3173.520 3173.520 直管 9.000 3173.520 3173.520 直管
9.000 3182.520 3182.520 直管 9.000 3182.520 3182.520 直管
9.000 3191.520 3191.520 直管 9.000 3191.520 3191.520 直管
4.527 3196.047 3196.050 3196.050 切管 切合せ 4.526 3196.046 3196.050 3196.050 切管 切合せ
2.296 3198.346 3198.130 3198.130 切管 切合せ 2.296 3198.346 3198.130 3198.130 切管 切合せ
8.800 3206.930 3206.930 切管 8.800 3206.930 3206.930 切管
9.000 3215.930 3215.930 直管 9.000 3215.930 3215.930 直管
9.000 3224.930 3224.930 直管 9.000 3224.930 3224.930 直管
9.000 3233.930 3233.930 直管 9.000 3233.930 3233.930 直管
9.000 3242.930 3242.930 直管 9.000 3242.930 3242.930 直管
8.490 3251.420 3251.420 3251.420 切管 切合せ 8.489 3251.419 3251.420 3251.420 切管 切合せ
8.800 3260.220 3260.220 切管 8.800 3260.220 3260.220 切管
9.000 3269.220 3269.220 直管 9.000 3269.220 3269.220 直管
9.000 3278.220 3278.220 直管 9.000 3278.220 3278.220 直管
9.000 3287.220 3287.220 直管 9.000 3287.220 3287.220 直管
9.000 3296.220 3296.220 直管 9.000 3296.220 3296.220 直管
9.000 3305.220 3305.220 直管 9.000 3305.220 3305.220 直管
9.000 3314.220 3314.220 直管 9.000 3314.220 3314.220 直管
9.000 3323.220 3323.220 直管 9.000 3323.220 3323.220 直管
9.000 3332.220 3332.220 直管 9.000 3332.220 3332.220 直管
9.000 3341.220 3341.220 直管 9.000 3341.220 3341.220 直管
9.000 3350.220 3350.220 直管 9.000 3350.220 3350.220 直管
9.000 3359.220 3359.220 直管 9.000 3359.220 3359.220 直管
9.000 3368.220 3368.220 直管 9.000 3368.220 3368.220 直管
9.000 3377.220 3377.220 直管 9.000 3377.220 3377.220 直管
9.000 3386.220 3386.220 直管 9.000 3386.220 3386.220 直管
9.000 3395.220 3395.220 直管 9.000 3395.220 3395.220 直管
9.000 3404.220 3404.220 直管 9.000 3404.220 3404.220 直管
4.062 3408.282 3408.170 3408.170 切管 切合せ 3.847 3408.067 3408.170 3408.170 切管 切合せ
8.800 3416.970 3416.970 切管 8.585 3416.755 3416.755 切管
5.965 3422.935 3422.830 3422.830 切管 切合せ 5.965 3422.720 3422.830 3422.830 切管 切合せ
2.355 3425.185 3424.960 3424.960 切管 切合せ 2.355 3425.185 3424.960 3424.960 切管 切合せ
6.105 3431.065 3431.170 3431.170 切管 切合せ 6.320 3431.280 3431.170 3431.170 切管 切合せ
3.721 3434.891 3435.000 3435.000 切管 切合せ 3.935 3435.105 3435.000 3435.000 切管 切合せ
8.800 3443.800 3443.800 切管 8.800 3443.800 3443.800 切管
9.000 3452.800 3452.800 直管 9.000 3452.800 3452.800 直管
9.000 3461.800 3461.800 直管 9.000 3461.800 3461.800 直管
9.000 3470.800 3470.800 直管 9.000 3470.800 3470.800 直管
9.000 3479.800 3479.800 直管 9.000 3479.800 3479.800 直管
9.000 3488.800 3488.800 直管 9.000 3488.800 3488.800 直管
3.140 3491.940 3488.190 3516.580 切管 切合せ 3.140 3491.940 3488.190 3488.190 切管 切合せ

3516.580 3516.580 3516.580 3516.580
8.800 3525.380 3525.380 切管 8.800 3525.380 3525.380 切管
6.920 3532.300 3532.300 3532.300 切管 切合せ 6.920 3532.300 3532.300 3532.300 切管 切合せ
8.800 3541.100 3541.100 切管 8.800 3541.100 3541.100 切管
9.000 3550.100 3550.100 直管 9.000 3550.100 3550.100 直管
4.057 3554.157 3553.060 3553.060 切管 切合せ 4.057 3554.157 3553.060 3553.060 切管 切合せ
1.000 3554.060 3554.170 3554.170 切管 切合せ 1.214 3554.274 3555.270 3555.270 切管 切合せ
1.000 3555.170 3555.270 3555.270 切管 切合せ 1.214 3556.484 3554.170 3554.170 切管 切合せ
3.746 3559.016 3558.620 3558.620 切管 切合せ 3.746 3557.916 3558.620 3558.620 切管 切合せ
8.800 3567.420 3567.420 切管 8.800 3567.420 3567.420 切管
5.626 3573.046 3573.046 切管 5.626 3573.046 3573.046 切管
5.070 3578.116 3578.040 3578.040 切管 切合せ 4.000 3577.046 3577.170 3577.170 切管 切合せ
4.000 3582.040 3581.800 3581.800 切管 切合せ 6.875 3584.045 3584.150 3584.150 切管 切合せ
1.253 3583.053 3582.980 3582.980 切管 切合せ 8.800 3592.950 3592.950 切管
1.172 3584.152 3584.150 3584.150 切管 切合せ 9.000 3601.950 3601.950 直管
8.800 3592.950 3592.950 切管 9.000 3610.950 3610.950 直管
9.000 3601.950 3601.950 直管 9.000 3619.950 3619.950 直管
9.000 3610.950 3610.950 直管 9.000 3628.950 3628.950 直管
9.000 3619.950 3619.950 直管 9.000 3637.950 3637.950 直管
9.000 3628.950 3628.950 直管 9.000 3646.950 3646.950 直管
9.000 3637.950 3637.950 直管 9.000 3655.950 3655.950 直管
9.000 3646.950 3646.950 直管 9.000 3664.950 3664.950 直管
9.000 3655.950 3655.950 直管 9.000 3673.950 3673.950 直管
9.000 3664.950 3664.950 直管 9.000 3682.950 3682.950 直管
9.000 3673.950 3673.950 直管 9.000 3691.950 3691.950 直管
9.000 3682.950 3682.950 直管 9.000 3700.950 3700.950 直管
9.000 3691.950 3691.950 直管 9.000 3709.950 3709.950 直管

管形状 箇所数 平面延長 メモ 管形状 箇所数 平面延長 メモ
直管 41 直管 43
切管 27 144.905 切管 25 144.71
切合せ 18 切合せ 16



溶接個所調書(2)
第１導水管φ450 第２導水管φ350

区間距離 測点 補正測点 実測点 管形状 備　考 区間距離 測点 補正測点 実測点 管形状 備　考
3691.950 3691.950 3709.950 3709.950

9.000 3700.950 3700.950 直管 9.000 3718.950 3718.950 直管
9.000 3709.950 3709.950 直管 9.000 3727.950 3727.950 直管
9.000 3718.950 3718.950 直管 9.000 3736.950 3736.950 直管
9.000 3727.950 3727.950 直管 9.000 3745.950 3745.950 直管
9.000 3736.950 3736.950 直管 9.000 3754.950 3574.560 3574.560 直管
9.000 3745.950 3745.950 直管
9.000 3754.950 3574.560 3574.560 直管

管形状 箇所数 平面延長 メモ 管形状 箇所数 平面延長 メモ
直管 7 直管 5
切管 切管
切合せ 切合せ



溶接個所調書(3)
急勾配計上 第１導水管φ450 第２導水管φ350
区間距離 測点 補正測点 実測点 管形状 備　考 区間距離 測点 補正測点 実測点 管形状 備　考

3488.190 3488.190 3488.190 3488.190
4.950 3493.140 3493.140 切管 4.950 3493.140 3493.140 切管
8.800 3501.940 3497.520 3497.520 切管 切合せ 8.800 3501.940 3497.520 3497.520 切管 切合せ
1.000 3498.520 3498.390 3498.390 切管 切合せ 1.000 3498.520 3498.390 3498.390 切管 切合せ
3.000 3501.390 3501.390 3501.390 切管 切合せ 3.000 3501.390 3501.390 3501.390 切管 切合せ
1.000 3502.390 3502.250 3502.250 切管 切合せ 1.000 3502.390 3502.250 3502.250 切管 切合せ
8.800 3511.050 3511.050 切管 8.800 3511.050 3511.050 切管
3.350 3514.400 3510.720 3510.720 切管 切合せ 3.350 3514.400 3510.720 3510.720 切管 切合せ
6.500 3517.220 3516.580 3516.580 切管 切合せ 6.500 3517.220 3516.580 3516.580 切管 切合せ

管形状 箇所数 平面延長 メモ 管形状 箇所数 平面延長 メモ
直管 直管
切管 8 37.4 切管 8 37.4
切合せ 6 切合せ 6



レベル２ 空 気 弁 室 工



レベル２ 工種

レベル３ 種別

単
位

No.1 No.2

1 ＋ 1 ＝ 2

2号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下

1 ＋ 1 ＝ 2

鋳鉄蓋 T-25

0.03 ＋ 0.03 ＝ 0.06

調整ﾓﾙﾀﾙ

1 ＋ 1 ＝ 2.00

調整ﾘﾝｸﾞ H=150

1 ＋ 1 ＝ 2.00

斜壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600

1 ＋ 1 ＝ 2.00

直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1200

1 ＋ 1 ＝ 2.00

底版ﾌﾞﾛｯｸ H=150

1.65 ^2 ×π/4 × 2 ＝ 4.28

基礎材 t=20cm(材共)

0.010 ＋ 0.007 ＝ 0.02

開口部閉塞工 可とう性充填材

0.60 ^2 ×π/4 × 2 ＝ 0.57

保温材 t=5cm

                     数　量　算　出　表

φ600×φ1200 2 個

φ1200 2 個

φ1450 2 個

砕石0～80mm 4.28 ㎡

0.02 ㎥

φ600 2 個

ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 0.57 ㎡

0.06 ｍ

空気弁室工

桝・マンホール工

細　目 項　目 規　格・区　分 数　　量 備　　考

φ600 2 個

2号マンホール

2 箇所

算　　　　　式



排泥弁工

レベル２ 排泥弁工



レベル２ 工種

レベル３ 種別
単
位

空気弁 排泥弁

× 2 + 1 × 2 ＝ 2

V型仕切弁筐
空気弁 排泥弁

× 2 + 1 × 2 ＝ 2

コンクリート
空気弁 排泥弁

× 2 + 1 × 2 ＝ 2

底盤コンクリート
空気弁 排泥弁

× 2 + 1 × 2 ＝ 2

基礎コンクリート

1 × 2 ＝ 2

鋼製管全ねじ φ50

1 × 2 ＝ 2

エルボ φ50

1 × 1 ＝ 1

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 16ｋ

1 × 1 ＝ 1

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 20ｋ

1 × 2 ＝ 2

合ﾌﾗﾝｼﾞ φ50　16k

1 × 2 ＝ 2

合ﾌﾗﾝｼﾞ φ50　20k

2 × 2 ＝ 4

おねじ付ｿｹｯﾄ φ50

18.00 × 1 × 2 ＝ 36.00

ポリパイプ φ50

備　　考

2 個簡易空気弁・排泥弁

算　　　　　式細　目 項　目 規　格・区　分

2 個

2 個

36.0 ｍ

2 個

仕切弁台付 2 個

2 個

1 個

                     数　量　算　出　表
排泥弁工

仕切弁工

数　　量

1 個

2 枚

4 個

2 枚



レベル２ 保 温 工



数　量　計　算　書

項　　目 規格・寸法 単位 数量 備考

保温材布設工 ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ t=5cm

No.1伏越工
m2 13.84 2.307 × 3.000 = 6.92 No.2伏越工

No.3伏越工
2.307 × 3.000 = 6.92 No.4伏越工

合計 = 13.84

計算式

保温材布設工



レ ベ ル ２ 管渠土工・復旧工



レベル２ 工種
単
位

会所堀

2803.97 + + 51.00 ＝ 2854.97

作業土工 （床掘）
会所堀

156.39 + + 5.44 ＝ 161.83

（床掘）
急勾配 会所堀 会所堀

747.55 + 37.19 + 51.00 + 5.44 ＝ 841.18

（埋戻し） 人力（火山灰）

897.20 + + ＝ 897.20

機械（発生土）

103.12 + + ＝ 103.12

人力（発生土）

841.18 + 897.20 + 103.12 ＝ 1841.50

人力＋機械

0.80 ×( 570.65 + 28.39 ) ＝ 479.23

（床仕上げ）
流用率

3016.80 -( 897.20 + 103.120 )/ 0.90 ＝ 1905.33

（残土処理） D=  km

39.56 / 0.10 ＝ 395.60

植生工 張芝 すきとり土

8.82 / 0.10 ＝ 88.20

すきとり土

1905.3 m2

数　量　集　計　表
管渠土工・植生工

m3

m2

m3

m3

レベル３ 種別 レベル４ 細目 レベル５ 規格 数量区分 数　　量 算　　　　　式 備　　考

管渠土工

急勾配 161.8 m3

897.2 m3

m3急勾配 103.1

2855.0

479.2

841.2

合計 1841.5

m2急勾配 88.2

395.6 m2



レベル２ 工種
単
位

661.87 / 0.50 ＝ 1323.74

車道路盤工 凍上抑制層 t=50cm

/ 0.07 ＝

下層路盤 t=7cm

/ 0.13 ＝

下層路盤 t=13cm

316.77 / 0.20 ＝ 1583.85

下層路盤 t=20cm

6.21 / 0.27 ＝ 23.00

下層路盤 t=27cm

/ 0.19 ＝ =163461/848.238 mm2/mm

装甲路盤 t=19cm

+ + ＝

上層路盤工 t=5cm 1.4m≦W

1122.57 + 685.25 ＝ 1807.82

上層路盤工 t=6cm 1.4m≦W

23.67 + ＝ 23.67

舗装工 表層 t=3cm W<1.4m

+ ＝

表層 t=3cm 1.4m≦W

1122.57 + 685.25 ＝ 1807.82

表層 t=4cm 1.4m≦W

+ ＝

基層 t=4cm 1.4m≦W

アス安定処理 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 1807.8 m2

ﾀｯｸｺｰﾄ

23.7

切込砕石40mm級

舗装工

ﾀｯｸｺｰﾄ m2

車道ｱｽﾌｧﾙﾄ

細粒度アスコン

m2ﾀｯｸｺｰﾄ細粒度Gアスコン

粗粒度アスコン

1807.8

1583.9

m2ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

m2

23.0 m2

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ m2

m2

m2

細粒度アスコン

切込砕石40mm級

切込砕石40mm級 m2

m2

路盤工

1323.7

数　量　集　計　表
路面復旧工

数　　量 算　　　　　式 備　　考レベル３ 種別 レベル４ 細目 レベル５ 規格 数量区分

m2火山灰

アス安定処理

切込砕石40mm級

切込砕石40mm級



 (本　線） (1/2)

　工 種 （レベル２）

　種 別 （レベル３） 規 格 （レベル５）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ①×② ①×③ ①×(④-③) ①×⑤ ①×⑥ ①×⑦ ①×⑧ ①×⑨ ①×⑩ ①×⑪

延長 掘削 埋戻 埋戻 下層路盤 下層路盤 下層路盤 下層路盤 凍上抑制層 装甲路肩 すきとり土 掘削 埋戻 埋戻 下層路盤 下層路盤 下層路盤 下層路盤 凍上抑制層 装甲路肩 すきとり土

測　点 Ｌ CA 人力 FA KA1 KA2 KA KA' TA RA SA 人力 機械 t=70 t=130 t=200 t=270 t=500 t=10 摘　要

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3)

3155.52 起点

3187.56 32.04 3.90 1.31 1.60 0.60 1.40 124.96 41.97 9.29 19.22 44.86

3198.95 11.39 5.70 1.31 3.05 0.70 1.65 64.92 14.92 19.82 7.97 18.79

3200.00 1.05 7.50 1.31 4.50 0.85 1.90 7.88 1.38 3.35 0.89 2.00

3200.13 0.13 7.50 1.31 4.45 0.85 1.90 0.98 0.17 0.41 0.11 0.25

3214.95 14.82 7.60 1.31 4.50 0.70 1.90 112.63 19.41 47.28 10.37 28.16

3231.23 16.28 7.30 1.31 4.45 0.85 1.75 118.84 21.33 51.12 13.84 28.49

3250.00 18.77 5.55 1.31 3.10 0.75 1.50 104.17 24.59 33.60 14.08 28.16

3300.00 50.00 4.35 1.31 2.05 0.70 1.40 217.50 65.50 37.00 35.00 70.00

3350.00 50.00 4.50 1.31 2.15 0.70 1.40 225.00 65.50 42.00 35.00 70.00

3400.00 50.00 4.45 1.31 2.05 0.70 1.40 222.50 65.50 37.00 35.00 70.00

3403.00 3.00 4.30 1.31 1.95 0.70 1.40 12.90 3.93 1.92 2.10 4.20

3408.17 5.17 4.05 1.31 1.75 0.65 1.40 20.94 6.77 2.27 3.36 7.24 IP.31

3420.06 11.89 4.05 1.31 2.15 0.45 0.20 0.95 48.15 15.58 9.99 5.35 2.38 11.30

3425.17 5.11 5.90 1.31 4.45 0.15 0.75 0.25 30.15 6.69 16.05 0.77 3.83 1.28

3425.17 道路→張芝

3431.17 6.00 7.80 1.31 7.10 0.35 46.80 7.86 34.74 2.10 IP.32

3450.00 18.83 7.30 1.31 6.80 0.35 137.46 24.67 103.38 6.59

3488.19 38.19 5.50 1.31 5.05 0.35 210.05 50.03 142.83 13.37 張芝→急勾配計上

(別紙)

3516.58 急勾配計上→張芝

3554.17 37.59 5.65 1.31 5.05 0.35 212.38 49.24 140.59 13.16

3554.17 IP.33

3563.82 9.65 7.85 1.31 7.15 0.45 75.75 12.64 56.36 4.34

3563.82 張芝→道路

3577.17 13.35 7.40 1.31 4.45 0.85 1.90 98.79 17.49 41.92 11.35 25.37 IP.34

3600.00 22.83 4.75 1.31 2.25 0.75 1.55 108.44 29.91 21.46 17.12 35.39

3650.00 50.00 3.90 1.31 1.60 0.70 1.40 195.00 65.50 14.50 35.00 70.00

3700.00 50.00 3.90 1.31 1.60 0.70 1.40 195.00 65.50 14.50 35.00 70.00

3750.00 50.00 3.90 1.31 1.60 0.65 1.40 195.00 65.50 14.50 32.50 70.00

3754.56 4.56 3.90 1.31 1.60 0.60 1.40 17.78 5.97 1.32 2.74 6.38

合計 570.65 138.50 32.75 86.45 13.60 0.95 29.25 1.85 2803.97 747.55 897.20 316.77 6.21 661.87 39.56

細 目 （レベル４）土工・復旧工



 (本　線） (2/2)

　工 種 （レベル２）

　種 別 （レベル３） 規 格 （レベル５）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ①×② ①×③ ①×(④-③) ①×⑤ ①×⑥ ①×⑦ ①×⑧ ①×⑨ ①×⑩ ①×⑪

延長 掘削 埋戻 埋戻 下層路盤 下層路盤 下層路盤 下層路盤 凍上抑制層 装甲路肩 すきとり土 掘削 埋戻 埋戻 下層路盤 下層路盤 下層路盤 下層路盤 凍上抑制層 装甲路肩 すきとり土

測　点 Ｌ CA 人力 FA KA1 KA2 KA KA' TA RA SA 人力 機械 t=70 t=130 t=200 t=270 t=500 t=10 摘　要

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3)

3488.19 急勾配計上

3496.85 8.66 5.70 1.31 5.10 0.35 49.36 11.34 32.82 3.03

3496.85 張芝→一般

3500.02 3.17 5.65 1.31 5.35 17.91 4.15 12.81

3500.02 一般→張芝

3503.14 3.12 5.30 1.31 4.70 0.35 16.54 4.09 10.58 1.09

3516.58 13.44 5.40 1.31 4.80 0.35 72.58 17.61 46.91 4.70

合計 28.39 22.05 5.24 19.95 1.05 156.39 37.19 103.12 8.82

細 目 （レベル４）土工・復旧工



 (本　線） (2/4)

　工 種 （レベル２）

　種 別 （レベル３） 規 格 （レベル５）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ①×② ①×③ ①×(④-③) ①×⑤ ①×⑥ ①×⑦ ①×⑧ ①×⑨ ①×⑩ ①×⑪

延長 掘削 埋戻 埋戻 下層路盤 下層路盤 下層路盤 下層路盤 凍上抑制層 装甲路肩 すきとり土 掘削 埋戻 埋戻 下層路盤 下層路盤 下層路盤 下層路盤 凍上抑制層 装甲路肩 すきとり土

測　点 Ｌ CA 人力 FA KA1 KA2 KA KA' TA RA SA 人力 機械 t=70 t=130 t=200 t=270 t=500 t=10 摘　要

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3)

小計

細 目 （レベル４）土工・復旧工



 (本　線） (3/4)

　工 種 （レベル２）

　種 別 （レベル３） 規 格 （レベル５）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ①×② ①×③ ①×(④-③) ①×⑤ ①×⑥ ①×⑦ ①×⑧ ①×⑨ ①×⑩ ①×⑪

延長 掘削 埋戻 埋戻 下層路盤 下層路盤 下層路盤 下層路盤 凍上抑制層 装甲路肩 すきとり土 掘削 埋戻 埋戻 下層路盤 下層路盤 下層路盤 下層路盤 凍上抑制層 装甲路肩 すきとり土

測　点 Ｌ CA 人力 FA KA1 KA2 KA KA' TA RA SA 人力 機械 t=70 t=130 t=200 t=270 t=500 t=10 摘　要

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3)

小計

合計 570.65 138.50 32.75 86.45 13.60 0.95 29.25 1.85 2803.97 747.55 897.20 316.77 6.21 661.87 39.56

細 目 （レベル４）土工・復旧工



 (本　線）

土工・復旧工

延長 掘削深 平均深 平均掘削深 継手部 継手部延長 一般部延長 一般部延長 掘削深 平均深

測　点 Ｌ ｈ Ｈ A=H×L H=A/H B C=B×1m D=L-C D=L-C ｈ Ｈ 摘　要

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) （箇所） (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ)

1268.85 1.75 1.75

1270.00 1.15 1.75 1.750 2.0125 1.75 1.750

1280.00 10.00 1.67 1.710 17.1000 1.67 1.710

1298.28 18.28 1.74 1.705 31.1674 1.74 1.705

1299.57 1.29 1.74 1.740 2.2446 1.74 1.740

1300.00 0.43 1.75 1.745 0.7504 1.75 1.745

1318.05 18.05 1.69 1.720 31.0460 1.69 1.720

1324.08 6.03 1.67 1.680 10.1304 1.67 1.680

1344.25 20.17 1.70 1.685 33.9865 1.70 1.685

1347.80 3.55 1.69 1.695 6.0172 1.69 1.695

1350.00 2.20 1.69 1.690 3.7180 1.69 1.690

1369.24 19.24 1.69 1.690 32.5156 1.69 1.690

1400.00 30.76 1.67 1.680 51.6768 1.67 1.680

1450.00 50.00 1.67 1.670 83.5000 1.67 1.670

1470.00 20.00 1.72 1.695 33.9000 1.72 1.695

1480.00 10.00 1.83 1.775 17.7500 1.83 1.775

1500.00 20.00 1.67 1.750 35.0000 1.67 1.750

1501.34 1.34 1.67 1.670 2.2378 1.67 1.670

1550.00 48.66 1.71 1.690 82.2354 1.71 1.690

1570.44 20.44 1.69 1.700 34.7480 1.69 1.700

① 301.59 511.7366 1.70 35 35.00 266.59 -266.59

　工 種 （レベル２） 土工・復旧工 細 目 （レベル４）

　種 別 （レベル３） 規 格 （レベル５）



 (本　線）

土工・復旧工

延長 掘削深 平均深 平均掘削深 継手部 継手部延長 一般部延長 一般部延長 掘削深 平均深

測　点 Ｌ ｈ Ｈ A=H×L H=A/H B C=B×1m D=L-C D=L-C ｈ Ｈ 摘　要

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) （箇所） (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ)

1750.45 1.67 1.67

1752.79 2.34 1.68 1.675 3.9195 1.68 1.675

1759.16 6.37 1.67 1.675 10.6698 1.67 1.675

② 8.71 14.5893 1.68 1 1.00 7.71 -7.71

1759.16 1.67 1.67

1781.78 22.62 1.67 1.670 37.7754 1.67 1.670

1784.12 2.34 2.76 2.215 5.1831 2.76 2.215

1786.16 2.04 2.76 2.760 5.6304 2.76 2.760

① 27.00 48.5889 1.80 4 4.00 23.00 -23.00 No.9,No.10伏越工

1786.16 2.76 2.76

1788.12 1.96 2.76 2.760 5.4096 2.76 2.760

1790.43 2.31 1.67 2.215 5.1167 1.67 2.215

1797.94 7.51 1.67 1.670 12.5417 1.67 1.670

② 11.78 23.0680 1.96 2 2.00 9.78 -9.78 No.9,No.10伏越工

1797.94 1.67 1.67

1800.00 2.06 1.67 1.670 3.4402 1.67 1.670

1832.25 32.25 1.67 1.670 53.8575 1.67 1.670

① 34.31 57.2977 1.67 4 4.00 30.31 -30.31

1832.25 1.67 1.67

1840.72 8.47 1.67 1.670 14.1449 1.67 1.670

② 8.47 14.1449 1.67 1 1.00 7.47 -7.47

　種 別 （レベル３） 規 格 （レベル５）

　工 種 （レベル２） 土工・復旧工 細 目 （レベル４）



 (本　線）

土工・復旧工

延長 掘削深 平均深 平均掘削深 継手部 継手部延長 一般部延長 一般部延長 掘削深 平均深

測　点 Ｌ ｈ Ｈ A=H×L H=A/H B C=B×1m D=L-C D=L-C ｈ Ｈ 摘　要

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) （箇所） (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ)

2296.50 1.68 1.68

2300.00 3.50 1.68 1.680 5.8800 1.68 1.680

2307.37 7.37 1.67 1.675 12.3447 1.67 1.675

② 10.87 18.2247 1.68 2 2.00 8.87 -8.87

2307.37 1.67 1.67

2310.14 2.77 1.67 1.670 4.6259 1.67 1.670

2350.00 39.86 1.67 1.670 66.5662 1.67 1.670

2400.00 50.00 1.80 1.735 86.7500 1.80 1.735

2430.30 30.30 1.74 1.770 53.6310 1.74 1.770

① 122.93 211.5731 1.72 13 13.00 109.93 -109.93

2430.30 1.74 1.74

2440.25 9.95 1.72 1.730 17.2135 1.72 1.730

② 9.95 17.2135 1.73 1 1.00 8.95 -8.95

2440.25 1.72 1.72

2450.00 9.75 1.71 1.715 16.7213 1.71 1.715

2500.00 50.00 1.67 1.690 84.5000 1.67 1.690

2550.00 50.00 1.67 1.670 83.5000 1.67 1.670

2600.00 50.00 1.69 1.680 84.0000 1.69 1.680

2650.00 50.00 1.71 1.700 85.0000 1.71 1.700

2700.00 50.00 1.73 1.720 86.0000 1.73 1.720

2708.35 8.35 1.73 1.730 14.4455 1.73 1.730

① 268.10 454.1668 1.69 30 30.00 238.10 -238.10

2708.35 1.73 1.73

2717.63 9.28 1.73 1.730 16.0544 1.73 1.730

② 9.28 16.0544 1.73 1 1.00 8.28 -8.28

　工 種 （レベル２） 土工・復旧工 細 目 （レベル４）

　種 別 （レベル３） 規 格 （レベル５）



名 称 規 格 数 量 単位

SP=3155.52～3488.19 OP 継手

SP=3516.58～3574.56 掘削幅＝1.70ｍ N= 75 + + + ＝ 75

N W L H

管路掘削 管路 OP 75 × 1.70 × 1.00 × 0.40 ＝ 51.00 51.00 ｍ3

N W L H

管路埋戻し 火山灰 OP 75 × 1.70 × 1.00 × 0.40 ＝ 51.00 51.00 ｍ3

残土 0.00 ｍ3

急勾配計上 OP 継手

SP=3488.9～3516.58 掘削幅＝1.70ｍ N= 8 + + ＝ 8

N W L H

管路掘削 管路 OP 8 × 1.70 × 1.00 × 0.40 ＝ 5.44 5.44 ｍ3

N W L H

管路埋戻し 火山灰 OP 8 × 1.70 × 1.00 × 0.40 ＝ 5.44 5.44 ｍ3

残土 0.00 ｍ3

会 所 掘 部 数 量 計 算 書

内 訳 略　　　図



レベル２ 道路付属施設工



レベル２ 工種
単
位

214.48 ＝ 214.48

附帯作工 区画線 白線、破線

423.31 ＝ 423.31

白線、実線

5.64 ＝ 5.64

白線、破線

3.50 ＝ 3.50

白線、実線

＝

導水縁石 復旧設置費

0.046 × ＝

基礎コンクリート

0.260 × ＝

同上型枠

6.990 ＝ 6.99

皿型側溝 復旧設置費

8.760 ＝ 8.76

アスカーブ 復旧設置費

9 ＝ 9.00

雨水桝 雨水・集水枡I型A

17.190 ＝ 17.19

ガードケーブル 復旧設置費

停止線 W=45cm

数　量　集　計　表
道路付属施設工

レベル３ 種別 レベル４ 細目 レベル５ 規格 数　　量 算　　　　　式 備　　考

ｍ

ｍ

外側線 W=15cm

ｍ

中央線 W=15cm 214.5

㎥

ｍ

㎡

ｍ423.3

7.0

外側線 W=45cm 5.6

8.8

9

3.5 ｍ

17.2 ｍ

ｍ

箇所



 (本線）

　工 種 （レベル２） 道路付属施設工 細 目 （レベル４） ペイント式区画線（中央線）
　種 別 （レベル３） 区画線工 規 格 （レベル５） 常温式　破線　白　幅15cm　自走式

428.95 (ｍ) /2 = 214.48 (ｍ)

延　長 補正延長 設計延長 延　長 補正延長 設計延長

(m) (m) (ｍ) (m) (m) (ｍ)

3,155.52
32.04 32.04  

3,187.56 
  

 5.64 5.64  
3,208.28 

  

  
3,214.99 

204.66 203.14 203.14  
3,419.65 

  

  
3,564.77 

12.40 10.74 10.74  
3,577.17 

177.39 177.39  
3,754.56 

  

 

  

  

  

428.95  
小　　計 小　　計

合 計

測　点 摘　要 測　点 摘　要



 (本線）

　工 種 （レベル２） 道路付属施設工 細 目 （レベル４） ペイント式区画線（外側線）
　種 別 （レベル３） 区画線工 規 格 （レベル５） 常温式　実線　白　幅15cm　自走式

423.31 (ｍ)

延　長 補正延長 設計延長 延　長 補正延長 設計延長

(m) (m) (ｍ) (m) (m) (ｍ)

3,155.52
32.04 32.04  

3,187.56 
  

  
3,214.99 

204.66 203.14 203.14  
3,419.65 

  

  
3,564.77 

12.40 10.74 10.74  
3,577.17 

177.39 177.39  
3,754.56 

  

  

  

  

  

  

423.31  
小　　計 小　　計

左 右 合 計

測　点 摘　要 測　点 摘　要



 (本線）

　工 種 （レベル２） 道路付属施設工 細 目 （レベル４） ペイント式区画線（外側線）
　種 別 （レベル３） 区画線工 規 格 （レベル５） 常温式　破線　白　幅45cm　自走式

11.28 (ｍ) /2 = 5.64 (ｍ)

延　長 補正延長 設計延長 延　長 補正延長 設計延長

(m) (m) (ｍ) (m) (m) (ｍ)

5.64 5.64
3,203.38

  

 5.64 5.64  
3,213.25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.28  
小　　計 小　　計

左 右 合 計

左　　側 右 　　側

測　点 摘　要 測　点 摘　要



 (本線）

　工 種 （レベル２） 道路付属施設工 細 目 （レベル４）

　種 別 （レベル３） 規 格 （レベル５）

区画線(外) 区画線(外) 区画線(中) 停止線 導水縁石 皿型側溝 アスカーブ 雨水桝 ガードケーブル

実線(m) 破線(m) 破線(m) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (箇所) (ｍ)

423.31 5.64 214.48
延長調書(別紙)

3.50 8.76 9.00 17.19
付帯工参考図(1)

6.99
付帯工参考図(2)

   

423.31 5.64 214.48 3.50  6.99 8.76 9.00 17.19  
合　　計

合 計

図　面 摘　要













レベル２ 構造物撤去工



レベル３ 取 壊 し 工



レベル２ 工種 構造物撤去工

レベル３ 種別 (1/2)
単
位

337.20 + 178.72 + ＝ 515.92

舗装版切断 t≦15cm

舗装表層より

23.67 + 1807.82 + ＝ 1831.49

舗装版破砕 t≦10cm
舗装基層より アスカーブ

+ 0.200 × 8.760 ＝ 1.75

10cm＜t≦15cm

23.67 × 0.03 + × 0.03 ＝ 0.94

殻運搬処理 処分費有り 体積
アスカーブ

+ 1.75 × 0.13

体積 ｱｽﾌｧﾙﾄ

0.94 × 2.30 ＝ 2.16

細粒度ｱｽｺﾝ 重量

1807.82 × 0.04 ＝ 72.31

殻運搬処理 処分費有り 体積
体積 ｱｽﾌｧﾙﾄ

72.31 × 2.30 ＝ 166.31

細粒度Gｱｽｺﾝ 重量

× 0.04 ＝

殻運搬処理 処分費有り 体積
体積 ｱｽﾌｧﾙﾄ

× 2.35 ＝

粗粒度ｱｽｺﾝ 重量

備　　考

t

515.9

ｱｽﾌｧﾙﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ

m3

掘削積込

m3

ｍ

1831.5 m2

1.75

ｱｽﾌｧﾙﾄ

m2

166.3

取壊し工

レベル４ 細目 レベル５ 規格 数　　量 算　　　　　式

掘削積込

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 72.3

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

2.2 t

t

m3

                     数　量　集　計　表

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

0.9



レベル２ 工種 構造物撤去工

レベル３ 種別 (2/2)
単
位

× 0.05 + 1807.82 × 0.06 ＝ 108.47

殻運搬処理 処分費有り 体積
体積 ｱｽﾌｧﾙﾄ

108.47 × 2.35 ＝ 254.90

As安定処理 重量

0.90 + 72.30 + + 108.50 ＝ 181.70

殻運搬処理 処分費有り 体積

2.20 + 166.30 + + 254.90 ＝ 423.40

重量

合計 423.4 t

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 合計 181.7 m3

t

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

254.9

取壊し工

レベル４ 細目 レベル５ 規格 数　　量 算　　　　　式 備　　考

m3108.5

                     数　量　集　計　表



レベル３ 撤 去 工



レベル２ 工種 構造物撤去工

レベル３ 種別
単
位

＝ 2.08t

縁石撤去 導水縁石 49kg/個

6.99 ＝ 6.99

皿型側溝撤去 皿型側溝

8.76 ＝ 8.76

アスカーブ撤去 アスカーブ

9.00 ＝ 9.00

雨水枡 下部 W=912kg/基

9.00 ＝ 9.00

上部 W=284ｋｇ/基

17.19 ＝ 17.19

ガードケーブル撤去

m8.8

Ｉ型Ａ 840×840×1000 9 箇所

ｍ

840×840×1000 9

L790

17.2

                     数　量　集　計　表
撤去工

備　　考

m

箇所Ｉ型Ａ

レベル４ 細目 レベル５ 規格 数　　量 算　　　　　式

m7.0



レ ベ ル 2 付 帯 工



レベル２ 工種
単
位

30.97 = 30.97

ボトルユニット工 ボトルユニット 1t用：2.27m2/袋

30.97 / 2.27 = 13.64

参考数量

袋14

31.0 m2

数　量　集　計　表
付帯工

レベル３ 種別 レベル４ 細目 レベル５ 規格 数量区分 数　　量 算　　　　　式 備　　考

仮設水路工



レ ベ ル 2 技 術 管 理 工



レベル２ 工種
単
位

溶接箇所 R6水道事業実務必携第2部P82より

83 83の1/2乗 ＝ 9.11 = 10 枚

X線検査工 φ450
溶接箇所 R6水道事業実務必携第2部P82より

81 × 81の1/2乗 ＝ 9.00 = 9 枚

φ350
φ450 φ350

10.00 ＋ 9.00 = 19 枚

計

数　量　集　計　表
付帯工

レベル３ 種別 レベル４ 細目 レベル５ 規格 数量区分 数　　量 算　　　　　式 備　　考

技術管理工

19.0 枚



頁

 

レベル２   仮　　設　　工



頁

 

レベル3   仮設道路工



集計計算書　甲 頁

名　　　　　称 形　状　寸　法 単位

＝ 7

22×1524×6096 ＝ 65.03
供用日数　7日

9.29×(6+7) ＝ 120.77

＝ 13.00

購入土 2.5m未満 ＝ 21.43
(敷均し+締固め）

有り、無し ＝ 17.39
レキ質土、砂及び砂質土、粘性土

袋

盛土法面積 m2

設置・撤去敷鉄板設置撤去 m2

仮設道路工 集　　計　　計　　算　　書

m2

m3路体盛土

仮設道路工

算　　　　出　　　　基　　　　礎 積算数量 備　　考

枚

大 型 土 の う

敷鉄板 枚数



集計計算書　甲 頁

名　　　　　称 形　状　寸　法 単位

22×1524×6096 ＝ 7
枚数

22×1524×6096 （ 1.524 × 6.096 ）× 7 ＝ 65.03
供用日数　7日

仮設道路

敷鉄板 集　　計　　計　　算　　書

算　　　　出　　　　基　　　　礎 積算数量 備　　考

敷鉄板

敷鉄板 枚

m2



集計計算書　甲 頁

名　　　　　称 形　状　寸　法 単位

購入土 2.5m未満 ＝ 18.48
(敷均し+締固め）

＝ 2.96

計 ＝ 21.43

有り、無し ＝ 17.39
レキ質土、砂及び砂質土、粘性土

1.0×3.8+(1.0+2.1)/2×7.3+2.1/2×3.2

0.1×3.1+(0.1+0.3)/2×7.3+0.3/2×7.9

1.7×3.8+(1.7+0.9)/2×7.3+0.9/2×3.2
盛土法面積 ｍ2

路体盛土

路体盛土 ｍ3

仮設道路工 集　　計　　計　　算　　書

算　　　　出　　　　基　　　　礎 積算数量 備　　考



レ ベ ル 2 仮 設 工



レベル２ 工種
単
位

上流側 下流側

2 + 2 = 4

袋詰玉石工 1ｔ用：2.27㎡/袋
上流側 下流側

2 + 2 = 4

大型土のう工 撤去

1 = 1

ポンプ設置・撤去

3 3 = 6

ポンプ運転 作業時排水

数　量　集　計　表
付帯工

レベル３ 種別 レベル４ 細目 レベル５ 規格 数量区分 数　　量 算　　　　　式 備　　考

河川締切工

基4

日

4 基

1 箇所

排水量0m3/h以上120m3/h未満 6



頁

 

レベル２   共　通　仮　設



頁

 

レベル3   運　搬　費



集計計算書　甲 頁

名　　　　　称 形　状　寸　法 単位

＝ 11.23 11
片道運搬距離 15.9km

片道運搬距離 15.9km ＝ 1.00 (1t当り)
製品長12m以内、往復運搬

現場-積込み 基地-取卸し ＝ 1.00 (1t当り)

運搬費 集　　計　　計　　算　　書

算　　　　出　　　　基　　　　礎 積算数量 備　　考

運搬費

仮設材運搬費
7×1.604

t
W=1.604t/枚

(仮設材等の運搬) t

(仮設材等の積込取卸し
費)

片道分 t



レベル２ 仕切弁設置工



数　量　計　算　書

項　　目 規格・寸法 単位 数量 備考

小型構造物
基礎コンクリート工 C-1 人力打設 m3 0.28 1.000 × 0.945 × 0.150 = 0.282

+ 1.000 × 0.845 × 0.174

-( 0.270 × 0.270 + 0.240 × 0.240 )× 0.050

型枠工 小型構造物 m2 0.93 ( 1.000 × 0.174 + 1.800 × 0.150 = 0.929

+ 0.855 × 0.024 )× 2
t=20cm

基礎砂利 切込砂利　0-80mm m2 2.40 1.200 × 2.000 = 2.400

計算式

仕切弁設置工


	01_仮設工2
	01_仮設工3
	02_共通仮設
	02_共通仮設2

