
令和７年度

中園地区導水管布設替工事その２

数 量 計 算 書



レベル２ 管 渠 工



数　量　計　算　書 管径 ： 鋼管450A

項　　目 規格・寸法 単位 数量 備考

導水管布設工 PLP450A

※材料費
ポリエチレン被覆鋼管 延長計算書

直管 PLP450A 9.0m/本 ｍ 783.7 783.68 = 783.68

収縮チューブ φ450用 枚 102 102 = 102
延長計算書

埋設シート W=30cm ｍ 772.6 772.59 = 772.59

鋼板蓋 φ450用　16KF 枚 1.0 1 = 1.00

※労務費

吊込据付延長 PLPφ450A ｍ 783.7 = 783.68
外面Ｖ開先　直流溶接 鋼板蓋

溶接工 φ450 口 103 102 + 1 = 103
鋼板蓋

防食工 外面塗覆装φ450 口 103 102 + 1 = 103

鋼管切断工 φ450　切り合せ 口 46 46 = 46
延長計算書

埋設シート設置 W=30cm ｍ 772.6 772.59 = 772.59

計算式



数　量　計　算　書 管径 ： 鋼管350A

項　　目 規格・寸法 単位 数量 備考

導水管布設工 PLP350A

※材料費
ポリエチレン被覆鋼管 延長計算書

直管 PLP350A 9.0m/本 ｍ 783.6 783.62 = 783.62

収縮チューブ φ350用 枚 105 105 = 105
延長計算書

埋設シート W=30cm ｍ 772.6 772.59 = 772.59

鋼板蓋 φ350用　16KF 枚 1.0 1 = 1.00

※労務費

吊込据付延長 PLPφ350A ｍ 783.6 = 783.62
外面Ｖ開先　直流溶接 鋼板蓋

溶接工 φ350 口 106 105 + 1 = 106
鋼板蓋

防食工 外面塗覆装φ350 口 106 105 + 1 = 106

鋼管切断工 φ350　切り合せ 口 54 54 = 54
延長計算書

埋設シート設置 W=30cm ｍ 772.6 772.59 = 772.59

計算式



数　量　計　算　書 管径 ： 鋼管80A

項　　目 規格・寸法 単位 数量 備考

空気弁設置工 PLP80A

※材料費 箇所

急速空気弁 φ75 16K 個 1 1 × 1 = 1

急速空気弁 φ75 10K 個 1 1 × 1 = 1

補修弁 φ75 16K 個 1 1 × 1 = 1

補修弁 φ75 10K 個 1 1 × 1 = 1
短管 PLP F29

異形管 80A m 0.4 0.2 × 2 = 0.4
ﾈｯｸﾌﾗﾝｼﾞ PLP F29
80A GF16K 個 1 1 × 1 = 1
ﾈｯｸﾌﾗﾝｼﾞ PLP F29
80A GF10K 個 1 1 × 1 = 1

収縮チューブ φ80用 枚 4 2 × 2 = 4
フランジ用

ボルト・ナット・パッキン φ75(80) GF16K 組 1 1 × 1 = 1
フランジ用

ボルト・ナット・パッキン φ75(80) GF10K 組 1 1 × 1 = 1

標識 空気弁用 本 1 1 × 1 = 1

計算式



数　量　計　算　書 管径 ： 鋼管80A

項　　目 規格・寸法 単位 数量 備考計算式

※労務費 箇所

鋼管布設工 80A ｍ 0.20 0.100 × 2 = 0.200

保温材布設工 ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ t=5cm m2 0.9 0.6 × π/4 × 2 = 0.94
フランジ接合

空気弁設置工 φ75 箇所 2 1 × 2 = 2 接合1箇所含む

補修弁設置工 φ75 箇所 2 1 × 2 = 2
外面Ｖ開先　直流溶接

溶接工 φ80 口 4 2 × 2 = 4

防食工 外面塗覆装φ80 m 0.4 0.2 × 2 = 0.4

フランジ継手工 φ75(80) 16K 口 1 1 × 1 = 1

フランジ継手工 φ75(80) 10K 口 1 1 × 1 = 1

鋼管削孔工 φ75(80) 箇所 2 1 × 2 = 2



数　量　計　算　書 管径 ：

項　　目 規格・寸法 単位 数量 備考

支給品積込み・荷卸し・運搬 PLP450A m m/本 本
783.7 / 9 = 87.08
t/本 本 ｔ

0.6012 × 87.08 = 52.35

PLP350A m m/本 本
783.6 / 9 = 87.07
t/本 本 ｔ

0.4653 × 87.07 = 40.51

合計 t 92.86 52.35 + 40.51 = 92.86

計算式



布設延長計算書(1)
第1導水管（鋼管450A）

補正延長 実延長
113.110 123.140 123.140
659.480 660.540 660.540

計 772.590 783.680

項目 備　考計算式
延長補正

平面延長



布設延長計算書(2)
第2導水管（鋼管350A）

補正延長 実延長
113.110 122.800 122.800
659.480 660.820 660.820

合計 772.590 783.620

平面延長
延長補正

計算式 備　考項目



溶接個所調書(1)
第１導水管φ450 第２導水管φ350

区間距離 測点 補正測点 実測点 管形状 備　考 区間距離 測点 補正測点 実測点 管形状 備　考
3754.560 3754.560 3754.560 3754.560

5.437 3759.997 3760.000 3760.000 切管 切合せ 5.622 3760.182 3760.000 3760.000 切管 切合せ
1.000 3761.000 3761.000 切管 1.213 3761.213 3761.213 切管
8.800 3769.800 3768.800 3768.800 切管 切合せ 8.800 3770.013 3768.800 3768.800 切管 切合せ
2.425 3771.225 3770.900 3770.900 切管 切合せ 2.425 3771.225 3770.900 3770.900 切管 切合せ
1.198 3772.098 3772.000 3772.000 切管 切合せ 1.000 3771.900 3772.000 3772.000 切管 切合せ
1.198 3773.198 3773.100 3773.100 切管 切合せ 1.000 3773.000 3773.100 3773.100 切管 切合せ
8.800 3781.900 3781.900 切管 8.800 3781.900 3781.900 切管
9.000 3790.900 3790.900 直管 9.000 3790.900 3790.900 直管
9.000 3799.900 3799.900 直管 9.000 3799.900 3799.900 直管
1.403 3801.303 3797.550 3797.550 切管 切合せ 1.403 3801.303 3797.550 3797.550 切管 切合せ
8.800 3806.350 3806.350 切管 8.800 3806.350 3806.350 切管
2.877 3809.227 3809.070 3809.070 切管 切合せ 2.877 3809.227 3809.070 3809.070 切管 切合せ
6.024 3815.094 3814.850 3814.850 切管 切合せ 6.024 3815.094 3814.850 3814.850 切管 切合せ
1.553 3816.403 3816.400 3816.400 切管 切合せ 1.553 3816.403 3816.400 3816.400 切管 切合せ
5.296 3821.696 3821.350 3821.350 切管 切合せ 5.296 3821.696 3821.350 3821.350 切管 切合せ
4.950 3826.300 3826.300 3826.300 切管 切合せ 4.950 3826.300 3826.300 3826.300 切管 切合せ
8.800 3835.100 3835.100 切管 8.800 3835.100 3835.100 切管
5.776 3840.876 3838.720 3838.720 切管 切合せ 5.776 3840.876 3838.720 3838.720 切管 切合せ
7.347 3846.067 3845.860 3845.860 切管 切合せ 7.347 3846.067 3845.860 3845.860 切管 切合せ
7.802 3853.662 3852.580 3852.580 切管 切合せ 7.802 3853.662 3852.580 3852.580 切管 切合せ
8.000 3860.580 3860.580 切管 8.000 3860.580 3860.580 切管
1.186 3861.766 3861.670 3861.670 切管 切合せ 1.186 3861.766 3861.670 3861.670 切管 切合せ
1.330 3863.000 3863.000 3863.000 切管 切合せ 1.160 3862.830 3863.000 3863.000 切管 切合せ
1.172 3864.172 3864.030 3864.030 切管 切合せ 1.000 3864.000 3864.030 3864.030 切管 切合せ
3.961 3867.991 3867.670 3867.670 切管 切合せ 3.961 3867.991 3867.670 3867.670 切管 切合せ
4.000 3871.670 3871.670 切管 4.000 3871.670 3871.670 切管
4.978 3876.648 3876.650 3876.650 切管 切合せ 5.147 3876.817 3876.650 3876.650 切管 切合せ
8.545 3885.195 3885.195 切管 8.715 3885.365 3885.365 切管
9.000 3894.195 3894.195 直管 9.000 3894.365 3894.365 直管
9.000 3903.195 3903.195 直管 9.000 3903.365 3903.365 直管
9.000 3912.195 3912.195 直管 9.000 3912.365 3912.365 直管
9.000 3921.195 3921.195 直管 9.000 3921.365 3921.365 直管
9.000 3930.195 3930.195 直管 9.000 3930.365 3930.365 直管
9.000 3939.195 3939.195 直管 9.000 3939.365 3939.365 直管
9.000 3948.195 3948.195 直管 9.000 3948.365 3948.365 直管
9.000 3957.195 3957.195 直管 9.000 3957.365 3957.365 直管
9.000 3966.195 3966.195 直管 9.000 3966.365 3966.365 直管
9.000 3975.195 3975.195 直管 9.000 3975.365 3975.365 直管
9.000 3984.195 3984.195 直管 9.000 3984.365 3984.365 直管
9.000 3993.195 3993.195 直管 9.000 3993.365 3993.365 直管
9.000 4002.195 4002.195 直管 9.000 4002.365 4002.365 直管
9.000 4011.195 4011.195 直管 9.000 4011.365 4011.365 直管
9.000 4020.195 4020.195 直管 9.000 4020.365 4020.365 直管
9.000 4029.195 4029.195 直管 9.000 4029.365 4029.365 直管
9.000 4038.195 4038.195 直管 9.000 4038.365 4038.365 直管
9.000 4047.195 4047.195 直管 9.000 4047.365 4047.365 直管
9.000 4056.195 4056.195 直管 9.000 4056.365 4056.365 直管
9.000 4065.195 4065.195 直管 9.000 4065.365 4065.365 直管
9.000 4074.195 4074.195 直管 9.000 4074.365 4074.365 直管
9.000 4083.195 4083.195 直管 9.000 4083.365 4083.365 直管
9.000 4092.195 4092.195 直管 9.000 4092.365 4092.365 直管
9.000 4101.195 4101.195 直管 9.000 4101.365 4101.365 直管
9.000 4110.195 4110.195 直管 9.000 4110.365 4110.365 直管
9.000 4119.195 4119.195 直管 9.000 4119.365 4119.365 直管
9.000 4128.195 4128.195 直管 9.000 4128.365 4128.365 直管
9.000 4137.195 4137.195 直管 9.000 4137.365 4137.365 直管
9.000 4146.195 4146.195 直管 9.000 4146.365 4146.365 直管
9.000 4155.195 4155.195 直管 9.000 4155.365 4155.365 直管
9.000 4164.195 4164.195 直管 9.000 4164.365 4164.365 直管
9.000 4173.195 4173.195 直管 9.000 4173.365 4173.365 直管
9.000 4182.195 4182.195 直管 9.000 4182.365 4182.365 直管
9.000 4191.195 4191.195 直管 9.000 4191.365 4191.365 直管
9.000 4200.195 4200.195 直管 9.000 4200.365 4200.365 直管
9.000 4209.195 4209.195 直管 9.000 4209.365 4209.365 直管
9.000 4218.195 4218.195 直管 9.000 4218.365 4218.365 直管
9.000 4227.195 4227.195 直管 9.000 4227.365 4227.365 直管
9.000 4236.195 4236.195 直管 9.000 4236.365 4236.365 直管
9.000 4245.195 4245.195 直管 6.859 4243.224 4243.650 4243.650 切管 切合せ
9.000 4254.195 4254.195 直管 1.253 4244.903 4244.820 4244.820 切管 切合せ
9.000 4263.195 4263.195 直管 5.000 4249.820 4248.820 4248.820 切管 切合せ

管形状 箇所数 平面延長 メモ 管形状 箇所数 平面延長 メモ
直管 44 直管 41
切管 26 122.658 切管 29 135.769
切合せ 19 切合せ 22



溶接個所調書(2)
第１導水管φ450 第２導水管φ350

区間距離 測点 補正測点 実測点 管形状 備　考 区間距離 測点 補正測点 実測点 管形状 備　考
4263.195 4263.195 4249.820 4248.820 4248.820

9.000 4272.195 4272.195 直管 1.253 4250.073 4250.000 4250.000 切管 切合せ
3.668 4275.863 4275.450 4275.450 切管 切合せ 3.585 4253.585 4253.585 切管
3.770 4279.220 4278.870 4278.870 切管 切合せ 9.000 4262.585 4262.585 直管
8.800 4287.670 4287.670 切管 9.000 4271.585 4271.585 直管
2.890 4290.560 4290.560 4290.560 切管 切合せ 3.668 4275.253 4275.450 4275.450 切管 切合せ
3.084 4293.644 4293.350 4293.350 切管 切合せ 3.770 4279.220 4278.870 4278.870 切管 切合せ
8.800 4302.150 4302.150 切管 8.800 4287.670 4287.670 切管
9.000 4311.150 4311.150 直管 2.890 4290.560 4290.560 4290.560 切管 切合せ
9.000 4320.150 4320.150 直管 3.084 4293.644 4293.350 4293.350 切管 切合せ
9.000 4329.150 4329.150 直管 8.800 4302.150 4302.150 切管
9.000 4338.150 4338.150 直管 9.000 4311.150 4311.150 直管
9.000 4347.150 4347.150 直管 9.000 4320.150 4320.150 直管
9.000 4356.150 4356.150 直管 9.000 4329.150 4329.150 直管
9.000 4365.150 4365.150 直管 9.000 4338.150 4338.150 直管
9.000 4374.150 4374.150 直管 9.000 4347.150 4347.150 直管
9.000 4383.150 4383.150 直管 9.000 4356.150 4356.150 直管
9.000 4392.150 4392.150 直管 9.000 4365.150 4365.150 直管
9.000 4401.150 4401.150 直管 9.000 4374.150 4374.150 直管
9.000 4410.150 4410.150 直管 9.000 4383.150 4383.150 直管
9.000 4419.150 4419.150 直管 9.000 4392.150 4392.150 直管
9.000 4428.150 4428.150 直管 9.000 4401.150 4401.150 直管
9.000 4437.150 4437.150 直管 9.000 4410.150 4410.150 直管
9.000 4446.150 4446.150 直管 9.000 4419.150 4419.150 直管
9.000 4455.150 4455.150 直管 9.000 4428.150 4428.150 直管
9.000 4464.150 4464.150 直管 9.000 4437.150 4437.150 直管
9.000 4473.150 4473.150 直管 9.000 4446.150 4446.150 直管
9.000 4482.150 4482.150 直管 9.000 4455.150 4455.150 直管
9.000 4491.150 4491.150 直管 9.000 4464.150 4464.150 直管
9.000 4500.150 4500.150 直管 9.000 4473.150 4473.150 直管
9.000 4509.150 4509.150 直管 9.000 4482.150 4482.150 直管
9.000 4518.150 4518.150 直管 9.000 4491.150 4491.150 直管
9.000 4527.150 4527.150 直管 9.000 4500.150 4500.150 直管

9.000 4509.150 4509.150 直管
9.000 4518.150 4518.150 直管
9.000 4527.150 4527.150 直管

管形状 箇所数 平面延長 メモ 管形状 箇所数 平面延長 メモ
直管 26 直管 27
切管 6 31.012 切管 8 35.85
切合せ 4 切合せ 5



レベル２ 空 気 弁 室 工



レベル２ 工種

レベル３ 種別
単
位

No.3 No.4

1 ＋ 1 ＝ 2

鋳鉄蓋 T-25

1 ＋ 1 ＝ 2.00

調整ﾘﾝｸﾞ H=150

1 ＋ 1 ＝ 2.00

桝用スラブ t=150

1 ＋ 1 ＝ 2.00

中間桝 H=600

1 ＋ 1 ＝ 2.00

下部桝 H=1000

( 1.40 × 1.40 - 0.50 × 0.50 ) × 2 ＝ 3.42

ワイヤーメッシュ φ2.6×100×100

0.60 ^2 ×π/4 × 2 ＝ 0.57

保温材 t=5cm

1 ＋ 1 ＝ 2

鉄蓋設置工

1 ＋ 1 ＝ 2.00 ※ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡

桝設置工 1040kg/個 　　設置工参考

1 ＋ 1 ＝ 2.00

1340kg/個

1 ＋ 1 ＝ 2.00

2940kg/個

( 1.40 × 1.40 - 0.50 × 0.50 ) × 0.025 ＝ 0.04

勾配モルタル t=0～50mm

( 1.40 × 1.40 - 0.50 × 0.50 ) × 0.10 ＝ 0.17

コンクリート打設工 RC-1

0.50 × 0.10 × 2 ＝ 0.10

型枠工

                     数　量　算　出　表

ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 0.57 ㎡

1700×1700 2 個

㎥

桝用スラブ 2 基

2 基

下部桝＋基礎砕石 2 基

中間桝

人力・鉄筋

0.10

1700×1700 2 個

3.42 ㎡

2 箇所

㎡

0.17 ㎥

0.04

φ600 2 個

1700型 2 個

空気弁室工

桝・マンホール工

細　目 項　目 規　格・区　分 数　　量 備　　考

φ600 2 個

桝



レベル２ 簡易空気弁・排泥弁工



レベル２ 工種

レベル３ 種別
単
位

1 × 2 ＝ 2

鋼製管全ねじ φ25

1 × 2 ＝ 2

エルボ φ25

1 × 1 ＝ 1

埋設ゲートバルブ 10k

1 × 1 ＝ 1

ﾀﾞｸﾀｲﾙ製ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 16k

16.00 × 1 × 2 ＝ 32.00

ポリパイプ φ25

1 × 2 ＝ 2

鋼製管全ねじ φ50

1 × 2 ＝ 2

エルボ φ50

1 × 1 ＝ 1

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 20ｋ

1 × 1 ＝ 1

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 16ｋ

2 × 2 ＝ 4

合ﾌﾗﾝｼﾞ φ50　16k

2 × 2 ＝ 4

おねじ付ｿｹｯﾄ φ50

1 × 2 ＝ 2

ボルトナットパッキン φ50　16k

18.00 × 1 × 2 ＝ 36.00

ポリパイプ φ50

36.0 ｍ

4 個

酸化被膜 2 組

1 個

4 枚

2 個

1 個

排泥弁φ50 2 個

1 個

32.0 ｍ

2 個

1 個

備　　考

簡易空気弁φ25 2 個

簡易空気弁・排泥弁工
                     数　量　算　出　表

仕切弁工

細　目 項　目 規　格・区　分 数　　量 算　　　　　式



レベル２ 工種

レベル３ 種別
単
位

空気弁 排泥弁

1 × 2 + 1 × 2 ＝ 4

V型仕切弁筐
空気弁 排泥弁

1 × 2 + 1 × 2 ＝ 4

コンクリート
空気弁 排泥弁

1 × 2 + 1 × 2 ＝ 4

底盤コンクリート
空気弁 排泥弁

1 × 2 + 1 × 2 ＝ 4

基礎コンクリート
空気弁 排泥弁

1 × 1 + 1 × 1 ＝ 2

標識

4 個

2 本

仕切弁台付 4 個

4 個

備　　考

その他 4 個

簡易空気弁・排泥弁工
                     数　量　算　出　表

仕切弁工

細　目 項　目 規　格・区　分 数　　量 算　　　　　式



レベル２ 保 温 工



数　量　計　算　書

項　　目 規格・寸法 単位 数量 備考

保温材布設工 ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ t=5cm
910×1820

No.5伏越工
2.307 × 3.000 × 2 = 13.84 m2 No.6伏越工

0.910 × 1.820 = 1.656 m2/枚　より、

枚 8 13.84 / 1.656 = 8.36

計算式

保温材布設工



レ ベ ル ２ 管渠土工・復旧工



レベル２ 工種
単
位

会所堀

3376.77 + + 71.40 ＝ 3448.17

作業土工 （床掘）
会所堀

+ + ＝

（床掘）
急勾配 会所堀 会所堀

1012.11 + + 71.40 + ＝ 1083.51

（埋戻し） 人力（火山灰）

772.36 + + ＝ 772.36

機械（発生土）

+ + ＝

人力（発生土）

1083.51 + 772.36 + ＝ 1855.87

人力＋機械

0.80 ×( 772.59 + ) ＝ 618.07

（床仕上げ）
流用率

3448.17 -( 772.36 + )/ 0.90 ＝ 2589.99

（残土処理）

35.06 / 0.15 ＝ 233.73

植生工 張芝 すきとり土 t=15cm

2590.0 m2

数　量　集　計　表
管渠土工・植生工

m3

m2

m3

m3

レベル３ 種別 レベル４ 細目 レベル５ 規格 数量区分 数　　量 算　　　　　式 備　　考

管渠土工

急勾配 m3

772.4 m3

m3急勾配

3448.2

618.1

1083.5

合計 1855.9

233.7 m2



レベル２ 工種
単
位

940.41 / 0.50 ＝ 1880.82

車道路盤工 凍上抑制層 t=50cm

406.95 / 0.20 ＝ 2034.75

下層路盤 t=20cm

5.93 / 0.27 ＝ 21.96

下層路盤 t=27cm

900.74 + 1547.02 ＝ 2447.76

上層路盤工 t=6cm 1.4m≦W .

30.44 + 8.78 ＝ 39.22

舗装工 表層 t=3cm W<1.4m

900.74 + 1547.02 ＝ 2447.76

表層 t=4cm 1.4m≦W

再生アス安定処理 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 2447.8 m2

39.2車道ｱｽﾌｧﾙﾄ

m2ﾀｯｸｺｰﾄ再生密粒度アスコン 2447.8

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ m2

22.0 m2

m2

舗装工

m2火山灰 1880.8

再生CO砕石40mm級

再生CO砕石40mm級

2034.8

再生細粒度アスコン

数　量　集　計　表
路面復旧工

数　　量 算　　　　　式 備　　考レベル３ 種別 レベル４ 細目 レベル５ 規格 数量区分

路盤工



 (本　線） (1/4)

　工 種 （レベル２）

　種 別 （レベル３） 規 格 （レベル５）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ①×② ①×③ ①×(④-③) ①×⑤ ①×⑥ ①×⑦ ①×⑧ ①×⑨ ①×⑩ ①×⑪

延長 掘削 埋戻 埋戻 下層路盤 下層路盤 下層路盤 下層路盤 凍上抑制層 装甲路肩 すきとり土 掘削 埋戻 埋戻 下層路盤 下層路盤 下層路盤 下層路盤 凍上抑制層 装甲路肩 すきとり土

測　点 Ｌ CA 人力 FA KA1 KA2 KA KA' TA RA SA 人力 機械 t=70 t=130 t=200 t=270 t=500 t=10 摘　要

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3)

3754.56

3760.00 5.44 3.95 1.31 1.65 0.60 1.40 21.49 7.13 1.85 3.26 7.62 IP.35

3764.13 4.13 4.05 1.31 2.15 0.50 0.20 0.95 16.73 5.41 3.47 2.07 0.83 3.92

3765.03 0.90 4.20 1.31 2.65 0.40 0.40 0.55 3.78 1.18 1.21 0.36 0.36 0.50

3765.03 道路→張芝

3772.00 6.97 6.45 1.31 5.80 0.35 44.96 9.13 31.30 2.44

3800.00 28.00 6.95 1.31 6.30 0.40 194.60 36.68 139.72 11.20

3812.12 12.12 5.35 1.31 4.75 0.40 64.84 15.88 41.69 4.85

3812.12 張芝→一般

3814.85 2.73 5.85 1.31 5.55 15.97 3.58 11.58

3816.40 1.55 5.30 1.31 5.00 8.22 2.03 5.72

3819.65 3.25 5.25 1.31 5.00 17.06 4.26 11.99

3850.00 30.35 5.30 1.31 4.70 0.35 160.86 39.76 102.89 10.62

3863.00 13.00 5.75 1.31 5.45 0.35 74.75 17.03 53.82 4.55 IP.37

3866.50 3.50 6.75 1.31 6.10 0.40 23.63 4.59 16.77 1.40

3866.50 張芝→道路

3871.91 5.41 5.30 1.31 3.90 0.15 0.70 0.25 28.67 7.09 14.01 0.81 3.79 1.35

3876.65 4.74 4.05 1.31 2.15 0.45 0.20 0.95 19.20 6.21 3.98 2.13 0.95 4.50 IP.38

3888.00 11.35 3.90 1.31 1.60 0.60 1.40 44.27 14.87 3.29 6.81 15.89

3900.00 12.00 3.90 1.31 1.60 0.60 1.40 46.80 15.72 3.48 7.20 16.80

3950.00 50.00 3.90 1.31 1.60 0.60 1.40 195.00 65.50 14.50 30.00 70.00

4000.00 50.00 3.90 1.31 1.60 0.60 1.40 195.00 65.50 14.50 30.00 70.00

4050.00 50.00 3.90 1.31 1.60 0.60 1.40 195.00 65.50 14.50 30.00 70.00

4100.00 50.00 3.90 1.31 1.60 0.60 1.40 195.00 65.50 14.50 30.00 70.00

4150.00 50.00 3.90 1.31 1.60 0.60 1.40 195.00 65.50 14.50 30.00 70.00 IP.39

4200.00 50.00 3.90 1.31 1.60 0.60 1.40 195.00 65.50 14.50 30.00 70.00

4210.00 10.00 3.90 1.31 1.60 0.60 1.40 39.00 13.10 2.90 6.00 14.00

4225.00 15.00 3.60 1.31 1.60 0.60 1.40 54.00 19.65 4.35 9.00 21.00

4240.00 15.00 3.95 1.31 1.65 0.60 1.40 59.25 19.65 5.10 9.00 21.00

4242.64 2.64 4.00 1.31 1.70 0.60 1.40 10.56 3.46 1.03 1.58 3.70

4242.64 No.3・No.4空気弁

4250.00 7.36 11.10 1.31 7.85 0.95 2.30 81.70 9.64 48.13 6.99 16.93

4275.45 25.45 4.00 1.31 1.80 0.60 1.40 101.80 33.34 12.47 15.27 35.63

4278.87 3.42 7.15 1.31 4.65 0.70 1.60 24.45 4.48 11.42 2.39 5.47

4290.56 11.69 9.85 1.31 7.10 0.80 1.75 115.15 15.31 67.69 9.35 20.46

4293.35 2.79 6.70 1.31 4.25 0.70 1.55 18.69 3.65 8.20 1.95 4.32

4300.00 6.65 4.00 1.31 1.75 0.60 1.40 26.60 8.71 2.93 3.99 9.31

4350.00 50.00 3.95 1.31 1.70 0.60 1.40 197.50 65.50 19.50 30.00 70.00

4393.00 43.00 3.90 1.31 1.65 0.60 1.40 167.70 56.33 14.62 25.80 60.20

4400.00 7.00 3.95 1.31 1.65 0.60 1.40 27.65 9.17 2.38 4.20 9.80 IP.40

4420.00 20.00 3.95 1.31 1.65 0.65 1.40 79.00 26.20 6.80 13.00 28.00

小計 665.44 179.70 47.16 114.55 16.10 1.50 36.50 2.25 2958.88 871.74 741.29 341.16 5.93 790.40 35.06

細 目 （レベル４）土工・復旧工



 (本　線） (2/4)

　工 種 （レベル２）

　種 別 （レベル３） 規 格 （レベル５）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ①×② ①×③ ①×(④-③) ①×⑤ ①×⑥ ①×⑦ ①×⑧ ①×⑨ ①×⑩ ①×⑪

延長 掘削 埋戻 埋戻 下層路盤 下層路盤 下層路盤 下層路盤 凍上抑制層 装甲路肩 すきとり土 掘削 埋戻 埋戻 下層路盤 下層路盤 下層路盤 下層路盤 凍上抑制層 装甲路肩 すきとり土

測　点 Ｌ CA 人力 FA KA1 KA2 KA KA' TA RA SA 人力 機械 t=70 t=130 t=200 t=270 t=500 t=10 摘　要

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3)

4450.00 30.00 3.90 1.31 1.60 0.65 1.40 117.00 39.30 8.70 19.50 42.00

4520.00 70.00 3.90 1.31 1.60 0.60 1.40 273.00 91.70 20.30 42.00 98.00

4527.15 7.15 3.90 1.31 1.60 0.60 1.40 27.89 9.37 2.07 4.29 10.01 IP.41

小計 107.15 11.70 3.93 4.80 1.85 4.20 417.89 140.37 31.07 65.79 150.01

合計 772.59 191.40 51.09 119.35 17.95 1.50 40.70 2.25 3376.77 1012.11 772.36 406.95 5.93 940.41 35.06

細 目 （レベル４）土工・復旧工



名 称 規 格 数 量 単位

OP 継手

SP=3754.56～4527.15 掘削幅＝1.70ｍ N= 105 + + + ＝ 105

N W L H

管路掘削 管路 OP 105 × 1.70 × 1.00 × 0.40 ＝ 71.40 71.40 ｍ3

N W L H

管路埋戻し 火山灰 OP 105 × 1.70 × 1.00 × 0.40 ＝ 71.40 71.40 ｍ3

残土 0.00 ｍ3

急勾配計上 OP 継手

SP= 掘削幅＝1.70ｍ N= + + ＝ 0

N W L H

管路掘削 管路 OP 0 × 1.70 × 1.00 × 0.40 ＝ 0.00 0.00 ｍ3

N W L H

管路埋戻し 火山灰 OP 0 × 1.70 × 1.00 × 0.40 ＝ 0.00 0.00 ｍ3

残土 0.00 ｍ3

会 所 掘 部 数 量 計 算 書

内 訳 略　　　図



レベル２ 道路付属施設工



レベル２ 工種
単
位

331.80 ＝ 331.80

附帯作工 区画線 白線、破線

663.59 ＝ 663.59

白線、実線

24.60 ＝ 24.60

導水縁石 復旧設置費

8 ＝ 8.00

雨水桝 雨水・集水枡I型A

数　量　集　計　表
道路付属施設工

レベル３ 種別 レベル４ 細目 レベル５ 規格 数　　量 算　　　　　式 備　　考

箇所

ｍ

外側線 W=15cm

中央線 W=15cm 331.8

ｍ

8

663.6

24.6 ｍ



 (本線）

　工 種 （レベル２） 道路付属施設工 細 目 （レベル４） ペイント式区画線（中央線）
　種 別 （レベル３） 区画線工 規 格 （レベル５） 常温式　破線　白　幅15cm　自走式

663.59 (ｍ) /2 = 331.80 (ｍ)

延　長 補正延長 設計延長 延　長 補正延長 設計延長

(m) (m) (ｍ) (m) (m) (ｍ)

3,754.56 
9.09 9.19 9.19  

3,763.65 
  

  
3,872.38 

227.62 227.25 227.25  
4,100.00 

427.15 427.15  
4,527.15 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

663.59  
小　　計 小　　計

合 計

測　点 摘　要 測　点 摘　要



 (本線）

　工 種 （レベル２） 道路付属施設工 細 目 （レベル４） ペイント式区画線（外側線）
　種 別 （レベル３） 区画線工 規 格 （レベル５） 常温式　実線　白　幅15cm　自走式

663.59 (ｍ)

延　長 補正延長 設計延長 延　長 補正延長 設計延長

(m) (m) (ｍ) (m) (m) (ｍ)

 
3,754.56 

9.09 9.19 9.19  
3,763.65 

  

  
3,872.38 

227.62 227.25 227.25  
4,100.00 

427.15 427.15  
4,527.15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

663.59  
小　　計 小　　計

左 右 合 計

測　点 摘　要 測　点 摘　要



 (本線）

　工 種 （レベル２） 道路付属施設工 細 目 （レベル４）

　種 別 （レベル３） 規 格 （レベル５）

(ｍ)

区画線(外) 区画線(外) 区画線(中) 停止線 導水縁石 皿型側溝 アスカーブ 雨水桝 ガードケーブル

実線(m) 破線(m) (m) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (箇所) (ｍ)

663.59  331.80
延長調書(別紙)

18.00 3.00
付帯工参考図(1)

6.60 5.00
付帯工参考図(2)

663.59  331.80  24.60   8.00   
合　　計

合 計

図　面 摘　要



レベル２ 構造物撤去工



レベル３ 撤 去 工



レベル２ 工種 構造物撤去工

レベル３ 種別
単
位

24.60 ＝ 24.60 2.08t

縁石撤去 導水縁石 49kg/個

8.00 ＝ 8.00

雨水枡 下部 W=759kg/基

8.00 ＝ 8.00

上部 W=284ｋｇ/基

Ｉ型Ａ 840×840×210 8 箇所

L790

Ｉ型Ａ

                     数　量　集　計　表
撤去工

備　　考

m24.6

レベル４ 細目 レベル５ 規格 数　　量 算　　　　　式

840×840×1000 箇所8



レベル３ 取 壊 し 工



レベル２ 工種 構造物撤去工

レベル３ 種別 (1/2)
単
位

251.58 + 432.32 ＝ 683.90

舗装版切断 t≦15cm

舗装表層より

39.22 + 2447.76 + ＝ 2486.98

舗装版破砕 t≦10cm
舗装基層より アスカーブ

+ 0.200 × ＝

10cm＜t≦15cm

39.22 × 0.03 + × 0.03 ＝ 1.18

殻運搬処理 処分費有り 体積
アスカーブ

+ × 0.13

体積 ｱｽﾌｧﾙﾄ

1.18 × 2.30 ＝ 2.71

細粒度ｱｽｺﾝ 重量

2447.76 × 0.04 ＝ 97.91

殻運搬処理 処分費有り 体積
体積 ｱｽﾌｧﾙﾄ

97.91 × 2.30 ＝ 225.19

細粒度Gｱｽｺﾝ 重量

× 0.04 ＝

殻運搬処理 処分費有り 体積
体積 ｱｽﾌｧﾙﾄ

× 2.35 ＝

粗粒度ｱｽｺﾝ 重量

m3

t

算　　　　　式 備　　考

t

683.9

ｱｽﾌｧﾙﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ

m3

掘削積込

m3

ｍ

2487.0 m2

1.2ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

ｱｽﾌｧﾙﾄ

m2

225.2

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

2.7 t

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 97.9

                     数　量　集　計　表
取壊し工

レベル４ 細目 レベル５ 規格 数　　量

掘削積込



レベル２ 工種 構造物撤去工

レベル３ 種別 (2/2)
単
位

× 0.05 + 2447.76 × 0.06 ＝ 146.87

殻運搬処理 処分費有り 体積
体積 ｱｽﾌｧﾙﾄ

146.87 × 2.35 ＝ 345.14

As安定処理 重量

1.20 + 97.90 + + 146.90 ＝ 246.00

殻運搬処理 処分費有り 体積

2.70 + 225.20 + + 345.10 ＝ 573.00

重量

厚さ 切断延長 m3/t

0.023 × 0.10 × 683.90 × 1.10 ＝ 1.73t

246.0

合計 573.0 t

汚泥 舗装切断水 2

m3

t

取壊し工

レベル４ 細目 レベル５ 規格 数　　量

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 合計

算　　　　　式 備　　考

                     数　量　集　計　表

m3146.9ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

345.1



レ ベ ル 2 付 帯 工



レベル２ 工種
単
位

延長 高さ

4.00 × 2.00 = 8.00

多自然護岸工 多段 栗石
延長 高さ

4.00 × 5.51 = 22.02 m2

かごマット施工量(m2)当たりの吸出し防止使用量

22.02 ÷ 8.00 = 2.75 m2

かごマット施工量(100m2)当たりの吸出し防止使用量

2.75 × 100 = 275.25

延長 高さ

4.00 × 2.50 = 10.00

多段 栗石
延長 高さ

4.00 × 6.53 = 26.11 m2

かごマット施工量(m2)当たりの吸出し防止使用量

26.11 ÷ 10.00 = 2.61 m2

かごマット施工量(100m2)当たりの吸出し防止使用量

2.61 × 100 = 261.08

数　量　集　計　表
付帯工

レベル３ 種別 レベル４ 細目 レベル５ 規格 数量区分 数　　量 算　　　　　式 備　　考

仮設水路工

m2

261 m2/100m2

かごマット 3段+根固め1段 8.0

m2/100m2

※吸出し防止材使用量

275

m2

※吸出し防止材使用量

かごマット 4段+根固め1段 10.0



レ ベ ル 2 仮 設 工



レベル２ 工種
単
位

上流側 下流側

2 + 2 = 4

大型土のう工 制作・設置
上流側 下流側

2 + 2 = 4

大型土のう工 撤去

1 = 1

ポンプ設置・撤去

3 = 3

ポンプ運転 作業時排水

日

4 基

1 箇所

排水量0m3/h以上120m3/h未満 3

4 基

数　量　集　計　表
付帯工

レベル３ 種別 レベル４ 細目 レベル５ 規格 数量区分 数　　量 算　　　　　式 備　　考

河川締切工



【土工事】

【管渠土工】

床掘り
土砂　標準　無し　障

害無し
110 m3 110/220 220 4 0.1

管路埋戻し（購入土）
クレーン付2.9吊り山

積0.80m3
20 m3 20/145 145 4 0

埋戻し（発生土）
最大埋戻幅1m以上

4m未満
100 m3 100/53 53 4 0.5

【付帯工】

かごマット工（多段積型） 18 m2 18/21 21 4 0.2

【管工事】

【PLPφ450】

鋼管吊込み据付
機械φ450
0.30日/10m

18.4 m 18×33.300 33.3 4 0.1

鋼管電気溶接工
A種φ450
0.50日/口

4 口 4×2.00 2 4 0.5

外面塗装
ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄφ450
0.13日/箇所

4 口 4×7.70 7.7 4 0.1

埋設用表示ｼｰﾄ工
人力

(100/0.4)ｍ/日 18.4 m 18/(100/0.40) 250 4 0

【PLPφ350】

鋼管吊込み据付
機械φ350
0.29日/10m

18.4 m 18×34.500 34.5 4 0.1

鋼管電気溶接工
A種φ350
0.47日/口

4 口 4×2.10 2.1 4 0.5

外面塗装
ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄφ350
0.10日/箇所

4 口 4×10.00 10 4 0.1

埋設用表示ｼｰﾄ工
人力

(100/0.4)ｍ/日 18.4 m 18/(100/0.40) 250 4 0

合計 2.2

ポンプ運転　　　＝ 3 日

【ポンプ運転】日数算出計算書

工　　　種 規格 設計数量 計　　　算　　　式
標準日当
作業量

班数 作業日数



レ ベ ル 2 技 術 管 理 工



レベル２ 工種
単
位

溶接箇所 R6水道事業実務必携第2部P82より

103 × 10% = 11 枚

X線検査工 φ450
溶接箇所 R6水道事業実務必携第2部P82より

106 × 10% = 11 枚

φ350
φ450 φ350

11.00 ＋ 11.00 = 22 枚

計

数　量　集　計　表
付帯工

レベル３ 種別 レベル４ 細目 レベル５ 規格 数量区分 数　　量 算　　　　　式 備　　考

技術管理工

22.0 枚


